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Provisorische Leitung
für temp. Bauwasserhaltung
Rückhaltebecken planstatt Senner

Leerrohre für Lichtwellenleichter:
DN100 oder Kabuflex

Leerrohre für Stromkabel:
3*DA75+1*DN100

TWA:
Ablauf im Wasserschacht

gepl. TWL in der Bauphase 2 verlegen
jedoch ohne Anschluss am Bestand

prov. Anschluss
mit 3 Schiebern

prov. Bauwasserleitung
DA75

Oberflurhydrant
mit Wasseruhr

und Systemtrenner AB

Blinddeckel auf Wasserleitungsende,
bis Umschluss auf geplante Leitung der Stadtwerke

RWP02
G: 586,25
D: 586,25
S: 584,25

4,90% 44,0m DN 250  P
P

S160
D: 586,44
S: 584,44

S170
D: 585,52
S: 582,28

S260
D: 587,90
S: 585,80

1,65% 42,0 m DN 500

3,2
8%

 20
,0 

m DN 31
5

4,36% 13,9 m DN 500

R30
G: 585,49
D: 585,54
S: 582,90

R20
G: 586,18
D: 586,39
S: 583,59

A

A

B

B

13 13

12 12

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

11 11

S

S

T

T

U

U

V

V

W

W

6.1 6.1
6.2 6.2

N 5342465,66
E 492193,85

Schutzstreifen 110kV-Trasse

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

PA
R

KE
N

 A
G

Stellplatz 1

Stellplatz 2

Stellplatz 3

Stellplatz 4

Stellplatz 5

Stellplatz 6

Stellplatz 7

Stellplatz 8

Stellplatz 9

Stellplatz 10

Stellplatz 11

Stellplatz 12

Stellplatz 13

Stellplatz 14

Stellplatz 15

Stellplatz 16

Stellplatz 17

Stellplatz 18

Stellplatz 19

PFORTE

Stellplatz 20

Anlage mit
Fäkalien- und 
Abwassertank

Bauschild
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Regenwasserableitung
während Bauphase -
Zuleitung zunächst
über Gräben

Entleerung über 
Absetzbecken
max. 91,1 l/s

temp. Rückhaltemulde
ARück = 1280m2

VRück = 1920m3

hE = 1,5m

586,00m

585,50m

Anbindung Baustraße
an bestehende Zufahrt

Pumpensumpf

Umbau Tor- undBauzaunanlage nach erfolgter 
Vorabmaßnahme (Infrastruktur)

Ausgleichsmaßnahmen 
außerhalb BE-Fläche
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BesprechungBüro AG

Büro Planer

Büro Planer

Büro Planer
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Übergabestation
Stadtwerke Balingen
20kV Anlage
Leistung mit 1,2 MW möglich

UV

Leerrohrtrasse 3x 
DA75 für Trafoleitung 

auf Grundstück + 1x 

DA110 für LWL

El. Zuleitung für AG-Container 

über Graben, Anschluss im 

Feldweg/Gärtnerei Sellner.

(30kW, Herstellung Zuleitung 

durch Stadtwerke) 1x DA75

1

Bauwasser-
Anschluss 1
AG-Container

Leistungen Stadt Balingen

LOGISTIKFLÄCHE GESCHOTTERT

MEDIEN, z.B. STROM

MEDIEN, z.B. WASSER

BEREICH VORLAUFENDE INFRASTRUKTURMAẞNAHMEN: MS, LWL, KABEL, TELEKOM

ERDLAGER 

PARKEN GESCHOTTERT

LEGENDE

BAUSTRAẞE ASPHALTIERT

MEDIEN, z.B. ABWASSER

BAUZAUN INFRASTRUKTUR

GRUNDSTÜCKSGRENZE

110kV-TRASSE

110kV-TRASSE SCHUTZSTREIFEN

GEBÄUDEKUBATUR

GEPLANTER REGENWASSERKANAL (im Bau / fertig gestellt)

GEPLANTER SCHMUTZWASSERKANAL (im Bau / fertig gestellt)

GEPLANTE DRAINAGE (im Bau / fertig gestellt)

GEPLANTE TRINKWASSERLEITUNG (im Bau / fertig gestellt)

GEPLANTER ÜBERFLURHYDRANT LÖSCHWASSER

GEPLANTE LÖSCHWASSERLEITUNG (im Bau / fertig gestellt)

AKTUELLER BEARBEITUNGSBEREICH

BEREICH ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSMAẞNAHMEN

GEPLANTE STROMLEITUNG (im Bau / fertig gestellt)

BAUSTRAẞE GESCHOTTERT

BAUAUFZÜGE

MAẞNAHMEN WASSERLEITUNG OBERFLÄCHENWASSER

BE-FLÄCHE GESCHOTTERT

GEPLANTE LICHTWELLENLEITER (im Bau / fertig gestellt)

HANGVERNAGELUNG

WIEDEREINBAU AUSHUB

PLANBEZEICHNUNG

±0,00 = 593,50  m DHHN2016_NHN

PHASE

PROJEKTNAME

BAUHERR

ENTWURFSVERFASSER

Datum: Unterschrift:

ANTRAGSSTELLER

Datum: Unterschrift:

GEBÄUDESCHEMA / ADRESSE

PLANERSTELLER

TELEFON: FAX:

PLANNUMMER

MASSTABPROJEKTNUMMER PLANAUSGABEDATUM

PLANCODIERUNG

STATUS

1.399 mm x 841 mm

0062
1:500

LPH 5 - Ausführungsplanung

Neubau Zollernalb Klinikum

Zollernalbkreis

Baustelleneinrichtung - Phase 2
Vorabmaßnahmen

2023.04.0 30.04.2026

NBZOKLI_KLK_UE_ARO_5_XX_LP_0062_-_VA

Kreis:           Zollernalbkreis
Gemeinde:   Balingen
Gemarkung: Frommern

LPH 5

Tübinger Str. 30
72336 Balingen

Phase 2 Vorabmaßnahmen:

Bauzaun
Baustraße
Baustrom mit mobilem Trafo
Regenrückhaltemulde
Wasserumleitungsmaßnahmen Hang
Infrastruktur im Eingriffsbereich
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