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Allgemeine Vorbemerkungen Bauleistungen

Projekt-/ Baubeschreibung

Die Kreiskrankenhaus Bergstralie GmbH - eine Einrichtung des Universitatsklinikums Heidelberg ist
seit 2013 eine Einrichtung des Universitatsklinikums Heidelberg und Akademisches Lehrkrankenhaus.
Das Krankenhaus der Regelversorgung behandelt jahrlich ber 15.000 stationare und rund 20.000
ambulante Patienten und nimmt damit die regionale Fuhrungsrolle ein. Es verfiigt Uber die
Fachabteilungen Innere Medizin Gastroenterologie inkl. entsprechender Endoskopie, Innere Medizin
Kardiologie inkl. eines Herzkathetermessplatzes, einer Stroke- Unit, einer Chest Pain-Unit, Allgemein-,
Viszeral- und Gefalchirurgie, Gynakologie und Geburtshilfe, Orthopéadie / Unfallchirurgie, Anasthesie
und Intensivmedizin, Rontgendiagnostik sowie eine Belegabteilung fur Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde.
Das Kreiskrankenhaus Bergstrale ist unabdingbarer Notfallstandort des Landes Hessen.

In stdlicher Richtung, direkt an das Kreiskrankenhaus angrenzend, wurde die Klinik flir Psychiatrie
und Psychotherapie des Vitos Heppenheim gGmbH realisiert. Dartiber hinaus wurde 2018 der Neubau
eines Arztehauses zur Etablierung von Facharztpraxen norddstlich des Kreiskrankenhauses in Betrieb
genommen.

Das Kreiskrankenhaus befindet sich seit 2016 in einer umfangreichen Generalsanierung. Der erste
Bauabschnitt wurde mit der Inbetriebnahme eines Bettenersatzbaus mit 34 Patientenzimmern im
Jahre 2018 abgeschlossen. Die Kernsanierung eines Bettenfllgels fur die Abteilung der Inneren
Medizin im OG fir die Stroke Unit Chest Pain (gesamt 16 Betten) sowie im EG einer Normalstation
(33 Betten) einschl. der Sanierung eines Teilbereiches im nérdlichen Gebaudetrakt fiir einen arztlichen
Bereich mit Chefarztsekretariaten und Untersuchungszimmern (EG) sowie neuen Raumen fir die
Gastroenterologie bzw. Endoskopie (OG) als Kernsanierung wurde Mitte 2021 bezogen. Weiterhin
wurden in den letzten Jahren bereits umfangreiche Investitionen in weitere medizinische und
nichtmedizinische Bereiche getatigt.

Zur Ermittlung der zukinftigen Anforderungen wurde 2021 ein Betriebsorganisations- Konzept
erarbeitet. Die daraus entwickelte Zielplanung konzentriert sich dabei mit der ersten Bauphase im
Wesentlichen auf die Funktionsbereiche (Notaufnahme mit Radiologie, zentraler und ambulanter OP-
Bereich und Intensivstation), einer Generalsanierung im laufenden Teilbetrieb mit zusatzlichem
Erweiterungsneubau. Die Sanierung der Bettenfliigel wird, bis auf eine Normalstation im EG von
Bauteil J, auf eine zweite Bauphase verschoben.

Die Nutzflache des Bestandes betragt ca. 15.000 m? und erstreckt sich auf zwei Ebenen (EG und
OG). Ca. 3.000 m? Nutzflache sind bereits saniert.

[Gewerkespezifische Erganzungen zur Projektbeschreibung siehe Leistungsverzeichnis]

Seite1von 8



LC
OX

K Kreiskrankenhaus Generalsanierung Kreiskrankenhaus BergstraRe
Bergstrafie Kreiskrankenhaus BergstraRe GmbH, eine Einrichtung des Universitatsklinikums Heidelberg

Allgemeine Vertragsbedingungen

Ausfiihrungsgrundlage:
Es qilt fur die Angebotskalkulation, Ausfiihrung und Abrechnung die VOB in lhrer aktuell gultigen
Fassung.

Rechnungsstellung:
Rechnungen sind ausschliel3lich elektronisch Giber das PKM-System des Projektes einzureichen:

Fur die Bereitstellung der Zugangsdaten zum PKM-System des Poolarservers sind Ihrerseits bei
Zuschlagserteilung die berechtigten Personen zu benennen.

Rechnungsadressat:

Kreiskrankenhaus Bergstralle GmbH

Eine Einrichtung des Universitatsklinikums Heidelberg
Viernheimer Stralle 2. 64646 Heppenheim

c/o Universitatsklinikum Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 670

69120 Heidelberg

Alternativprodukte - Gleichwertigkeit:

Die in den Leistungspositionen geforderten Hersteller- und Typenangaben sind, soweit vom Leitfabrikat
abweichend, vollstdndig auszufillen. Siehe hierzu ebenfalls: Regelungen im Formblatt 213.

Werden gleichwertige Fabrikate angeboten, muss eine eindeutige Produktbezeichnung eingetragen
werden. Die Benennung des Herstellers oder einer Produktgruppe ist nicht ausreichend.

Schlagt der Bieter in seinem Angebot andere als die ausgeschriebenen Fabrikate und Typen vor, so hat
er bereits mit Abgabe des Angebotes einen Nachweis Uber die Gleichwertigkeit zu den
ausgeschriebenen Produkten vorzulegen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist Angelegenheit des
Auftragnehmers.

Der Auftraggeber behalt sich grundsatzlich und insbesondere auch noch nach der Auftragserteilung vor,
vom Auftragnehmer als gleichwertig angebotene Fabrikate abzulehnen, wenn er die Gleichwertigkeit
auf Grundlage der vom Auftragnehmer vorgelegten Nachweise als nicht erflllt ansieht.

Beabsichtigt der Auftragnehmer den Einsatz von Alternativprodukten, so hat er dadurch mdglicherweise
entstehende Auswirkungen auf die geplante Bauausfiihrung eigenverantwortlich festzustellen und dem
Auftraggeber aufzuzeigen. Sollte der Auftraggeber dem Einsatz des Alternativproduktes zustimmen,
gehen trotzdem eventuelle nachteilige Auswirkungen auf die vorgesehene Ausfilhrung und dadurch
anfallenden Kosten zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Einbau von nicht beauftragten und nicht genehmigten Produkten ist vertragswidrig. Der AG kann
fur diese Produkte die Abnahme verweigern und eine Ersatzvornahme verlangen. Der Auftragnehmer
hat alle aus dem Einsatz von Alternativprodukten resultierenden Planungsanderungen sowie
Anderungen an Planen, Zeichnungen und Berechnungen eigenverantwortlich und kostenfrei
durchzufihren. Missen die Anpassungen an das Alternativprodukt vom zustandigen Fachingenieur
durchgefiihrt werden, tragt ebenfalls der AN die dafiir anfallenden Kosten.

Verantwortliche Bauleitung
Nach der Landes-Bauordnung wird der Unternehmer nicht von der Pflicht der Bauleitung fir sein
Gewerk entbunden.
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Die Unternehmer sind verpflichtet, Ubernommene Arbeiten ordnungsgemaf, entsprechend den
offentlich-rechtlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik, ohne
gegenseitige Gefahrdung Dritter durchzufiihren.

Die Unternehmer haben bei Zuschlagserteilung dem Auftraggeber eine verantwortliche Person zu
benennen, die fir die Einhaltung der Sicherheit und der Unfallvorschriften auf der Baustelle
verantwortlich ist.

Bei ungentgender Sachkunde und Erfahrung des Auftragnehmers ist dieser verpflichtet, einen
geeigneten Unternehmer heranzuziehen. Ist er hierzu nicht in der Lage, wird ihm dieser kostenpflichtig
durch den Bauherrn zur Seite gestellt.

HygienemaBnahmen
Arbeiten im Bereich des Krankenhaus- und Klinikbetriebes unterliegen auf Grund des hohen
Schutzstatus der zu behandelnden schutzbedirftigen Personen besonderen Anforderungen.

Detaillierte Ausfiihrungen zu verbindlichen Hygieneauflagen bei den Arbeiten im Bereich des
Universitatsklinikums Heidelberg und seiner Tochtergesellschaften (hier: Kreiskrankenhaus
Bergstralie) entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zu HygienemaBRnahmen bei baulichen
Veranderungen

(siehe Anlage: Vorgaben_Bau_Krankenhaushygiene V3 20230816 _Auszug KG300+400).
Auflagen des Merkblattes zu HygienemalRnahmen sind bei der Kalkulation der EinzelmaRnahmen
zu Grunde zu legen und in der Ausflhrung verbindlich einzuhalten.

Daruber hinaus behalt sich der Bauherr vor im Bedarfsfall spezifische Hygiene-Einweisungen mit den
ausflihrenden Firmen durchzuflihren, sowie zusatzliche Abstimmungstermine zum Thema Hygiene
anzusetzen. Die Teilnahme an diesen Terminen ist fur die ausfihrenden Firmen verpflichtend. Die
Teilnahme an diesen zusatzlichen Einweisungen und Abstimmungsterminen ist dem Wesen des
besonderen Arbeitsumfeldes im Krankenhaus- und Kilinikbereich geschuldet und werden nicht
gesondert vergutet.

Ausfiihrung der Arbeiten
Der Auftragnehmer hat folgendes zu beachten:

. Alle Plane, Zeichnungen und Unterlagen sind hinsichtlich der eingetragenen Male und
hinsichtlich der Konstruktion auf ihre Richtigkeit zu Uberprifen.
. Konzeptplane, Leistungsverzeichnisse und Angebote sind keine Ausflihrungsunterlagen.

Abrechnung und Zahlung
Regelungen zu Zahlungen und Sicherheitsleistungen siehe Formblatt 214.

Die Massenermittlung ist durch Aufmaly zu erstellen. Dies ist durch Aufmaliplédne und —listen so zu
belegen und darzustellen, dass es auch fur Dritte jederzeit nachvollziehbar ist.

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durfen nur auf Aufforderung des Auftraggebers ausgefuhrt werden.
Stundenlohnzettel sind werktaglich der drtlichen Fachbauleitung des AG zur Prifung zu tUbergeben.

Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten
Stundenlohnzettel der Rechnung beizufiigen. Diese miissen auf3er den Angaben den Paragraph 15 Nr.
3, VOB Teil B, das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft
und die Art der Leistungen enthalten.
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Gewabhrleistungsbiirgschaften

>>>>Vorgehen zur Freigabe des Einbehalts fir Mangelanspriche: Nach Schlussrechnungsstellung
Birgschaft abschlielen, am besten Uber eine digitale Plattform (z. B. Trustlog-erleichtert den Erhalt des
Originals), im Anschluss muss ein Priflauf (wie bei jeder Rechnung) auf dem Poolarserver zur Freigabe
der Restbetrages gestartet werden (Schlussrechnung+Birgschaftskopie durch AN hochladen). Erst
nach Eingang und Sichtung der Originalbirgschaftsurkunde wird der Gewahrleistungseinbehalt
freigegeben.

Dokumentation/Revisionsunterlagen
Papierausfertigung im Ordner: 1fach

Digital auf Datentrager: 1fach

AuRerdem muss die Ablage der Dokumentation/Revisionsunterlagen auf dem PKM-System des
Poolarservers erfolgen.
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Haftung fiir Personen- und Sachschaden

Der Unternehmer ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung fiir Personen- und
Sachschaden zu unterhalten. Regelungen zur Hohe der Versicherungssummen entnehmen Sie bitte
dem beigefligten Erganzungsblatt der Vertragsbedingungen.

Ortlichkeit
Die BaumalRnahme im laufendem Klinikbetrieb verursacht erschwerte Materialtransporte und einen
beschrankten Maschineneinsatz.

Mehraufwendungen sind in den Einheitspreisen der Positionen einzukalkulieren. Mehrforderungen
aufgrund Unkenntnis werden ausgeschlossen. Evil. Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfiihrung sind vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Larm

Larm, ist soweit als moglich, zu vermeiden. Larm verursachende Arbeiten sind immer vorab mit der
Bauleitung / dem AG abzustimmen. Ggf. missen diese Arbeiten abends oder samstags ausgefuhrt
werden. Deshalb sind auch grundsatzlich Gerate und Maschinen mit geringstmoglicher LArmemmission
einzusetzen; dadurch ggf. entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Eine entsprechende Flexibilitdit der ausfiihrenden Firmen ist daher zwingend erforderlich und
Grundvoraussetzung fiir eine Beauftragung. Zeitliche Behinderungen, Erschwernisse, bzw.
Mehraufwendungen sind deshalb in die jeweiligen Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Fur Arbeiten, welche nur bei Nacht- oder an Sonn- und Feiertagen ausgeflihrt werden kénnen, werden
mit einem Zuschlag auf die tatsachliche, nachgewiesene Arbeitszeit verglitet (siehe separate Position).

Sicherheits-/ Gesundheitsschutz

Im Rahmen des Sicherheitsmanagements ist fur die zeitliche und rdumliche Koordination der Firmen
und fur die Kontrolle von Vorgaben und MaRnahmen eine Sicherheitseinweisung vor der Aufnahme von
Arbeiten auf dem Gelande des Universitatsklinikums / des Kreiskrankenhauses Bergstralie erforderlich.
Die Teilnahme gilt fir die aufsichtfihrenden Personen und/oder Geschaftsflihrer der Firmen.

Grundsatzlich missen auch alle Baustellenmitarbeiter durch den AN eine firmeninterne,
baustellenbezogene und zu dokumentierende Sicherheitseinweisung erhalten (Namen des
Einweisenden, der Mitarbeiter, Inhalt der Einweisung, Datum, etc.) und persdnliche
Schutzausristungen (PSA) wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen, etc. tragen.

Die Mitarbeiter von Fremdfirmen sind im Rahmen der Erfillung des Werkvertrages verpflichtet, alle
relevanten EU-Richtlinien, Gesetze, Verordnungen, Sicherheitsbestimmungen, Unfallverhitungs-
vorschriften und andere berufsgenossenschaftliche Regelungen sowie Technische Regeln einzuhalten.

Ebenso ist es auch Pflicht, die Regelungen des Sicherheitshandbuches des Universitatsklinikums
Heidelberg einzuhalten (Link siehe Kapitel ,Baustellenbetrieb / Arbeiten externer Firmen im Bereich
des Krankenhauses®). Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere Arbeitsschutzvorschriften,
weitere Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberihrt.

Der Verantwortliche der Fremdfirmen vor Ort ist fiir die Uberwachung der Einhaltung durch die
Fremdmitarbeiter verantwortlich (siehe auch §3 ArbSchG und §2 BGV A1).

Alle Gefahrdungsbeurteilungen, Montageanweisungen und Gefahrstoffdatenblatter sind von den
Unternehmern vor Baubeginn auszuarbeiten / auszuwerten und fortzuschreiben.
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Die arbeitsschutzrechtlichen SchutzmalRnahmen (z.B. im Umgang mit Faserddmmung) sind - auch von
Mitarbeitern von Fremdfirmen - einzuhalten.

Die Baustellenbauleitung und die Poliere sind verantwortlich fiir die Uberwachung und Durchsetzung
der einschlagigen Vorschriften, insbesondere auch gegeniber maoglichen Subunternehmern.

Entsprechende Kosten sind in die Baustelleneinrichtung bzw. jeweiligen Positionen einzurechnen.

Wartungs- und Revisionsunterlagen, etc.

Alle Wartungsunterlagen, Produktinformationen, Zulassungsbescheide, technische Datenblatter etc.
aller im Projekt eingebauten Bauteile bzw. Materialien sind vor der Abnahme der Leistungen, sauber
mit beschrifteten Trennblattern abgeheftet, in beschrifteten Ordnern, zu liefern. Zusatzlich sind die
Unterlagen in digitaler Form auf dem Projektserver zu hinterlegen.

Entsprechende Kosten sind, sofern nicht im LV gesondert ausgewiesen, in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Gerichtsstand und Erfiillungsort
Gerichtsstand und Erfillungsort ist der Sitz des Auftraggebers.

Baustellenbetrieb

Arbeiten externer Firmen im Bereich des Krankenhauses

Fur samtliche Arbeiten externer Firmen im Bereich des Kreiskrankenhauses Bergstralle sind die
Anforderungen aus dem ,Handbuch zum Einsatz von Fremdfirmen® des Universitatsklinikums
Heidelberg zu beachten. Diese stehen Ihnen unter folgendem Link zur Verfugung:

Microsoft Word - Sicherheitsmanagement fiir den Einsatz von Fremdfirmen Vers.03 (uni-

heidelberg.de)

Arbeitszeiten

Die Arbeiten kdnnen i.d.R. von Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr ausgefuhrt werden.
Notwendige Arbeiten auRerhalb der Regelarbeitszeiten am Samstag oder an Sonn- und Feiertagen
sind mit dem KKB im Vorfeld abzustimmen.

Umlagen
Regelungen zu den Umlagen, wie z.B. Baustrom und Bauwasser sind in Formblatt 214 geregelt.

Baustelleneinrichtung

Container- und Lagerflachen kdnnen wegen der beengten Verhaltnisse nur in eingeschrankter Form
zur Verfugung gestellt werden. Die Materiallagerung ist daher im Rahmen der Arbeitsvorbereitung
rechtzeitig mit der jeweiligen Fachbauleitung und den koordinierenden Architekten abzustimmen.

Material- An und Abtransport

Beim Transport von Materialien sind Verschmutzungen und Beschadigungen am Bestand zu
vermeiden. Hier ist darauf zu achten, dass Materialien staubdicht verpackt eingebracht werden.

Fur den Material- An- und Abtransport sind nur Transportmittel mit geeigneten Rollen zu verwenden,
die keine Verschmutzungen und Schaden am neuen Boden hinterlassen.

Bauabfalle/ Baumiill

Die Baustelle ist taglich unaufgefordert von Materialresten und Mduall  zu reinigen.
Zu entsorgende Materialien missen im Gebaude dicht verpackt und verschmutzungs-/ staubfrei
abtransportiert werden. Ist eine Umlage fir die Abfallentsorgung entrichtet werden dem AN vor Ort
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Entsorgungscontainer fir die gangigen Abfallstoffe (Papier/Pappe, Folien, Metall) zur Verfigung
gestellt.

Die Entsorgung darliiber hinaus gehender Abfallstoffe hat gem. den aktuell geltenden Vorgaben/
Richtlinien und Gesetzen ordnungsgemal® und umweltfreundlich zu erfolgen. Die
Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber, auf Nachfrage, vorzulegen.

Den Angaben des Hauses und der ortlichen Bauleitung ist diesbezuglich unbedingt Folge zu leisten.
Hierdurch eventuell verursachte Mehrkosten sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Bauzwischenreinigungen
Bei dem vorliegenden Bauvorhaben legt der Bauherr besonderen Wert auf eine jederzeit saubere und
sichere Baustelle. Daher wird folgendes System zur Sicherstellung der Baustellensauberkeit eingefiihrt:

Regelung fir alle Gewerke mit direktem Kontakt zum laufenden Klinikbetrieb, insbesondere
Innenausbaugewerke:

Die Baustelle ist immer sofort, spatestens jedoch abends bzw. nach Abschluss der TagesmalRnahmen
.besenrein“ zu reinigen (vorzugsweise mit Sauger). Falls jedoch die Reinigung nicht durch den
Verursacher ausgefuhrt werden sollte, wird diese Leistung durch den hauseigenen Reinigungsdienst
bzw. externe Dienstleister auf Kosten des Verursachers erbracht.

Die Bauzwischenreinigungen sind in die Positionen als Nebenleistungen einzurechnen.
Baufeinreinigungen, nach Abschluss der jeweiligen Baumalinahmen bzw. Abschnitte, werden
gesondert beauftragt oder bauseits erbracht.

Regelung fir alle Gewerke ohne direkten Kontakt zum laufenden Klinikbetrieb. Anwendung
vorgesehen insbesondere fiir die Bauteile G und J mit Abgrenzung durch separate
Baustelleneinrichtung inklusive Bauzaun und Staubschutzwénde (In den Ubergangs- /
Anschlussbereichen zum Bestandsgebaude gilt die Regelung fur Gewerke mit Kontakt zum laufenden
Klinikbetrieb):

Auch in diesen Baustellenbereichen legt der Auftraggeber besonderen Wert auf eine jederzeit saubere
und sichere Baustelle. Dieses betrifft insbesondere die Entsorgung der Umverpackungen und
Materialreste der von den einzelnen Firmen verarbeiteten Materialien. Diese sind werktaglich von der
Baustelle zu entfernen bzw. in Absprache mit der jeweiligen Fachbauleitung in geeigneten
Sammelbehaltern vor Ort Zwischenzulagern und nach Aufforderung unverziiglich zu entsorgen. Im
Sinne eines sicheren Baustellenbetriebes wird daher insbesondere die Ansammlung ungeordneter
Materialhaufen nicht geduldet. Falls jedoch die Ordnung / Entsorgung nicht durch den Verursacher
ausgefuhrt werden sollte, wird diese Leistung durch externe Dienstleister auf Kosten des Verursachers
erbracht.

Roll-Innengeriist

Bei Verwendung eines RollgerUstes ist der vorhandene Boden zu schitzen. Hierbei ist darauf zu achten,
dass die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen fiir einen sicheren Stand des Rollgeristes erfillt sind.
Durch Rollgerist und SchutzmalRnahmen ggf. entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
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Schutz des Bestandes

Im Bereich der Demontage- und Montagearbeiten sind die Boden und Wande zu schitzen, z.B. mit
Folie, Tetrapack o.a.

Bei Arbeiten in einem Zimmer ist die Zimmertlr geschlossen zu halten.

Staubende Arbeiten sind nur mit gleichzeitiger Absaugung auszufiihren, um die Staubbelastung
moglichst gering zu halten.

Entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schutz der Mitarbeiter

In die Einheitspreise sind sdmtliche Schutzausriistungen fur die Mitarbeiter des AN einzukalkulieren.
Dies beinhaltet auch samtliche MalRnahmen, die sich durch die jeweils aktuell giltigen Covid-19-
Vorschriften von Bund und Land, sowie durch die Regelungen der Corona Task-Force des UKHD
ergeben, wie z.B. personliche Schutzausriistungen, zusatzliche Fahrtkosten und alle weiteren
Auflagen

Bietererklarung

Mit seiner Unterschrift bestatigt bzw. anerkennt der Bieter, dass das Leistungsverzeichnis geman
Inhaltsangabe vollsténdig ist, er es lickenlos gelesen hat, die Texte verstandlich und eindeutig sind
und bei eventuellen Riickfragen eine einwandfreie Klarung erfolgte; dass das komplette
Leistungsverzeichnis, einschlieBlich aller Vertragsbedingungen, bei einer Auftragserteilung
verbindlicher Vertragsbestandteil wird.

Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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