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1. Projektbeschreibung

Die Lehenbachschule Winterbach ist eine Grund- und Gemeinschaftsschule mit zentraler
Lage in der Gemeinde. Die Schule besteht aus vier Gebauden. Der sanierte Altbau, in
dessen Dachgeschoss die Ganztagsbetreuung fir die Grundschulkinder untergebracht
ist, das Pavillongebaude und der neue Ganztagsbau (Mensa im Erdgeschoss), der im
Zuge der Einrichtung des Ganztagsbetriebs in der Sekundarstufe | erstellt wurde, bilden
gemeinsam mit dem sanierten Rektoratsgebaude und dem grofRen Pausenhof eine cam-
pusartige Einheit. Im Zuge der demografischen Entwicklung sowie einer geanderten
Nachfragestruktur hat sich der schulische Bedarf innerhalb der Gemeinde Winterbach
gedndert. Gemeinsam mit der Schulleitung hat die Gemeinde daher die Weiterentwick-
lung der Lehenbachschule initiiert.

Mit der Weiterentwicklung der Lehenbachschule verfolgt die Gemeinde Winterbach das
Ziel, den Schulstandort langfristig an die zukunftigen Anforderungen einer modernen
Grund- und Gemeinschaftsschule mit Ganztags- und Betreuungsangeboten anzupas-
sen. Grundlage hierfur sind die Ergebnisse eines Strategiekonzeptes fir Bildung und
Betreuung sowie einer darauf aufbauenden Machbarkeitsstudie. Diese haben einen zu-
satzlichen Bedarf an Unterrichts-, Betreuungs-, Aufenthalts- und Mensaflachen aufge-
zeigt.

Aus diesem Grund soll das bestehende Gebaude erweitert, umstrukturiert und moderni-
siert werden. Die MaRnahmen dienen der funktionalen und baulichen Weiterentwicklung
des gesamten Schulcampus und sollen die raumlichen Voraussetzungen fir einen zeit-
gemalRen Schul- und Betreuungsbetrieb schaffen.

Die Umsetzung erfolgt im laufenden Schulbetrieb und erfordert daher eine sorgféltige
planerische und organisatorische Abstimmung aller Projektbeteiligten.

Aktueller Planungsstand

Die Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenraume wurden bereits im Rahmen
eines Vergabeverfahrens vergeben. Aufbauend auf den Ergebnissen der Machbarkeits-
studie sowie den abgestimmten Anforderungen der Gemeinde, der Schulleitung und der
Betreuungseinrichtungen wurde durch das beauftragte Architekturbtiro ein erster Vorent-
wurf fur die bauliche Weiterentwicklung der Lehenbachschule erarbeitet.

Der Vorentwurf konkretisiert die vorgesehenen Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungs-
maRnahmen und bildet die Grundlage fir die Einbindung und Beauftragung der weiteren
Fachplanungen.

Die Beschlussfassung fiir den Vorentwurf durch den Gemeinderat steht noch aus und
soll voraussichtlich im September 2026 erfolgen. Der vorliegende Planungsstand dient
daher als Arbeitsgrundlage fiir die weitere Planung. Anderungen und Anpassungen, die
sich aus den Beratungen und Beschliissen der kommunalen Gremien ergeben, sind im
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weiteren Projektverlauf grundséatzlich moglich und im Rahmen der Fachplanung zu be-
rucksichtigen.

Projektziel

Ziel des Vorhabens ist somit die Schaffung zusatzlicher Unterrichts- und Betreuungsfla-
chen sowie die funktionale Neuordnung bestehender Nutzungen innerhalb des
Schulcampus. Neben der Erweiterung vorhandener Gebaudestrukturen sollen beste-
hende Raume an die heutigen Anforderungen eines modernen Bildungs- und Betreu-
ungsangebots angepasst werden.

Die geplanten MaRnahmen konzentrieren sich auf die Erweiterung und Aufstockung des
Pavillongebdudes, die Umstrukturierung des Alten Schulhauses sowie die Optimierung
der Mensa- und Kuchenbereiche. Durch die Realisierung der Mal3nahmen soll ein zu-
kunftsfahiger Schulcampus entstehen, der sowohl den padagogischen Anforderungen
als auch den steigenden Nutzerzahlen gerecht wird.
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Abbidung 1: Schulcampus Lehenbachschule mit Schwerpunktmanahmen

Die Weiterentwicklung der Lehenbachschule erfolgt in drei aufeinander abgestimmten
Bauabschnitten.

Maflnahme 1 — Erweiterung, Aufstockung und Sanierung des Pavillongebaudes

Der erste und gréf3te Bauabschnitt umfasst die Erweiterung, Aufstockung und Sanierung
des Pavillongebéaudes.
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Im Erdgeschoss ist eine Erweiterung des Gebaudes in westlicher Richtung vorgesehen.
Hierdurch entstehen zwei zusatzliche Klassenrdume mit einer Nutzungsflache von je-
weils rund 70 mz2,

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit und Erschliefung wird ein neuer vertikaler Er-
schlielBungskern mit Treppenanlage und Aufzug errichtet.

DarlUber hinaus wird der Erweiterungsbau um ein weiteres Geschoss aufgestockt. Im
Zuge dieser Malinahme entstehen vier zuséatzliche Klassenrdume sowie mehrere Grup-
penraume fur differenzierte Lern- und Betreuungsangebote.

Parallel dazu erfolgt die Sanierung des bestehenden Pavillongebaudes einschlief3lich
der Klassenraume, Sanitdranlagen sowie Neben- und Technikrdume.

Maflnahme 2 — Umstrukturierung des Alten Schulhauses

Im zweiten Bauabschnitt werden die vorhandenen Raume des Alten Schulhauses neu
organisiert und an die zukunftigen Anforderungen angepasst.

Im Erdgeschoss werden neue Betreuungsrdume geschaffen. Zusatzlich entstehen eine
Kiche mit Ausgabebereich, Personalrdume sowie neue Sanitéaranlagen.

Im Obergeschoss werden Klassenraume, Gruppenrdume und ein Multifunktionsraum
eingerichtet. Die MalRBnahme dient insbesondere der besseren Verzahnung von Schul-
und Betreuungsbetrieb sowie einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Flachen.

Maflnahme 3 — Neuordnung des Mensabereichs

Der dritte Bauabschnitt umfasst die Umgestaltung des bestehenden Mensa- und K-
chenbereichs.

Hierbei werden Mensa, Schilercafé und Kiiche funktional neu geordnet. Ziel ist die Ver-
besserung der Ablaufe im Verpflegungsbetrieb sowie die Anpassung der Kapazitaten an
die zukinftigen Nutzerzahlen.

Der Beginn der baulichen Umsetzung wird schnellstmdglich (Sommer 2027) angestrebt.
Die Ubergabe an die Nutzer soll Januar 2029 erfolgen.

Die Gemeinde Winterbach geht nach derzeitiger Planung von anrechenbaren Herstel-
lungskosten in Hohe von insgesamt rund 7,2 Mio. EUR brutto (KG 200 bis 700 nach DIN
276-1:2018-12) aus. Die Baukosten der KG 300 und 400 betragen insgesamt ca. 3,7
Mio. EUR netto (davon KG 300: 2.813.890,00 EUR netto und KG 400: 937.963,00 EUR
netto).

Ubergeordnetes Ziel des Vorhabens ist die funktionale, wirtschaftliche und kostenbe-
wusste Realisierung der geplanten MafRnahmen unter Einhaltung des vom Gemeinderat
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beschlossenen Kostenrahmens und unter Berticksichtigung eines nachhaltigen und zu-
kunftsfahigen Schulbetriebs.

Fir die Malinahme stehen der Gemeinde Winterbach Fordergelder zur Verfigung. Aus
diesem Grund ist die Sicherstellung einer fristgerechten Fertigstellung sowohl der Pla-
nungsleistungen als auch der Bauausfiihrung zu gewahrleisten.

AulRerdem sind im Rahmen der Projektumsetzung die Anforderungen des Nachhaltig-
keitsstandards Nachhaltiges Bauen Baden-Wurttemberg (NBBW) zu bertcksichtigen.
Die Einhaltung der Férdervoraussetzungen erfordert die Bearbeitung und Dokumenta-
tion verschiedener Nachhaltigkeitskriterien tUber die einzelnen Planungs- und Ausfih-
rungsphasen hinweg.

Die Projektbeteiligten haben die jeweils erforderlichen Planungsgrundlagen, Berechnun-
gen, Nachweise und Projektdaten bereitzustellen sowie die Nachhaltigkeitsanforderun-
gen im Rahmen ihrer Leistungen zu bertcksichtigen. Erforderliche Nachweise, Doku-
mentationen, Prifungen und gegebenenfalls erganzende Messungen sind im weiteren
Projektverlauf mit dem Auftraggeber und den beteiligten Fachplanern abzustimmen.

Die Anforderungen des NBBW sind bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens zu
beachten und in die jeweiligen Fachplanungen zu integrieren.

2. Grundlagen

Der Pavillonbau setzt sich aus einem Bestandsgebéude aus den Jahren 1972/1973 so-
wie einem im Jahr 1996 errichteten Erweiterungsbau zusammen. Der Bestandsbau
wurde in Stahlbetonbauweise mit Stahlbetonrippendecken ausgefuhrt; im Jahr 2009 er-
folgte eine Sanierung der Dachflache. Der Erweiterungsbau wurde ebenfalls in Stahlbe-
tonbauweise errichtet, verfiigt jedoch Uber eine Massivdecke.

Der Pavillon umfasst insgesamt zehn Klassenrdume sowie erganzende Nutzungsberei-
che, darunter Sanitar-, Lehrmittel- und Technikraume. Im Rahmen einer ersten stati-
schen Machbarkeitsuntersuchung wurde festgestellt, dass eine Aufstockung ausschliel3-
lich im Bereich des Erweiterungsbaus realisierbar erscheint.
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Abbildung 2: Baugesuchsplan Altbau EG, 1972
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Abbildung 3: Baugesuchsplan Erweiterungsbau EG, 1996
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Das Alte Schulhaus aus dem Jahr 1936 wurde bereits mehrfach umgebaut bzw. erwei-
tert. Im EG befindet sich im Stden der Kindergarten. Die weiteren Rdume im EG und OG
sind zwischen dem Betreuungs- und Schulbetrieb aufgeteilt. Das sanierte DG ist der Be-
treuung zugeordnet. Im Jahr 2001 wurde das EG und OG energetisch saniert und der
dort befindliche Kindergarten mit einem kleinen Anbau erweitert. Im Jahr 2009 wurde das
DG saniert und mit gro3flachigen Flachdachgauben erweitert, um neue Betreuungs-
raume zu schaffen. Der Bau wurde zudem mit einem vertikalen ErschlieRungsturm mit

einer Treppenanlage und einem Aufzug erweitert.
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Abbildung 4: Umbau und Sanierung Altes Schulhaus, 2001
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Abbildung 5: Baugesuchsplan Umbau DG Altes Schulhaus, 2009
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