Neubau Zollernalb Klinikum
VE 311-010 Erdbau- und Spezialtiefbauarbeiten

1. Leistungsumfang (ca. Mengen) im Wesentlichen

1.1 Erdarbeiten

Abtragen Oberboden und seitlich Lagern: 7.500 m3
Baugrubenaushub

* Homogenbereich B: 58.000 m3

* Homogenbereich C: 18.000 m3

* Homogenbereich D: 52.000 m3

Herstellen Grobplanum: 19.200 m2

1.2 Erdvernagelung
- Dauerbodenvernagelung: 1.630 m2
tempordre Bodenvernagelung: 350 m2

1.3 Bauzeitliche Wasserhaltung
Dranleitung DN 250: 100 m
Betonschachte DN 1000: 3 Stiick

2. Sonstige Leistungen des AN
Statische Berechnungen zur Erdvernagelung

3. Ausfiihrungstermine

Ausfihrungsbeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG.
Die Aufforderung wird voraussichtlich in der KW 36 2026 versandt

Fertigstellung: innerhalb von 135 Werktagen ab Ausfihrungsbeginn



