



Legende

- Gepl. Asphaltbauarbeiten
- Gepl. Sanierung Fahrbahn (im Teillausbau)
- Gepl. Wurzelsbrücken mit Asphaltüberbau
- Gepl. Bordpassungsbereich (Vollausbau)
- Gepl. Grünfläche
- Gepl. Gehweg Asphaltbauweise (Verstärkter Aufbau)
- Gepl. Gehweg Asphaltbauweise
- Gepl. Bordstein / Absenker
- Rückbau / Demarkierung
- Straßeneinfahrt Bestand / geplant / entfallend
- Baum Bestand / geplant / entfallend
- Beleuchtung Bestand / geplant
- Sperrpfosten Bestand / geplant / entfallend
- Signalmast Bestand
- Markierung Geplant
- Beschilderung geplant
- Beschilderung Bestand
- Beschilderung entfallend
- Schildermast geplant / Gepl. Beschilderung an Bestandsmast (ca. 50 cm vom Fahrfahrend positionieren)
- Wegweisende Beschilderung geplant
- Einschubschilder geplant (Umsetzung I.Z. Bauarbeiten 2. BA)
- Wegweisende Beschilderung Einschubschilder geplant (Wird zu einem späteren Zeitpunkt montiert)

f	15.06.26			
e Ergänzung Ämterumlauf Beschilderung 08.06.2026				
e Ergänzung Ämterumlauf 28.04.2026	04.05.26			
d Ergänzung Ämterumlauf 11.03.2026	09.04.26			
c Änderung Sanierungsamt Weidenstraße	04.12.25			
b Anpassung Piktogramme	30.09.25			
a Anpassung Beschilderung und Markierung	10.08.25			
Nr. Art der Änderung	Datum	Gez.	Bearb.	Gepr.

Datenquellen:

Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021

Vermessung, Datum: VBM Martin, Aug. 2022 - Sep. 2024

Lagesystem: ETRS89 UTM.32N

Höhensystem: DHHN2016

Auftraggeber:

Stadt Sindelfingen

Stadt Sindelfingen

Tiefbauamt

Rathausplatz 1 · 71063 Sindelfingen

Internet: www.sindelfingen.de

Planverfasser:

Bauprojekt:	Gewerk:	Verkehrsanlagen
Haupttrasse R7	Planinhalt:	Beschilderungs- und Markierungsplan
Maichinger Bogen in Sindelfingen	Leistungsphase:	Ausführungsplanung

Anlagen-Nr.: 4

Plan-Nr.: 2

Maßstab: 1 : 250

Projekt-Nr.: 611-1186

Datum

06.06.2025

gezeichnet

06.06.2025

geprüft

06.06.2025

Name