Ggf. Fortführung Randmarkierung erfolgt anderweitig

1. BA

1. BA
2. BA

Markierungsende vor Brückenbeginn. Fortführung erfolgt im Zuge der Bauarbeiten R5 2. BA

Dieser Plan zeigt lediglich einen Arbeitsstand der Planung R5 2.BA

Achtung:
Ausführung Anschluss an Karlsbader Weg erfolgt i. Z. Bauarbeiten Radroute R5 2. BA

R7 2. BA
R5 2. BA

RG8

Hinterweil

Stuttgarter Straße K1065


Stuttgarter Straße


Karlsbader Weg

Schlösser


Parkplatz


Konrad-Adenauer-Straße














Legende

- Gepl. Asphaltbauarbeiten
- Gepl. Sanierung Fahrbahn (im Teilausbau)
- Gepl. Wurzelbrücken mit Asphaltüberbau
- Gepl. Bordanpassungsbereich (Vollausbau)
- Gepl. Grünfläche
- Gepl. Gehweg Asphaltbauweise (Verstärkter Aufbau)
- Gepl. Gehweg Asphaltbauweise
- Gepl. Bordstein / Absenker
- Rückbau / Demarkierung
- Straßeneinlauf Bestand / geplant / entfallend
- Baum Bestand / geplant / entfallend
- Beleuchtung Bestand / geplant
- Sperrpfosten Bestand / geplant / entfallend
- Signalmast Bestand
- Markierung Geplant
- Beschilderung geplant (Z.250, Z.1022-10)
- Beschilderung Bestand
- Beschilderung entfallend
- Schildermast geplant / Gepl. Beschilderung an Bestandsmast (ca. 50 cm vom Fahrbahnrand positionieren)
- Wegweisende Beschilderung geplant (Einschubschilder geplant (Umsetzung i.Z. Bauarbeiten 2.BA))
- Wegweisende Beschilderung Einschubschilder geplant (Wird zu einem späteren Zeitpunkt montiert)



Nr.	Art der Änderung	Datum	Gez.	Bearb.	Gepr.
f	Ergänzung Ämterumlauf Beschilderung 08.06.2026	15.06.26			
e	Ergänzung Ämterumlauf 26.04.2026	04.05.26			
d	Ergänzung Ämterumlauf 11.03.2026	08.04.26			
c	Änderung Sanierungsart Weidenstraße	04.12.25			
b	Anpassung Piktogramme	30.09.25			
a	Anpassung Beschilderung und Markierung	19.08.25			

Datenquellen:
Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021
Vermessung, Datum: VBM Martin, Aug. 2022 - Sep. 2024
Lagesystem: ETRS89-UTM.32N Höhensystem: DHHN2016

Auftraggeber:
Stadt Sindelfingen
Tiefbauamt
Rathausplatz 1 - 71063 Sindelfingen
Internet: www.sindelfingen.de

Planverfasser:

Bauobjekt:
Hauptradroute R7
Maichinger Bogen
in Sindelfingen

Gewerk: Verkehrsanlagen
Planinhalt: Beschilderungs- und Markierungsplan 2. BA
Leistungsphase: Ausführungsplanung

Anlagen Nr.:	4		Datum	Name
Plan-Nr.:	10	bearbeitet	06.06.2025	
Maßstab:	1 : 250	gezeichnet	06.06.2025	
Projekt-Nr.:	611-1186	geprüft	06.06.2025	