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Best. Tiefbord ausbauen. Tiefbord
mit 1 cm Anschlag neu einbauen
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Bei Arbeiten unter 110-kV-Freileitung mind. 3 m
Sicherheitsabstand gemaf C412 "Arbeiten in der Nahe

elektrischer Freileitungen" einhalten. \\
Ggf. Hohen- und Auslegerbegrenzung flir Baugerate vornehmen.
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Gepl. Fahrbahn Asphaltbauweise (Vollausbau)

Gepl. Fahrbahn Asphaltbauweise Deckensanierung (Deckschicht)
Gepl. Fahrbahn Asphaltbauweise Teilausbau (Trag- und Deckschicht)
Gepl. Gehweg Asphaltbauweise (Vollausbau)

Gepl. Gehweg Asphaltbauweise Deckensanierung (Deckschicht)
Gepl. Gehweg Asphaltbauweise Teilausbau (Trag- und Deckschicht)
Gepl. Pflaster

Gepl. Rasengitterpflaster

Gepl. Griinflache

Gepl. Bordstein / Absenker

Gepl. Eidechsenvergramungszaun
Ruckbau / Demarkierung
StralReneinlauf Bestand / geplant /
entfallend

Baum Bestand / Baumquartier 250 kg
geplant / entfallend

Querneigung

& Landschaftsschutzgebiet
< | Naturdenkmal

Getrennte Querungsstelle
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Beleuchtung Bestand / geplant / 7D Einfahrt / Eingang
entfallend @© BS1 Bohrpunkte 18.03.2024
© © @ Fe)r?:lfzh::; tand / geplant/ © RKs1 Bohrpunkte 22.05.2026
Schutzgebiete
FFH FFH-Gebiet

Flache mit Altlasten
Offenlandkartierung
Waldbiotopkartierung

Keine FFH-Mahwiese
gem. Kartierung 05/25
(Stadt Sindelfingen)

Gemeinsame Querungsstelle
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Rad-Gehweg Trennstein
589/300/80 mm, Farbe Weillbeton,
Fa. Profilbeton o. glw.

inkl. Anfangs- und Endstein
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Nr. | Art der Anderung

Datum | Gez. | Bearb. | Gepr.

Datenquellen:
Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021

Lagesystem: ETRS89.UTM.32N

Vermessung, Datum: Amt fir Geoinformation und Stadtentwicklung, Stadt Sindelfingen, Februrar 2024

Hohensystem: DHHN12

Auftraggeber:

Stadt Sindelfingen
Tiefbauamt
Rathausplatz 1 - 71063 Sindelfingen

Internet: www.sindelfingen.de
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Hauptradroute R5 Hinterweil

in Sindelfingen
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Verkehrsanlagen
Lageplan
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