Zeichenerklarung

Bestand
Trinkwasserleitung
Gasleitung
Fernwarmeleitung
Stromleitung

Beleuchtungskabel

Telekommunikationskabel

Mischwasser
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Best. Leitungen:
Bestandleitungen und -kabel wurden aus Planen der jeweiligen Leitungstrager nachrichtlich

'~ Bei Arbeiten unter 110-kV-Freileitung
/ mind. 3m Sicherheitsabstand geman
C412 "Arbeiten in der Nahe elektrischer
Freileitungen" einhalten.
\\\\\\\\ Ubernommen.
4 Daher besteht kein Anspruch auf Vollstandigkeit.
Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben.

Ggf. Héhen- und Auslegerbegrenzung
fir Baugerate vornehmen.
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Best. 110-kV Freileitung Sindelfingen - Pulverdingen der Netze-BW. [

Abstand 3 m von Leiterseilen einhalten
Schutzabstand mit Baugeraten zu Gittermast mit 3m einzuhalten
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Gez. | Bearb. | Gepr.
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Datum

Nr. | Art der Anderung

Datenquellen:

Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021
Vermessung, Datum: Amt fir Geoinformation und Stadtentwicklung, Stadt Sindelfingen, Februrar 2024

\ Lagesystem: ETRS89.UTM.32N Hohensystem: DHHN12
Stadt Sindelfingen

Auftraggeber:
Tiefbauamt
Rathausplatz 1 - 71063 Sindelfingen
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Internet: www.sindelfingen.de

-kV-Freileitung mind. 3 m

Sicherheitsabstand gemaR C412 "Arbeiten in der Nahe

Planverfasser:
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- und Auslegerbegrenzung fiir Baugeréte vornehmen.

elektrischer Freileitungen" einhalten.
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Bauobjekt: Gewerk: Verkehrsanlagen
. . Planinhalt: Leitungsbestandsplan
Hauptradroute RS Hinterweil it VAg P
mi
in Sindelfingen
5 BA Leistungsphase: Ausfllhrungsplanung
Anlagen Nr.: 9 Datum Name
Plan-Nr.: 15 bearbeitet 02.10.2026
Mafstab: 1:250 gezeichnet 02.10.2026
Projekt-Nr.: 611-1265 gepruft 02.10.2026
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