Gepl. Fahrbahn Asphaltbauweise (Vollausbau)
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Best. Sperrpfosten ohne Markierung im Bestand. Austausch
durch Sperrpfosten H = 0,90 m mit rot-wei3 Markierung,
herausnehmbar Lo

Best. Sperrpfosten demontieren
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Gepl. Fahrbahn Asphaltbauweise Deckensanierung (Deckschicht)
Gepl. Fahrbahn Asphaltbauweise Teilausbau (Trag- und Deckschicht)
Gepl. Gehweg Asphaltbauweise (Vollausbau)

Gepl. Gehweg Asphaltbauweise Deckensanierung (Deckschicht)

Gepl. Gehweg Asphaltbauweise Teilausbau (Trag- und Deckschicht)
Gepl. Pflaster

Gepl. Rasengitterpflaster

Gepl. Griinflache

Gepl. Bordstein / Absenker
Gepl. Eidechsenvergramungszaun
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Datenquellen:
Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021
Vermessung, Datum: Amt fir Geoinformation und Stadtentwicklung, Stadt Sindelfingen, Februrar 2024

Lagesystem: ETRS89.UTM.32N Hohensystem: DHHN12
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