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Zeichenerklarung

Bestand

Trinkwasserleitung
Gasleitung
Fernwarmeleitung
Stromleitung
Beleuchtungskabel
Telekommunikationskabel
Mischwasser
C-Z--—~~7 Kabelschutzrohre

Best. Leitungen:

Bestandleitungen und -kabel wurden aus Planen der jeweiligen Leitungstrager nachrichtlich
Ubernommen.

Daher besteht kein Anspruch auf Vollstandigkeit.

Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben.
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Nr. | Art der Anderung Datum | Gez. | Bearb. | Gepr.

Datenquellen:
Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021
Vermessung, Datum: Amt fir Geoinformation und Stadtentwicklung, Stadt Sindelfingen, Februrar 2024
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Lagesystem: ETRS89.UTM.32N Hbéhensystem: DHHN12
Auftraggeber: Stadt Sindelfingen
Tiefbauamt

Rathausplatz 1 - 71063 Sindelfingen

Internet: www.sindelfingen.de

Planverfasser:

Bauobjekt: Gewerk: Verkehrsanlagen

. . Planinhalt: Leitungsbestandsplan
Hauptradroute R5 Hinterweil mit VAg P
in Sindelfingen
5 BA Leistungsphase: Ausfllhrungsplanung
Anlagen Nr.: 9 Datum Name
Plan-Nr.: 16 bearbeitet 02.10.2026
MaRstab: 1:250 gezeichnet 02.10.2026
Projekt-Nr.: 611-1265 geprft 02.10.2026
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