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1. Tiefbauarbeiten

1.1. Allgemeine Arbeiten

Hinweistexte:

Die in den Hinweistexten enthaltenen Angaben sind als
Nebenleistungen, sofern in den Positionen nicht anders
angegeben und aus den weiteren Ausschreibungsunterlagen 
erkennbar, in die entsprechenden Leistungspositionen
einzurechnen. Diese Nebenleistungen werden nicht
separat vergütet.

Allgemeine Hinweise:

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die
Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim
AG anhand der Bestandspläne und der dazu vom AG
ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Die Ausführung erfolgt auf dem Betriebsgelände der
Kläranlage und ist unter Berücksichtigung der
einschlägigen Sicherheitsvorschriften auszuführen. Die
Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass der ungestörte
Kläranlagenbetrieb nicht behindert oder gefährdet wird.

Bauablauf und Baubereiche:

Die zeitliche und räumliche Bauabwicklung aller
Bauleistungen ist Sache des AN. Evtl. entstehende
Mehrkosten durch abschnittsweises Arbeiten und anderen
bauablaufbedingten Erschwernissen sind Sache des AN und
werden nicht gesondert vergütet.

Weiterhin sind Erschwernisse, die sich aus den örtlichen 
Gegenheiten, z.B. durch die Zugänglichkeit und beengte 
Verhältnisse ergeben, in die entsprechenden Einheitspreise der 
Positionen einzurechnen. EIne Besichtigung der Örtlichkeit wird 
dringend empfohlen.

Baustelleneinrichtung allgemein:

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten,
Sanitäreinrichtungen (entsprechend der geltenden
Hygienestandards/-anforderungen), Lagerschuppen,
Reinigungsanlagen und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel/-stoffe,
die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen
einschließlich aller dafür notwendigen Arbeiten,
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Beifuhr aller Materialien, Abladen und Verfahren bzw.
Verziehen auf der Baustelle und Herstellung, Rückbau
der erforderlichen festen Anlagen.

Strom-, Wasser-, Fernmeldeanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl., für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen für eigene Zwecke
vorhalten, entfernen incl. (Anschluss-)Gebühren. Bei
Bedarf Anschlüsse an öffentliche Straßen, Lagerplätze,
sonstige Befestigungen, Überfahrten, Wege und
Baustraßen sowie Abschrankungen im Baustellenbereich
anlegen, unterhalten und rückbauen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand, unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange, ordnungsgemäß
herrichten. Befestigungen der Baustraßen, Lager- und
Arbeitsplätze sind zu beseitigen. Einbauten der
Baustellensicherungen (z.B. Fundamente, Ver- und
Entsorgungsleitungen) sind zu beseitigen.

1,000 psch ......................

Baustelleinrichtung einrichten, vorhalten und räumen 
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen des AN, sofern
nicht gesondert beschrieben, einschl. Bauleitungs-,
Aufenthalts-, Sanitär- und Werkstattcontainer, Hebe-
und Hilfsgeräte, Beleuchtungen, Strom- und
Wasseranschlüsse, Baustraßen und Überfahrten.
Anzahl der Geräte entsprechend der vorgegebenen
Bauzeit.

1.1.10. Baustelleineinrichtung

1,000 psch ......................

Vermessungstechnische Leistungen des AN für die gesamte
Baumaßnahme, einschl. aller zur Durchführung,
Abrechnung und Bestandsdokumentation notwendigen und
geforderten Vermessungsarbeiten.

1.1.20. Vermessungstechnische Leistungen des AN für  
Baumaßnahme

1,000 psch ......................

In die Baustellensicherung sind neben den allgemein
gültigen Arbeitsschutzmaßnahmen auf dem Kläranlagengelände  
besondere Vorsichtsmaßnahmen einzukalkulieren. Alle 
Maßnahmen gemäß einer durch den
AN zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung bzw. Hinweise
gemäß Baustellenverordnung.

1.1.30. Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen

Erschwerniszulage für alle notwendigen Arbeitsschritte der 
Bauwerksinstandsetzung und Tiefbauarbeiten aufgrund der 
beengten örtlichen Verhältnisse und der steilen Geländeform, 
soweit ersichtlich gemäß Planvorgabe und Ortsbesichtigung.  

1.1.40. Erschwernis örtliche Verhältnisse
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1,000 psch ......................

50,000 m ...................... ......................

Bau- und Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem und 
unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit 
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, 
einschl. aller notwendiger Durchfahrten mit beweglichen und 
abschließbaren Öffnungen, aufstellen, über gesamte Bauzeit 
vorhalten, instand halten DIN 31051, räumen, einschl. bis zu 2 
Zufahrtstoren für Baustellenverkehr, nach Vorgabe OÜ und 
Bedarf

1.1.50. Bauzaun aufstellen vorhalten instand halten räumen

Summe 1.1. Allgemeine Arbeiten ......................
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1.2. Oberflächenarbeiten

150,000 m² ...................... ......................

Bau- und Montagefläche auf seitens AG zugewiesenen Flächen 
(siehe Lageplan) herstellen, instand halten DIN 31051 und räu-
men. Die Fläche dient dem AN und nachfolgenden Gewerken 
als Baustelleneinrichtungs-, Lager-, und Montagefläche.

Fläche nach Abtrag des Oberbodens auf Geotextilunterlage 
einschottern, Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, abrütteln 
Fläche nach Benutzung durch andere Gewerke zurückbauen, 
Materialien entsorgen

Einschl. Anbindung an bestehende Zuwegungen.

Das Herstellen und die genaue örtliche Lage ist vorher mit dem 
AG abzustimmen. Vergütet wird einmalig über die gesamte 
Bauzeit die abgestimmte Grundfläche der unbefestigten Fläche.

1.2.10. Lagerfläche herstellen instandhalten räumen

10,000 m² ...................... ......................

Betonpflaster und Betonplatten, alle Formate, Dicke bis 10cm, 
abbrechen, anfallende Stoffe zerkleinern, aufgenommene Stoffe 
zur Entsorgung sortieren

1.2.20. Betonplatten Betonpflaster abbrechen

10,000 m² ...................... ......................

bestehende Pflasterdecke, Betonpflaster und Betonplatten, alle 
Formate, Dicke bis 10cm, ausbauen, aufgenommene Stoffe 
zum Wiedereinbau sortieren, seitlich lagern, nach Abschluss der 
Arbeiten Pflasterdecke incl. Bettung wiederherstellen.

1.2.30. Betonplatten Betonpflaster abbauen wiederherstellen

60,000 m² ...................... ......................

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton, 
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird 
gesondert vergütet, Maße L/B 200-240/100-160 mm, Dicke 80 
mm, Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel über 2 bis 
5 mm, im Läuferverband, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, 
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus natürlichen 
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 4 +/-1 
cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) 
einbringen.

1.2.40. Pflasterdecke Betonpflaster D 80mm

Zulage für das Schneiden der Pflastersteine oder Betonplatten 
mit Nassschneidgerät

1.2.50. Zulage Pflaster schneiden
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50,000 m ...................... ......................

25,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 
12/40, Farbton grau, mit Fundament und einseitiger 

Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C  20/25  
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 15 cm, Breite der 
Rückenstütze 15 cm.

1.2.60. Betonbord TB 12/40 grau Fundament Rückenstütze  
C20/25

10,000 St ...................... ......................

Zulage für das Trennen des Betonbords 

1.2.70. Zulage Betonbord trennen

25,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse mind. C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit 
Taumittel), Fußlänge/Höhe 40/55 cm, Lastfall 1, Verkehrslast 5 
kN/m2, Sichtflächen in Sichtbeton, alle Kanten gefast, Fertigteile 
engfugig verlegen, Fugen rückseitig abdecken, Fertigteile 
höhengerecht in Mörtel DIN EN 1992-1-1 setzen, mit 
Fundament, Beton C 12/15 DIN EN 206, Mindestdicke 15 cm

1.2.80. Einfassung Winkelstützelement Stahlbeton XF4 40/55cm

2,000 St ...................... ......................

Einfassung Winkelstützelement, XF4 
40/55cm, 
Zulage zu Vorposition für Außenecke

1.2.90. Einfassung Winkelstützelement, Zulage Außenecke

100,000 m³ ...................... ......................

Schottertragschich / Frostschutzschicht, aus Baustoffgemisch 
für Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
Körnung 0/45, 
Schichtdicke10-30 cm, Liefern, an Anrampungen, Einfahrten, 
Überfahrten, Unterbau von Wegen, einbauen, verdichten, 
abgerechnet wird nach Aufmaß.

1.2.100. Schottertragschicht 0/45 D 10-30 cm

Treppe nach Unterlagen des AG auf mindestens 10 cm 
dickem, konstruktiv bewehrtem Unterbeton C12/15,  

1.2.110. Treppe herstellen.
Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm
Betonfertigteile*eins. Tr.w. Bet.
Fugenmörtel
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15,000 m ...................... ......................

Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich ggf. notwendiger 
Sporne zur Gleitsicherung, einschließlich der erforderlichen 
Erdarbeiten herstellen. 
Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von 
der Vorderkante der untersten bis Vorderkante der
obersten Stufe einschließlich der Stufen an den Podesten.
Stufenbreite 80 cm.
Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.
Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-
klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 N/mm2, Zement Art CEM I, w/z höchs-
tens 0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse
F3.

Summe 1.2. Oberflächenarbeiten ......................
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1.3. Erdarbeiten

50,000 m³ ...................... ......................

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern zum 
Zwischenlager des AG und auf Miete setzen, Förderweg bis 
100m, Abtragshöhe über 10 bis 20 cm,

1.3.10. Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen Abtrag-H  
10-20cm

50,000 m³ ...................... ......................

Oberboden, auf Zwischenlagerfläche AG gelagert, von Miete 
laden, fördern, profilgerecht auftragen, Förderweg bis 100m,
Auftragsfläche waagrecht und geneigt, Auftragsdicke über 10 
bis 20 cm, 

1.3.20. Oberboden laden fördern auftragen D 10-20cm

400,000 m² ...................... ......................

Feinplanum für Rasenfläche, einschl. fräsen, keine Anforderung 
an die zulässige Abweichung von der Ebenheit (Kategorie 0) 
DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 
oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und 
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur 
Abfuhr auf Haufen setzen und entsorgen, in ebener und geneig-
ter Fläche, Neigung steiler als 1:4 bis 1:2.

1.3.30. Feinplanum fräsen Rasenfläche

400,000 m² ...................... ......................

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM 7.1.1 
Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter, die 
Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in der 
RSM/FLL in die 2 höchsten Eignungsstufen eingeordnet sind, 
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides, in ebener und geneigter 
Fläche, Neigung steiler als 1:4 bis 1:2.

1.3.40. Rasen ansäen Landschaftsrasen

20,000 m³ ...................... ......................

Boden für Suchgraben zur Freilegung von Kabeln, Leitungen 
und Kanälen profilgerecht lösen, fördern, lagern, verfüllen, 
verdichten, ohne Verbau, 
Gesamtaushubtiefe bis 1,75 m, Arbeiten mit Gerät und Hand, 
einschl. Behinderung durch Versorgungs-, 
Entsorgungsleitungen und Kabel, 

1.3.50. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  
bis 1,75m
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5,000 m ...................... ......................

Schutzrohre und Kabelpaket sichern, quer zur 
Rohr-/Grabenachse, einschl. Kabelbündel bis DN 300 bzw. 
30x30 cm, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 
3,5 m, Länge der Sicherungsstrecke über 1 bis 5 m, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1 m

1.3.60. Schutzrohr Kabelpaket sichern quer

5,000 m ...................... ......................

Schutzrohre und Kabelpaket sichern, längs zur 
Rohr-/Grabenachse, einschl. Kabelbündel bis DN 300 bzw. 
30x30 cm, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 
3,5 m, Länge der Sicherungsstrecke über 5 bis 10 m, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1 m

1.3.70. Schutzrohr Kabelpaket sichern längs

50,000 m³ ...................... ......................

Boden der Gräben und Gruben, in waagrechten und geneigten 
Grundflächen, 
nach Abtrag des Oberbodens, der Oberflächenbefestigung, 
profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, geböscht, 
Abstützungen/Aussteifungen, Kanäle, Versorgungs-, 
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert 
vergütet,
Breite der Sohle über 0,5 bis 1 m, 
Aushubtiefe über 0,5 bis 1,25m, 

1.3.80. Boden Gräben Gruben lösen laden fördern lagern,  
Sohlen-B 0,5-1m T 0,5-1,25m

50,000 m³ ...................... ......................

Boden der  Gruben, in waagrechten und geneigten 
Grundflächen, 
nach Abtrag des Oberbodens, der Oberflächenbefestigung, 
profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, geböscht, 
Abstützungen/Aussteifungen, Kanäle, Versorgungs-, 
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert 
vergütet,
Breite der Sohle über 3 bis 4 m, 
Aushubtiefe über 1,25 bis 2,00m, 

1.3.90. Boden Gruben lösen laden fördern lagern, Sohlen-B 3-
4m T 1,25-2,0m

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-
Brechsand-Gemisch, Dicke bis 50 cm, aufgenommene Stoffe 
zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
Stoffe lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, fördern 
und auf Zwischenlager des AG lagern.

1.3.100. Befestigung ohne Bindemittel lösen laden fördern lagern  
T bis 0,5m
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20,000 m³ ...................... ......................

20,000 m³ ...................... ......................

Zulage zur Aushubposition, 
für Festgestein gemäß Baugrund-/Gründungsgutachten, 
bestehend aus Fels, in Maschinen- oder Handarbeit, abbrechen, 
ausbauen, zerkleinern, das Trennen ist unabhängig von der 
Lösart, je nach Anforderung mit Schneidgerät, Fräse, Pressluft-
hammer oder anderen Maschinen durchzuführen,

1.3.110. Zulage Aushub Fels

5,000 m³ ...................... ......................

Zulage zur Aushubposition,
für Hindernis im Boden aus Beton bewehrt und unbewehrt, 
Mauerwerk, in unterschiedlichen Stärken, 
in Maschinen- oder Handarbeit, abbrechen, ausbauen, zerklei-
nern, das Trennen ist unabhängig von der Lösart, je nach Anfor-
derung mit Schneidgerät, Fräse, Presslufthammer oder anderen 
Maschinen durchzuführen.

1.3.120. Zulage Aushub Mauerwerk, Beton bewehrt und  
unbewehrt

10,000 m² ...................... ......................

Zulage zur Aushubposition,
für das vorsichtige freilegen von Bestandsbauwerken 
in Maschinen- oder Handarbeit, grobes Säubern der 
Bauwerksoberfläche zu weiteren Bearbeitung.
Mengenermittlung nach Aufmaß der freigelegten Oberfläche.

1.3.130. Zulage freilegen Bestandsbauwerke

50,000 m³ ...................... ......................

Gräben und Gruben verfüllen
profilgerecht und schichtenweise verfüllen und anschütten, 
einschl. Stoffe verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, 
Einbauhöhe bis 2,00 m, mit und ohne Verbau, 
Stoffe liefern gesondert vergütet, 
Verfüllhöhe bis OK Gelände bzw. Planum, 
einschl. Erschwernisse durch Verbau, Ver- / Entsorgungsleitun-
gen, Kabelpaketen und Bauwerke. 

1.3.140. Gräben Gruben verfüllen anschütten verdichten Einbau-
H bis 2,00m

Kabelschutzrohr aus PE, flexibel, Nenn-Außendurchmesser 110
mm, Ringlänge 50 m, in Verbundrohrbauweise gemäß
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450, 
mit integrierter Einzugschnur,   Einschließlich herstellen der 
wasserdichten (WD) / sanddichten (SD) Rohrverbindungen mit 
Doppelsteckmuffen, Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen. 

1.3.150. Kabelschutzrohr Kunststoffrohr PE flexibel DN110 liefern  
einbauen
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10,000 m ...................... ......................

50,000 m³ ...................... ......................

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle, Mengenermittlung 
nach Aufmaß in eingebautem Zustand, Schotter-Splitt-
Brechsand-Gemisch, aus frostunempfindlichen mineralischen 
Stoffen ZTV SoB-StB, Körnung 0/45

1.3.160. Liefern Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch 0/45

5,000 m³ ...................... ......................

Ummantelung aus Kabelsand 
Auflager und Leitungszone mit Sand 0/2 herstellen. 
Bettungszone mindestens 20 cm unter Leitung. Überdeckung 
mindestens10 cm über Scheitel. Einbau einschließlich aller 
Einbauerschwernisse.

1.3.170. Ummantelung Kabelsand 0/2

1,000 St ...................... ......................

Herstellen eines Sickerschachts bestehend aus Schachtringen 
DN1000, Tiefe 1,0m, Füllung: Kiessand , Oberfläche (obere 20 
cm) gewaschener Kies 16/32, Anschluss Zulauf DN150 aus 
Dachentwässerung 

Leistungsbereich: 011 Abscheider- und Kleinkläranlagen
1.3.180. Sickerschacht DN1000 Füllung Kiessand Kies Zulauf  

DN150

Summe 1.3. Erdarbeiten ......................
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1.4. Betonarbeiten

1,000 psch ......................

Fremdüberwachung der Überwachungsklasse 2 (ÜK2)

Vergabe und Abwicklung der bauaufsichtlich geforderten 
Fremdüberwachung für Betonarbeiten der Überwachungsklasse 
2 (ÜK2) gemäß DIN 1045-3 durch eine dafür anerkannte und 
zertifizierte Überwachungsstelle (z.B. BÜV oder vergleichbar).

Der Leistungsumfang beinhaltet:
Vollständige Anmeldung der Baustelle bei der 
Überwachungsstelle vor Beginn der ÜK2-Betonarbeiten.
Koordination aller Prüftermine auf der Baustelle während der 
gesamten Betonierphase.
Bereitstellung aller für die Fremdüberwachung erforderlichen 
Nachweise, Lieferscheine, Prüfprotokolle der 
Eigenüberwachung und das Führen des Betonbautagebuchs.•
Begleitung der unangemeldeten und angemeldeten 
Baustellenprüfungen durch den Prüfingenieur der 
Überwachungsstelle.
Übergabe des abschließenden ÜK2-Überwachungsberichts und 
des Zertifikats an die Bauleitung des Auftraggebers.
Alle Gebühren und Kosten der externen Überwachungsstelle 
sowie der eigene Aufwand des Auftragnehmers für die 
Begleitung und Dokumentation sind in diese Position 
einzukalkulieren.

1.4.10. Fremdüberwachung der Überwachungsklasse 2 (ÜK2)

50,000 cm ...................... ......................

Kernbohrung, senkrecht und geneigt zur Untergrundfläche, 
Untergrundfläche senkrecht, waagrecht, gekrümmt und geneigt, 
aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser 50mm, Bohr-
tiefe über 20 bis 50 cm, von Hand/mit handgeführten Kleingerä-
ten, Ausführung auch über Kopf, im Freien und innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4,5 m, einschl. Lösen des Bohrkerns 
aus dem Gefüge, Bohrkern entsorgen, Gebühr für Entsorgung 
übernimmt AN. Bohrschnittflächen versiegeln, d.h. Bewehrung 
mittels Epoxydharzanstrich und Absanden versiegeln und für 
neuen Betonanschluss aufrauhen bzw. für Abdichtung mit Dich-
tungselementen vorbereiten

1.4.20. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50mm T 20-50cm

Kernbohrung, senkrecht und geneigt zur Untergrundfläche, 
Untergrundfläche senkrecht, waagrecht, gekrümmt und geneigt, 
aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 100 bis 
150 mm, Bohrtiefe über 20 bis 50 cm, von Hand/mit handge-
führten Kleingeräten, Ausführung auch über Kopf, im Freien und 
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4,5 m, einschl. Lösen 
des Bohrkerns aus dem Gefüge, Bohrkern entsorgen, Gebühr 
für Entsorgung übernimmt AN. Bohrschnittflächen versiegeln, 
d.h. Bewehrung mittels Epoxydharzanstrich und Absanden ver-

1.4.30. Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 20-50cm
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Leistungsverzeichnis

Projekt: WI-06728 Erneuerung Mittelspannungsanlage KLW II
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50,000 cm ...................... ......................

siegeln und für neuen Betonanschluss aufrauhen bzw. für Ab-
dichtung mit Dichtungselementen vorbereiten

5,000 m³ ...................... ......................

Ortbeton als Sauberkeitsschicht, geneigt und abgetreppt, obere 
Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton 
C12/15, einschl. Schalung,
DIN EN 206-1/DIN 1045-2. Dicke 10 cm. 

1.4.40. Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 10 cm

20,000 m² ...................... ......................

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2lagig, Stöße 
überlappen, auf Sauberkeitsschicht, Abrechnung in der 
Abwicklung der Bearbeitungsflächen

1.4.50. Trennlage PE-Folie D 0,3mm 2-lagig Sauberkeitsschicht

20,000 m³ ...................... ......................

Ortbeton / Stahlbeton für Ortbetonfundamente
Normalbeton C25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2

1.4.60. Stahlbeton C25/30 Fundamente

10,000 m³ ...................... ......................

Zulage für Ortbetonfundamente der Vorgängerposition für
Normalbeton C35/45 (XD3, XF4) DIN EN 206, DIN 1045-2

1.4.70. Zulage Beton C35/45

40,000 m² ...................... ......................

Fundamentschalung der Treppenfundamente und 
Einzelfundamente für aufgeständerte Kabelpritsche
einhäuptig und zweihäuptig, Bauteilhöhe bis 1,0m 

1.4.80. Fundamentschalung

20,000 St ...................... ......................

Zulage für kraftschlüssigen Bewehrungsanschluss aus 
Betonstabstahl DIN
488-1, DIN 488-2, Durchmesser bis 12 mm herstellen, 
Bohrlochtiefe bis 25cm, Klebeanker mit DIBT-Zulassung
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.4.90. Zulage Bewehrungsanschluss Betonstabstahl

Wandöffnung ausbetonieren
Ortbeton zum Schließen von Wand-/Deckenöffnungen, als 
Stahlbeton, als Normalbeton C25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 

1.4.100. Wandöffnung schließen Stahlbeton C25/30
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1,500 m² ...................... ......................

zum Schließen von Ringraumspalte, bruchrauhe Öffnungen um 
Rohre, Aussparungen, alte Kernlochbohrungen, einschl. 
erforderliche Schalung, Befüll-/Einlauftrichter

1,500 to ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, alle 
Durchmesser, alle Längen, alle Biegungsformen
Für Fundamente aller Art, Stab- / Mattenstahl, incl. 
Einzelzuschnitte 

1.4.110. Betonstahl B500B alle Durchmesser Längen

50,000 m ...................... ......................

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus 
nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. 
Baugrube / Fundament einlegen, mit Anschluss an 
Erdungseinrichtung, einschl. Verbindungs-/Trennbauteile

1.4.120. Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

5,000 St ...................... ......................

Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 62561-1 (VDE 
0185-561-1), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, 
Anschluss an Fundamentbewehrung 

1.4.130. Erdungsfestpunkt Stahl niro

Summe 1.4. Betonarbeiten ......................
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1.5. Betoninstandsetzung Gebäude

Hinweis:

Bei Schadstellen mit Tiefen > 50mm erfolgt die Vergütung über 
den Faktor zur Basis 50 mm.
(Bsp: Schadstelle 60mm tief --> 60/50 = 1,2 als 
Abrechnungsfaktor der Schadstelle)

Bei Schadstellen mit Flächen > 0,10m² erfolgt die Vergütung 
über den Faktor zur Basis 0,10m².
(Bsp: Schadstelle 0,12m² Fläche --> 0,12/0,10 = 1,2 als 
Abrechnungsfaktor der Schadstelle)

1,000 St ...................... ......................

Gerüst, als Arbeits-, Schutz- und (Absturz-)Sicherungsgerüste 
nach Wahl des AN für die geplanten Arbeiten im und am 
Trafogebäude
Mehrteilig, liefern, aufbauen,  vorhalten während der 
Grundvorhaltedauer und beseitigen.

Bei der Wahl und Ausführung des Gerüstes ist zu
berücksichtigen, dass der AN die Verantwortung für die
Arbeitssicherheit im gesamten Baubereich trägt, z. B.
auch für Absturzsicherung nach Demontage von
Anbauteilen wie Geländern, Leitern, Abdeckungen.

Ausführung nach den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft und den geltenden
baupolizeilichen Vorschriften.

Aufbau-/Abnahmeprotokolle sind anzufertigen und gut 
sichtbar am Gerüsteinstieg anzubringen.

Leistung versteht sich einschließlich aller
erforderlichen Nebenleistungen und besonderen
Leistungen, die sich aus den
Gerüstbauarbeiten ergeben.

Grundvorhaltedauer: Dauer der Gesamtleistung des AN

1.5.10. Arbeits-, Schutz-, Sicherungsgerüste

Überprüfen der zu behandelnden Flächen vor Ausführung durch 
eine qualifizierte Fachkraft gemäß Instandsetzungsrichtlinie auf
augenscheinliche Beschaffenheit entsprechend der Instand-
setzungsrichtlinie Teil 3, Anhang B

1. Visuell auf restliche Verschmutzungen,
Trennmittelrückstände, Vergrünungen, Absanden und
Risse, defekte elastische Fugenversiegelung o.ä.
2. Durch Abklopfen der instandzusetzenden Flächen auf
verbliebene Schadstellen.

1.5.20. Überprüfen der zu behandelnden Fläche
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100,000 m² ...................... ......................

Die entsprechenden Stellen sind zu markieren und in einem
Prüfprotokolls für die einzelnen Instandsetzungsabschnitte zu 
dokumentieren. Das Prüfprotokoll ist rechtzeitig 1 Woche vor
Beginn der Instandsetzungsarbeiten in 2-facher Ausfertigung an 
den AG zu übergeben.

Abrechnung: Pro m² Instandsetzungsfläche der Maßnahme, 
auch bei zeitlich getrennter Durchführung.

50,000 m² ...................... ......................

Schutzmaßnahmen innerhalb und in der Nähe der 
Instandsetzungsfläche für alle notwendigen Arbeiten wie 
Reinigen, Strahlen, Mörtelspritzen etc.,
Geschützte Bauteile z. B. Ringraumdichtungen, 
Rohrleitungswandeinbindungen, Kabel, Schaltschränke, usw.
Schutz nach Wahl des AN z.B. Abkleben einschl. sauberes 
Anarbeiten der Klebebandränder an Instandsetzungsflächen.
Abgerechnet wird nach geschützter Fläche 

1.5.30. Schutz von Einbauteilen, Abkleben

100,000 m² ...................... ......................

Betonoberfläche für die in den Folgepositionen
beschriebenen Instandsetzungsmaßnahmen durch z.B.
Abbauhammer, Sandstrahlen, Kugelstrahlen,
Feuchtstrahlen, Fräsen oder Hoch- bzw.
Höchstdruckwasserstrahlen vorbereiten.

Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss
tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen
Teilen und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein.

Nach der Untergrundvorbereitung muss der Untergrund
mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die
der weitere Systemaufbau erfordert.

Schutzmaßnahmen für angrenzende
Bauteile sind einzurichten, Vergütung siehe separate Positionen 
Die Beseitigung sowie Entsorgungsgebühren von eventuell 
anfallendem Strahlgut und Bauschutt sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

1.5.40. Untergrundvorbereitung/Strahlen

10,000 St ...................... ......................

Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile bis
zum gesunden Kernbeton. Die Schadstellenränder sind im
Winkel von ca. 45° abzuschrägen. Die Entsorgung des
anfallenden Bauschutts ist mit einzukalkulieren,
Kleinfläche <= 0,10m²

1.5.50. Abstemmen loser (Stahl-)Betonteile, Kleinflächen <= 0,10  
m²
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10,000 St ...................... ......................

Zulage Abstemmen loser (Stahl-)Betonteile Kleinflächen
<= 0,10 m², für Bewehrungsstähle rundum soweit
freilegen, wie Rostansatz erkennbar ist. Der Meißel
darf nicht unmittelbar auf den Bewehrungsstahl treffen.
Abrechnung erfolgt 1-fach je Schadstelle mit Bewehrung

1.5.60. Zulage Bewehrung, Kleinflächen <= 0,10 m²

10,000 St ...................... ......................

Die freigelegten und entrosteten Bewehrungsstähle
<=1m Länge unmittelbar nach dem Strahlen mit der
einkomponentigen, mineralischen
Korrosionsschutzbeschichtung in zwei Lagen beschichten.
Die Verarbeitungsvorschriften
des Produktherstellers sind zu beachten.

Die Eignung der Korrosionsschutzbeschichtung ist durch
Vorlage eines Prüfzeugnisses einer amtlichen
Materialprüfanstalt nachzuweisen. Insbesondere muss die
Beständigkeit  gegenüber Schwitzwasser nach DIN 50017
(10 Zyklen), Schwitzwasser mit SO2 nach DIN 50018 (10
Zyklen) und Salzsprühprüfung nach DIN 50021 (5 Tage) -
gegeben sein. Weiterhin ist die Verträglichkeit mit den
zur Anwendung kommenden Mörtelsystemen nachzuweisen.
Vorlage der Nachweise rechtzeitig vor Einbau.

1.5.70. Korrosionsschutz der Bewehrung <=1m Länge

Einbau Grobmörtel als RM-Betonersatz in
Einzelfehlstellen <=0,10m², Tiefe
Ausbruchstelle/Einbaudicke 20 bis 50mm. Einschließlich
Ausbildung geomterisch vorgegebener Bauwerkskanten
gebrochen. Einbau nach Angabe des Systemherstellers
ggf. in mehreren Arbeitsgängen/-schritten, z.B. hand-
und/oder spritzverarbeitet. Einschließlich
Vorbehandlung des Betonuntergrundes z.B. vorheriges
Einbürsten/Aufbringen einer Haftbrücke, Reinigen des
Untergrundes, auch mehrfaches Vornässen
bei stark saugenden Untergründen.
Einschließlich Nachbehandlung nach Herstellerangabe
bzw. TR Instandhaltung. Zu verwenden
sind dampfdiffusionsoffene, kunststoffmodifizierte
Zementmörtelsystem (RM), geeignet auf trockenen und
feuchten/nassen Untergründen, Abwasserbeständigkeit
mind. Exp.-Klasse XA2-3. Verwendbarkeits- und
Übereinstimmungsnachweise sind gemäß TR Instandhaltung 
vorzulegen. Vorlage der Nachweise rechtzeitig vor Einbau.

Verwendungsbereich: Stahlbetonbauteile im
Abwasserbereich, Bauteil rückseitig eingestaut im
Grundwasser.

1.5.80. Sulfatbeständiger RM-Betonersatz, Kleinflächen <= 0,10  
m²
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10,000 St ...................... ......................

Verwendungszweck: Reprofilierungsmörtel an
Betonschadstellen entsprechend der
TR Instandhaltung Prinzip 3, Verfahren 3.1 Kleinflächiger 
Handauftrag (RM) mit alkalischen Beton bzw. Mörtel.

Abrechnung: 1,000 St pro Kleinfläche <= 0,10 m2, Tiefe
Ausbruchstelle/Einbaudicke t bis 50mm

6,000 m² ...................... ......................

Egalisierung der durch Abbruchmaßnahme beschädigten  
Laibungen durch Einbau einer Egalisierungsschicht in Flächen,
Kratz- bzw. Lunkerspachtelung, geeignet für Betonoberflächen 
als Egalisierungs-oder Ausgleichsschicht auf senkrechten 
Flächen.
Nach Herstellerangabe bei Erfordernis einschließlich
Haftbrücke. Einbau nach Wahl des AN im Spachtel- oder
Spritzverfahren und nach Angabe des Systemherstellers
ggf. in mehreren Arbeitsgängen/-schritten,
einschließlich Vorbehandlung wie Vornässen, bei stark
saugenden Untergründen auch mehrfach. Zu verwenden sind
kunststoffmodifizierte Zementmörtelsystem
(SRM, RM-Feinspachtel), Die Verarbeitungshinweise des
Materialherstellers sind zu beachten. Einschließlich
Nachbehandlung nach Herstellerangaben. 
Verwendbarkeits- undÜbereinstimmungsnachweise 
sind rechtzeitig vor Einbau vorzulegen.

Verwendungsbereich: Stahlbetonbauteile im
Abwasserbereich, Wasserwechselzone, Gasräume

Verwendungszweck: Egalisierungsschicht

Breite der Türlaibung: ca 25 cm 

1.5.90. Egalisierung Laibungsfläche

100,000 m² ...................... ......................

Beschichtung für nicht begeh- und befahrbare Flächen gemäß 
DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR Instandhaltung, zur 
Erhöhung des Carbonatisierungswiderstandes, für 
freibewittertes Betonbauteil, auch im Sprühbereich von 
Auftausalzen, als Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), 
Bauteil Trafostation Wände und Decke innen, Wände Außen 
Beschichtung für Oberflächenschutzschicht (hwO) in mind. 2 
Arbeitsgängen, Schichtdicke mind. 80 mym,  Erzeugnis im 
System geprüft. 
Vorlage der Nachweise rechtzeitig vor Einbau

Leistungsbereich: 081 Betonerhaltungsarbeiten
1.5.100. Beschichtung OS2 D 80mym

Summe 1.5. Betoninstandsetzung Gebäude ......................
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1.6. Abbruch / Umbau Gebäude

2,000 St ...................... ......................

Abbruch bestendender Türen in der Trafostation, einflügelig, 
aus beschichtetem Stahl, einschl. Zarge u. Beschlag 
abbrechen, 
Maße ca. 2,20m x 1,20m, incl. Entsorgung 

Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
1.6.10. Tür Stahl abbrechen u. entsorgen

2,000 St ...................... ......................

Abbruch bestendender Lüftungsgitter in der Trafostation, aus 
beschichtetem Stahl, 
Maße ca. 1,25m x 0,65m, incl. Entsorgung 

Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
1.6.20. Lüftungsgitter Stahl abbrechen u. entsorgen

1,500 m² ...................... ......................

Glasbausteine in der Maueröffnung Trafostation ausbauen
Maße ca. 1,20m x 1,20m, incl. Entsorgung 

1.6.30. Glasbausteine  ausbauen u. entsorgen

Summe 1.6. Abbruch / Umbau Gebäude ......................
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1.7. Zaunarbeiten

50,000 m ...................... ......................

Ausbau Zaun aus Viereck-Drahtgeflecht, Höhe bis 2 m, einschl. 
Zaunpfosten, aus Stahl, in Fundament eingegossen, 
Gesamtlänge 250 cm, aufgenommene Stoffe sortieren, 
sammeln seitlich für Wiedereinbau lagern, Fundament 
entsorgen.

1.7.10. Zaun Viereck-Drahtgeflecht Zaunpfosten Stahl  
ausbauenH 2m L 250cm seitlich lagern

10,000 m ...................... ......................

Zaun mit Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6, mit 
Endpfosten und Streben/Spannbrücken und 
Rückverspannungen, Bespannungshöhe 2 m, 50/3,1/2, Dicke 
3,1 mm (Kerndraht 2 mm), kunststoffüberzogen, Überzug 
Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 
10244-2, Bodenabstand 8 cm, 4 Spanndrähte DIN EN 10223-6 
Dicke 4,2 mm (Kerndraht 2,8 mm), kunststoffüberzogen, 
Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink 
DIN EN 10244-2, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, 
befestigen mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit 
Drahtspanner Größe 2, verzinkt und pulverbeschichtet, 
abzuspannen ist jeder einzelne Spanndraht, mind. einmal pro 
Zaunflucht, jedoch längstens je 50 m, Geflechtabschluss mit 
verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, Einzelfeldlänge 2,5 m, 
Bodenanker aus L-Stahl mit Widerhaken, verzinkt, 40/40/4 mm, 
Länge 500 mm, unteren Spanndraht befestigen mit Klammern 
aus nichtrostendem Stahl, Pfosten aus Stahlrundrohr S235 DIN 
EN 10219-2, Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2,5 mm, Kopf 
verschlossen mit Kunststoffkappe, Gesamtpfostenlänge 300 
cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 
55633, Farbton grün RAL 6005, Einbau in Fundament und/oder 
mit Fußplatte, einschl. Fundament, Beton C 16/20 DIN EN 206, 
einschl. Bohrungen, auf vorh. Fundament mit Klebeankern 
befestigen

1.7.20. Zaun Viereck-Drahtgeflecht H 2m 50/3,1/2 4Spanndrähte  
D 4,2mm L 2,5m Bodenanker Pfosten Stahlrundrohr  
Durchm. 60mm

40,000 m ...................... ......................

Wiedereinbau Zaun aus Viereck-Drahtgeflecht, Höhe bis 2 m,  
Zaunpfosten aus Stahl, Gesamtlänge 250 cm,
zwischengelagerte Stoffe wiederaufnehmen, einbauen einschl. 
Erdarbeiten und Fundamentbeton für Zaunpfosten.

1.7.30. Zaun Viereck-Drahtgeflecht Zaunpfosten Stahl  
wiedereinbauen H 2m L 250cm seitlich gelagert

Tor aus Viereck-Drahtgeflecht, zweiflügelig, Höhe bis 2 m, 

1.7.40. Tor Viereck-Drahtgeflecht Stahl H 2m L 300cm
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1,000 Stk ...................... ......................

einschl. Torpfosten, aus Stahl, in Fundament eingegossen, 
Gesamtbreite 300 cm, einbauen, einschl. Erdarbeiten und 
Fundamentbeton fürTorpfosten,  einschl. Drückergarnitur und 
Einbau bauseitig gelieferter Schließzylinder.

Summe 1.7. Zaunarbeiten ......................

Druckdatum: 18.08.2026 Seite: 21 von 27



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: WI-06728 Erneuerung Mittelspannungsanlage KLW II
LV: 2 Tiefbauarbeiten PN I1/2410.03.0001 Währung: EUR

1.8. Verwertung, Entsorgung

Beprobung und Analyse:

Das gesamte Aushubmaterial ist in Haufwerken auf den 
Zwischenlagerflächen in Mieten zu lagern, zu beproben und 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung und / oder 
Deponieverordnung (DepV) zu analysieren und zu bewerten.

Die Untersuchung zur Deklaration und Bewertung von Aushub-
material wie z.B. schadstoffbelastetem Boden und Bauschutt 
wird durch einen vom AN beauftragten Geologen durchgeführt.

Hierfür ist eine Dauer von bis zu 8 Arbeitstagen erforderlich.

Die Aushubvorgänge und die Materialentsorgung (im 
Wesentlichen Verwertung, teilweise evtl. auch Beseitigung) 
sind technisch zu begleiten und abschließend zu 
dokumentieren.

Entsorgung und Deponie:

Die Entsorgung hat entsprechend der Analyseergebnisse auf 
Deponien nach Vorgabe AG bzw. nach Wahl des AN zu erfol-
gen. Die Vorhaltung geeigneter Entsorgungswege ist Aufgabe 
des AN. Allgemeine Kosten wie Gebühren bzw. Entgelte, 
Transportkosten usw. werden nicht separat vergütet und sind in 
die Entsorgungspositionen einzurechnen.

Für alle zu entsorgenden Materialien gilt:
Der Entsorgungsweg ist lückenlos zu dokumentieren und der 
Entsorgungsnachweis ist gemäß Nachweisverordnung zu füh-
ren und dem AG spätestens mit der Schlussrechnung zu über-
geben. Nicht dokumentierte Entsorgungsmassen werden nicht 
vergütet.

Der AG behält sich vor, das Aushubmaterial bzw. Teile davon 
auf eigenen Baustellen zu verwerten. In diesem Fall wird der 
Transport zur Verwertungsstelle des AG separat vergütet. Für 
alle anderen Verwertungs- bzw- Entsorgungspositionen ist der 
Transport mit einzurechnen.

Baulogistik Zwischenlagerfläche / Erdaushubdeponie:

Die zeitliche und räumliche Bauabwicklung aller Leistungen ist 
Sache des AN. Grundsätzlich sind die auszuführenden Arbeiten 
zur generellen Entsorgung sowie zum Einbau von Boden auf der 
Erdaushubdeponie durch den AN zu erbringen und je nach 
Flächenbedarf und Flächenbelegung zur Zwischenlagerung 
auch als abschnittsweises Arbeiten zu kalkulieren.
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50,000 m³ ...................... ......................

Aushub- und Abbruchmaterial auf Zwischenlager AG lagernd 
laden zur Abfuhr, alle Boden- und Verwertungs- / 
Entsorgungsklassen

1.8.10. Aushub- und Abbruchmaterial zum Abtransport laden

50,000 t ...................... ......................

Aushubmaterial, Boden, Steine, nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung BM0 , der Verwertung
nach Ersatzbaustoffverordnung zuführen, mit LKW des AN
transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Entsorgungsnachweis ist erforderlich, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

1.8.20. Aushubmaterial gemäß Analyse BM0 entsorgen

50,000 t ...................... ......................

Aushub- und Abbruchmaterial, Boden, Steine, Baggergut, 
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, schadstoffbelastet, belastet 
nach Deponieverordnung für DK 0, der Beseitigung 
(Deponierung) zuführen, mit LKW des AN transportieren, zum 
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN 
übernommen.

1.8.30. Aushub- und Abbruchmaterial gemäß Analyse DK 0  
entsorgen

Summe 1.8. Verwertung, Entsorgung ......................
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1.9. Arbeiten auf Nachweis

Für alle nachfolgend aufgeführten Leistungen gilt:

Ausführung von Taglohnarbeiten nur auf Anweisung und
vorherige Genehmigung des AG oder der BL.
Taglohnleistungen sind umgehend zu rapportieren und der
BL spätestens 1-mal wöchentlich beim Jour fixe zur
Anerkennung und Unterschrift vorzu-
legen. Nachträglich vorgelegte Rapporte werden nicht
anerkannt.

Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen:

Maschinen / Geräte:
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz des Gerätes enthält, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschl. der Kosten für Bedienung. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Gerät.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden und nach der tatsächlichen Nutzlast des
jeweiligen Gerätes z.B. bei LKW`s (ohne Erhöhung der
Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

10,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter oder dgl.

1.9.10. Bauvorarbeiter/-in oder dgl. sämtliche Kosten/Zuschläge

20,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

1.9.20. Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

Vergütungspauschale Materiallieferungen, auf Anordnung AG 
frei Baustelle liefern, z.B. Die Vergütung erfolgt nach Vorlage 

1.9.30. Vergütungspauschale Material
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500,000 EUR ...................... ......................

der Lieferantenrechnung entsprechend Rechnungsbezahlung 
unter Berücksichtigung eventueller Nachlässe und Skonti.
Gesamtvergütungsgrenze gemäß LV-Mengenangabe in EUR.

Sämtliche nachzuweisende Aufwendungen des AN werden mit
dem EP abgegolten.

Beispielhaft:
Lieferpreis nach Vorlage Rechnung: 500€
Angabe EP AN: 1,20 (entspricht 20% Zuschlag)
Abrechnung/Vergütung AN: 600€

Summe 1.9. Arbeiten auf Nachweis ......................

Summe 1. Tiefbauarbeiten ......................
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1. Tiefbauarbeiten

1.1. Allgemeine Arbeiten ......................

1.2. Oberflächenarbeiten ......................

1.3. Erdarbeiten ......................

1.4. Betonarbeiten ......................

1.5. Betoninstandsetzung Gebäude ......................

1.6. Abbruch / Umbau Gebäude ......................

1.7. Zaunarbeiten ......................

1.8. Verwertung, Entsorgung ......................

1.9. Arbeiten auf Nachweis ......................

Summe 1. Tiefbauarbeiten ......................
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LV 2

1. Tiefbauarbeiten ......................

Summe LV 2 Tiefbauarbeiten PN I1/2410.… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27
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