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B a u b e s c h r e i b u n g 

1. Allgemeines

Die Stadt Blumberg plant den barrierefreien Ausbau von insgesamt drei Bushaltestellen in der Kernstadt Blumberg.
Dies beinhaltet unter Anderem die Anpassung der Geometrie (Form und Aufweitung), den Einbau von Bordsteinen und
Busbordsteinen, Pflasterarbeiten mit Einbau taktiler Leitsysteme (Bodenindikatoren).

2. Lage der Baustelle

Haltestelle Blumberg "Hauptstraße"
Die Baustelle befindet sich innerhalb der Ortsdurchfahrt K5747 auf Höhe des Anwesens Hauptstraße 91, südlicher
Fahrbahnrand.

Haltestelle „Am Stadtbrunnen (Nord)"
Die Baustelle befindet sich innerhalb der Ortsdurchfahrt K5747 auf Höhe des Anwesens Höhe des Anwesens Haupt-
straße 6, nördlicher Fahrbahnrand.

Haltestelle „Am Stadtbrunnen (Süd)"
Die Baustelle befindet sich innerhalb der Ortsdurchfahrt K5747 auf Höhe des Anwesens Höhe des Anwesens Haupt-
straße 6, südlicher Fahrbahnrand.

Erschwernisse
Die Arbeiten erfolgen unter fließendem Verkehr auf der Kreisstraße. Erschwernisse, die sich durch die Arbeiten unter
fließendem Verkehr ergeben, sowie daraus resultierende Wartezeiten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und
in die Einheitspreise einzurechnen.

Die vorhandenen Lagerflächen auf öffentlichen Grundstücken sind beschränkt. Sämtliche Aufwendungen für die Nut-
zung, Einrichtung, Vorhaltung und Wiederherstellung in den ursprünglichen Zustand der erforderlichen Lagerflächen
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Lagerflächen sind auf den unmittelbaren Baustellenbereich beschränkt.

Im Umfeld der Baustellen können nach Abstimmung von Seiten des AG zusätzlich folgende Flächen temporär zur Ver-
fügung gestellt werden: 2-3 Parkplätze auf Flurstück 108 (Hauptstr.), Flurstück 128 (Wiese nördlich Bushaltestelle
Stadtbrunnen), 2-3 Parkplätze beim Sportplatz (Bereich Hauptstr. 4), Freifläche westlich vom Tennisplatz. Darüber hin-
aus erforderliche Flächen sind durch den AN zu beschaffen. Generell ist anzustreben, den Transport von Aushubmate-
rial sowie den Einsatz von Fremdmaterial durch die Wiederverwendung des vorhandenen Materials soweit wie möglich
zu reduzieren.

Bei den Arbeiten im Bereich vorhandener Bäume ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. Die Bäume und deren Wur-
zelbereiche sind während der gesamten Bauausführung entsprechend zu schützen. Erforderliche Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen sowie mögliche Erschwernisse bei der Ausführung der Arbeiten sind zu berücksichtigen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der AN hat sich entsprechend den Planunterlagen über die geplante Maßnahme zu informieren und muss die örtlich
offensichtlichen Schwierigkeiten in die Einheitspreise mit einkalkulieren. Zur Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-
heiten wird eine Ortsbegehung empfohlen.
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3. Umfang der vorgesehenen Arbeiten

Die Umbau der Haltestellen umfasst unterer Anderem jeweils den Ausbau der Fahrbahnbelags und Bordsteine in den
vorhandenen Busbuchten, die Anpassung der Geometrie (Form und Aufweitung), den Einbau von Bordsteinen, den
Einbau von Busbordsteinen, Ausbau und Einbau von Pflasterbelägen im Gehweg- und Wartebereich, Einbau taktiler
Leitsysteme (Bodenindikatoren), Asphaltarbeiten für die Fahrbahn im Haltestellenbereich, Wiederherstellung von An-
passungs- und Angleichungsflächen.

- Rückbauarbeiten, inkl. Entsorgung

- Erdarbeiten

- Straßenbauarbeiten, Asphaltarbeiten, Straßenentwässerung

- Bordsteine und Pflasterarbeiten

4. Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen

Die Baustellenzufahrt erfolgt über das vorhandene Straßennetz.

Die Baustelleneinrichtung so wie die Baustellen Räumung wird nicht separat vergütet und muss in die Einheitspreise
eingerechnet werden. Siehe auch Angaben unter 2.

Die Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser ist Sache des AN und in die Baustelleneinrichtung bzw. in die Ein-
heitspreise einzurechnen.

5. Verkehrssicherung

Die Baustelle bzw. Baugruben sind nach den einschlägigen Vorschriften abzusichern.

Siehe auch Angaben unter 2.

Der AG kann aufgrund parallel laufender Arbeiten jederzeit eine Änderung bzw. Anpassung der Verkehrsführung ver-
langen.

6. Termine und Bauablauf

Termine sind den beiliegenden KEV-Blättern (KEV 116.1) zu entnehmen.

Die Haltestellen sind nacheinander in einem Zug umzubauen. Die Reihenfolge ist vorab mit dem Auftraggeber, dem 
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Straßenbauamt und dem Nahverkehrsamt abzusprechen.

Zwischentermine für die Fertigstellung einzelner Bushaltestellen werden im Laufe der Baumaßnahmen festgelegt.

Der Bauablauf im Einzelnen ist Sache des AN.

Es erfolgt keine zusätzliche Vergütung für eine längere Dauer der Baumaßnahme.

Zum Baubeginn ist ein Bauzeitenplan vorzulegen. Dieser wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil. 

7. Absicherung, Notübergänge, Abschrankungen, Information der Anlieger

Das Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen für die Ausführung der Arbeiten bei den hierfür zuständigen Be-
hörden ist Sache des AN und in die Kosten der Verkehrssicherungsposition einzurechnen.

Die Behinderungen für die Anwohner müssen während den Arbeiten so gering wie möglich gehalten werden. Die An-
wohner müssen durch den AN über den jeweiligen Bauablauf informiert werden. 

Der AG kann jederzeit eine Änderung bzw. Anpassung der Verkehrsführung verlangen.

Mit der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind Zufahrtsmöglichkeiten zu besprechen und zu gewährleisten.

8. Technische Hinweise

Die Technischen Hinweise zur Angebotsbearbeitung und Vereinbarungen zur Ausführung und Abrechnung im
Auftragsfall (nachfolgend) sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

9. Urkalkulation

Die Urkalkulation ist auf Verlagen vor der Vergabe dem AG vorzulegen. Bei der Übergabe erfolgt eine Überprüfung der
Unterlagen durch den AG und den AN auf Vollständigkeit.

Die Urkalkulation wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.

10.  Vergabe der Baumaßnahme

Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgt nauf Grundlage der VOB. Die VOB Teile B und C werden bei Vertragsab-
schluss ausdrücklich mit Ausnahme von einzelnen, im Leistungstext oder dieser Baubeschreibung ausdrücklich aufge-
führten, Abweichungen vereinbart. Die Abweichungen gelten jeweils nur für die ausdrücklich erwähnten Positionen und
setzen nicht die Anwendung der VOB als Ganzes außer Kraft.

Vor Auftragserteilung wird bei Bedarf mit den günstigsten Bietern ein Vergabegespräch durchgeführt.

11.  Baustellenberichte, Aufzeichnungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauzeit Tagesberichte auf vorgeschriebenem Formular aufzustellen, in
denen Angaben über Witterung, Art und Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte, über den Einsatz wichtiger Geräte, über
die geleisteten Arbeiten, eingebaute und angelieferte Baustoffe und Bauteile sowie besondere Vorkommnisse und ggf.
Anordnungen der Bauaufsicht usw. eingetragen werden und arbeitstäglich dem Auftraggeber zu übersenden bzw. sei-
nem Beauftragten zu übergeben.

12. Stundenlohnarbeiten

Im Leistungsverzeichnis sind Stundenlohnarbeiten enthalten. Auf die Ausführung entsteht kein Anspruch.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet wenn die Ausführung zuvor vom AG bzw. der Bauleitung des AG
ausdrücklich angeordnet worden ist. Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind sämtliche Aufwendung abgegolten,
wie z. B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, die Sozialkassenbeiträge, ggf. die
Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn. Die Umsatzsteuer wird zusätzlich vergütet. Vom
Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie
Stundenlohnarbeiten vergütet. Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstige
Geräte bis 1.000,-- € Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen
bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht 
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gesondert vergütet.

13. Aufteilung der Massenberechnungen und Rechnungsstellung

Massenberechnungen, Abschlagszahlungen und die Schlussrechnung müssen für die verschiedenen Haltestellen, ent-
sprechend der Titel im LV, getrennt gestellt werden.

14. Mitteilung der Schlusszahlung

Die Mitteilung der Schlusszahlung erfolgt durch das Formblatt KEV354 MittSZ (Mitteilung der Schlusszahlung). Die
vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus (§ 16 Nr. 3 Absatz 2 VOB Teil B).

 
==========================================================================

Technische Anweisungen und Vereinbarungen zur Abrechnung
Die nachfolgenden technischen Anweisungen und Vereinbarungen zur Abrechnung 

werden Im Auftragsfall Vertragsbestandteil

 
Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, sämtliche für die sachgerechte und termingerechte Ausführung der 
Bauleistungen erforderlichen Arbeits-, Lager-, Verkehrs- und Installationsflächen eigenständig bereitzustellen. 
Eine Bereitstellung geeigneter Flächen durch den Auftraggeber (AG) erfolgt nicht. 
Der AN hat hierfür auf eigene Kosten geeignete Grundstücksflächen zu organisieren, zu sichern und während der 
gesamten Bauzeit betriebsbereit zu halten.

Die Bereitstellung umfasst insbesondere:
· Flächen für die vollständige Baustelleneinrichtung einschließlich Büros, Sanitäranlagen, Aufenthaltsräume,

Materiallager, Geräteabstellung, Containerstandorte, Zwischenlagerplätze sowie notwendige Verkehrs- 
 und Rangierbereiche.

· Zwischenlagerflächen für Materialien, Bauteile und Geräte, einschließlich witterungs- und diebstahlsicherer Un-
terbringung entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Baustoffe und gemäß den anerkannten 

 Regeln der Technik.
· Errichtung, Unterhaltung und Räumung der Einrichtungen sowie Wiederherstellung der Flächen nach 

 Abschluss der Arbeiten.

Der AN trägt die vollständige Verantwortung für:
1. Einholung aller erforderlichen Genehmigungen

Dazu gehören behördliche Zustimmungen (z. B. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen), privatrechtliche
Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern sowie alle weiteren rechtlich erforderlichen Freigaben.

2. Verkehrssicherungspflichten
Der AN hat alle Maßnahmen gemäß StVO, DGUV-Vorschriften, den einschlägigen Arbeitsstättenregelungen
sowie den anerkannten Regeln der Technik umzusetzen. Dies umfasst Absperrungen, Beleuchtung, Beschil-
derung, Sicherung von Transportwegen, Schutzmaßnahmen gegen Absturz, sowie die Organisation eines si-
cheren Baustellenablaufes.

3. Herstellung und Unterhaltung der Erreichbarkeit
Der AN sorgt eigenständig für funktionsfähige Zufahrten, Transportwege, Rangierbereiche und Arbeitsräume,
die für Materialanlieferungen, Baustellenverkehr und den Einsatz von Geräten (z. B. Krane, Bagger, 

 Hebezeuge) notwendig sind. Eventuelle Einschränkungen bestehender Wege, Verkehrsflächen oder Zugänge
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 sind vom AN im Vorfeld mit allen Betroffenen abzustimmen.
4. Koordination mit anderen Gewerken

Der AN hat sicherzustellen, dass seine Baustelleneinrichtung und die Nutzung der von ihm organisierten 
 Flächen nicht zu Behinderungen anderer Auftragnehmer führen. Erforderliche Abstimmungen erfolgen 
 eigenverantwortlich und rechtzeitig.

5. Rückbau und Wiederherstellung
Nach Abschluss der Arbeiten sind alle vom AN eingerichteten Anlagen, Flächen und Provisorien vollständig
und ordnungsgemäß zurückzubauen. Etwaige Schäden sind fachgerecht zu beseitigen, Oberflächen 

 wiederherzustellen und die Flächen sauber zu übergeben.

Sämtliche Kosten für Bereitstellung, Nutzung, Sicherung, Unterhaltung und Rückbau dieser Flächen sind im 
Einheitspreis des AN enthalten und werden nicht gesondert vergütet.
 

Jour Fixe, Koordination mit Dritter und Subunternehmen

Zur Sicherung der Terminabläufe und zur Festlegung von Ausführungsdetails werden noch festzulegenden
Fixterminen regelmäßig Koordinierungsgespräche stattfinden. Der Auftragnehmer hat einen zuständigen
Koordinator seiner Arbeiten namentlich zu benennen, der auch für den Bauablauf verantwortlich ist.
Gemäß der Forderungen in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der KEV Blätter
ist vom Auftragnehmer ein Bauzeitenplan mit dem geplanten Bauablauf und den verschiedenen Bauabschnitten
detailliert aufgeschlüsselt nach Kanalhaltungen und -arbeiten und Abläufen im Straßenbau dem
Auftraggeber vorzulegen und mit diesem abzustimmen.
Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger müssen mindestens 10 Arbeitstage vorher mit dem jeweiligen
Anliegern besprochen und festgelegt werden. Dies muss auch mit den zuständigen Ordnungs- und
Rettungsbehörden abgestimmt und weitergegeben werden.
Alle zur Benutzung vorgesehenen Baustellenzufahrten, Abstell- und Lagerflächen müssen vor Benutzung
mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abgesprochen werden.
Aufwendungen für die Koordinierung so wie Termine vor Ort auch abweichend von dem festen Fixterminen
sind in die Positionen einzurechnen.

Bauüberwachung

Verursacht der AN nicht nur unerheblichen Mehraufwand der Bauüberwachung, wird  dieser wie folgt zu 
seinen Lasten berechnet:  
Die Bauüberwachung stellt ihren Mehraufwand dem AG zu den mit diesem vereinbarten Sätzen nach 
Arbeitszeit, Kilometeraufwand und Nebenkosten in Rechnung und zieht den gleichen Betrag bei Prüfung 
der Rechnung des AN an den AG ab. 

Unterbricht der Auftragnehmer die Baustelle ohne die Bauüberwachung zu benachrichtigen oder nimmt er ohne
rechtzeitige Absage nicht am Jour-Fixe teil, werden erfolglose Anfahrten nach Aufwand berechnet
 

Arbeitsschutz

Die Auflagen der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen vom 10.Juni 1998 sind
vom AN grundsätzlich zu beachten und umzusetzen. Generell sind die Pflichten der Arbeitgeber gemäß § 5
der zuvor genannten Verordnung zu erfüllen.
Gerätetransporte und das Befahren von öffentlichen Straßen mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sind 
gemäß StVO bzw. StVZO durchzuführen. 

Anlagen im Baubereich

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Unternehmer grundsätzlich selbst über die im Baugelände vorhandenen
Leitungen und Anlagen (Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Signal- und Fernmeldekabel etc.) bei den entspre-
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chenden Stellen zu informieren und sich Bestandspläne aushändigen zu lassen. Die Schutzbestimmungen 
der Leitungsträger sind zu beachten.
Sollte der Ausbaustandard der beauftragten Arbeiten dazu führen, dass die im Erdreich angetroffenen 
Leitungen höhen- und lagemäßig verändert werden müssen, so hat dies der Auftragnehmer eigenständig
mit den betroffenen Versorgungsträgern zu regeln und abzurechnen.
Für das Freilegen und Sichern von bestehenden Leitungen sind im Leistungsverzeichnis entsprechende
Positionen enthalten. Diese gelten auch für unbekannte Leitungen, wobei erforderliche Suchschlitze zur
Lagefeststellung gesondert vergütet werden.
Der AN haftet allein für alle durch ihn verursachten Schäden und hat alle dadurch entstehenden Kosten
(auch Folgekosten) in voller Höhe zu tragen.
Die Koordinationen mit den Betreiben von Leitungen wird nicht gesondert vergütet sondern ist in die Zulagepositonen
der Kabelquerungen und längs verlaufende Kabel einzurechnen.

Vermessung Allgemein

Der Höhenverlauf der Verkehrsflächen orientiert sich am bestehenden Gelände und an den Höhenzwangspunkten. 
Die Gehweghinterkanten bzw. die bestehenden Fahrbahnränder wurden für die Höhenplanung und den Anschluss an
den Bestand als Zwangspunkt definiert. In den Bereichen der Deckensanierung erfolgt keine Optimierung der Höhen
der Querneigungen. 

Der Höhenverlauf ist vom AN vor Ort mit Beginn der Maßnahme aufzunehmen und zu sichern. 
Die Dokumentation erfolgt Digital und ist der Bauleitung zu übermitteln.
Einmessungen, Rückversicherungen und Höhenantragungen hat der Auftragnehmer technisch einwandfrei
auszuführen und ist für die Richtigkeit allein verantwortlich.

Die Bestandsvermessung erfolgt durch den Beauftragten des AG (Bauleitung). Dieser ist vorzeitig über erforderliche
Aufnahmen zu informieren.

Vermessung Wasserleitung

Die Absteckelemente (Koordinaten) der Hauptachsen gemäß VOB werden mit den Planunterlagen zur
Verfügung gestellt. Der AG wird die Absteckung der Hauptachsen ausführen. 
Der AN hat hierfür unentgeltlich Holz pflöcke / Eisennadeln zur Verfügung zu stellen. 
Für die Rückversicherung der Absteckungen ist der AN verantwortlich.
Alle sonstigen Einmessungen, Rückversicherungen und Höhenantragungen hat der Auftragnehmer technisch 
einwandfrei auszuführen und ist für die Richtigkeit allein verantwortlich. 
Alle Höhenangaben sind den Plänen zu entnehmen und selbstverantwortlich vom Auftragnehmer auf der Baustelle 
anzutragen. Bei Unstimmigkeiten in den Plänen ist der örtliche Bauleiter zu benachrichtigen. Alle für einen 
einwandfreien Bauablauf notwendigen Vermessungskosten sind ohne weitere Vergütung in die Einheitspreise 
einzurechnen. 
Grenz- und Vermessungspunkte im Baufeld sind gemäß DIN 18300 unbedingt zu schützen bzw. zu sichern. 
Anderenfalls erfolgt die Wiederherstellung auf Kosten des AN.

Bei Baubeginn ist vorher abzuklären, wer die Vermessung durchführt. 
Sofern nichts weiteres vereinbart ist, so gilt Folgendes:

Vor Baubeginn wird durch den AG bzw. dessen Beauftragten der geplante Leitungsverlauf abgesteckt. 
Eine entsprechende Koordinatenliste der Absteckungspunkte wird dem AN übergeben.
Die o.a. Absteckungen sind vom AN zu übernehmen und bis zum Bauende zu sichern. Sollten Absteckungspunkte, 
bedingt durch Baumaßnahmen, abhandenkommen kommen, so sind diese vom AN auf dessen Kosten 
wiederherzustellen. Es bleibt dem AN überlassen, die Wiederherstellung selbst oder vom AG auf Kosten des AN 
ausführen zu lassen.

Die Bestandsvermessung erfolgt durch den Beauftragten des AG (Bauleitung). Dieser ist vorzeitig über erforderliche
Aufnahmen zu informieren. Die Leitungen dürfen erst zugedeckt werden, wenn diese eingemessen sind oder – nach 
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Absprache mit der Bauleitung – entsprechend gesichert sind. Dadurch eventuell entstehende Verzögerungen im Baua-
blauf werden nicht separat vergütet.
Die Bestandsvermessung durch den AG schließt die Aufnahme der Kabelschutzrohre mit ein. Die Fertigung der Be-
standspläne erfolgt durch den AG.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei den Erdarbeiten folgende Abweichung vom
Sollmaß zugelassen ist, für Sohlen +/- 3 cm.

Asphaltarbeiten

Asphaltanschlüsse sind grundsätzlich nachzuschneiden. Der Nachschnitt wird nur ein mal vergütet und ist
in die Positionen einzurechnen.
Erforderlicher Asphaltaufbruch wird nur nach den entsprechenden LV-Positionen (Asphaltaufbruch) ohne
weitere Zulage vergütet.
Ein Abkanten des Asphalts ist an Einbauteilen, Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtungen
durchzuführen. 
Ränder ohne Einfassungen oder Anschläge sind fachgerecht zu verdichten.
Die aufgeführten Arbeiten sind in die Postionen einzurechnen und werden nicht extra vergütet.

Es wird ausdrücklich daraufhin gewiesen,  
dass folge Bauabschnitte erst nach fertigem Einbau der Asphalttragschicht begonnen werden dürfen.
Evtl. anfallende Mehrkosten, sind in die Position der Asphalttragschicht mit einzukalkulieren.

Auch wird darauf hingewiesen, dass die Asphaltdecke Nahtlos herzustellen ist. 
Mehraufwendungen durch u.a den Einsatz mehrerer gleichzeitig einzusetzender Asphaltfertiger u.d.gl. sind vom AN in
die Position der Deckschicht einzukalkulieren.

Erstprüfung und CE-Kennzeichnung der Asphaltschichten

Die Erstprüfung und CE-Kennzeichnung nach TL Asphalt-StB sind dem Auftraggeber nach Zuschlags-
erteilung und vor Baubeginn vorzulegen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind dem AG unaufge-
fordert vorzulegen. Die Kosten für unterlassene Eigenüberwachungsprüfungen werden einbehalten.
Bei der Eigenüberwachung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 5.2, kann der Auftragnehmer den
Nachweis der Anfangsgriffigkeit der Walzasphaltdeckschichten durch Messungen oder durch Erstellen 
einer Arbeitsanleitung mit Soll-Vorgaben und deren Prüfungen nach dem Formblatt „Dokumentation der
Eigenüberwachung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeck-
schichten“ führen. Beabsichtigt der Auftragnehmer den Nachweis nicht durch Messungen zu führen, 
dann hat er in einer Arbeitsanleitung das Arbeitsverfahren für die einzusetzenden Geräte und die
Arbeitsweise - beim Einbau - bei der Verdichtung und - für die Bearbeitung der Oberfläche festzulegen.
Die hieraus abzuleitenden Soll-Vorgaben beim Einbau und nach dem Einbau sind festzulegen und dem
Auftraggeber gemäß beigefügtem Formblatt vor Bauausführung vorzulegen. Arbeitsanleitung und Soll-
Vorgaben werden Bestandteil der Eigenüberwachungsprüfung.
Das Einhalten der Soll-Vorgaben ist zu dokumentieren und die Ergebnisse dem Auftraggeber vorzulegen.
Die Arbeitsanleitung und die Soll-Vorgaben sind anhand der Ergebnisse der Griffigkeitsmessungen der
Kontrollprüfungen zu bewerten.

Asphalteignungsnachweise

Nach ZTV Asphalt-StB 07/13, Ziffer 2.3.2 hat der Auftragnehmer die Eignung der vorgesehenen Baustoffe 
und der Baustoffgemische nachzuweisen. Die Angaben der zur Zusammensetzung aller Asphaltschichten 
und zu den im Rahmen der Erstprüfung nach den TL Asphalt-StB 07 durchzuführenden Prüfungen erfolgen 
durch Eignungsnachweis und sind jeweils mittels dem Formblatt „Erklärung über die maßgebenden Angaben 
für die Ausführung, Abnahme und Abrechnung von Bauleistungen mit Asphaltmischgut entsprechend ZTV 
Asphalt-StB 07/13 / TL AsphaltStB 07“ mindestens 4 Wochen vor dem Einbau dem Auftraggeber vorzulegen. 
Gemeinsam mit dem o.g. Eignungsnachweis ist für jede Mischgutart die CE-Kennzeichnung und der Bericht 
über die Erstprüfung nach TL Asphalt dem Auftraggeber vorzulegen. Asphaltdecken sind, soweit verkehrs-
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technisch möglich, nahtlos „heiß an heiß“ auf die volle Breite einzubauen

Eigenüberwachungsprüfungen

Der AN hat auf eigene Kosten regelmäßig Eigenüberwachungsprüfungen durchzuführen und dem AG
unaufgefordert und unverzüglich die Protokolle zu übergeben.

Kontrollprüfungen

Der Auftraggeber behält sich bei allen Leistungen vor, eigene Kontrollprüfungen durchzuführen. Hierfür
erforderliches Hilfspersonal ist vom AN zu stellen.
Die Ergebnisse der Kontrollprüfungen werden Bestandteil der Abnahme und dienen dazu, ggf. Vorbehalte
wegen bekannter Mängel in die Abnahmeniederschrift aufzunehmen.

Fugenausbildung an Einbauteilen

Fugen sind mit Mörteleigenschaften nachfolgenden Anforderungen herzustellen:
Dauerhaft elastischen Kunststoffmörtel in Fugen einbauen. Die trockenen Kontaktflächen von Staub, 
losen Anteilen etc. säubern, bei Bedarf mit Primer gut deckend einstreichen und den Primer ablüften lassen. 
Geforderte Materialkennwerte des Fugenmaterials:
Volumenänderung nach Frost-Tauwechsel max. 2-5 %, Materialdichte
bei 23° C > 1,0 g/ml, max. Füllstoffgehalt der Gesamtmischung 45 %.
Der Nachweis des AG zu belegen.
Die komplette Leistung einschließlich aller Hilfsmaterialien und Geräte ist einzurechnen.

Material muss geeignet sein für das Material welches verbaut ist ( z.B. Granit, Beton, Asphalt o.a. )

Einbauteile

In Bezug auf Einbauteile aller Art gilt, dass sowohl Erschwernisse beim Ausbau als auch bei Einbau in die
Position eingerechnet werden müssen. Sofern hierfür keine Positionen erstellt wurden.

Schutz von Schichten

Der Schutz des Planums ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.
Gleiches gilt für den Schutz der eingebauten Schottertragschicht. Verschmutzungen sind unaufgefordert zu
beseitigen.

Randeinfassungen

Für alle Randeinfassungen gilt:
Rückenstütze 15 cm stark , bis 10 cm unter OK Randstein jedoch mindestens halbe Randsteinhöhe
Unterbeton 15-20 cm stark, sofern in den LV-Positionen nicht abweichend beschrieben.
Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C 20/25 
Betonnachbehandlung, Betonschutz nach den geltenden Normen ist einzurechnen.
Sämtliche erforderlichen Erdarbeiten und herstellen des Planums für die Randeinfassungen ist einzurechnen. 

Für Natursteine gilt darüber hinaus:
Bei einer Fugenbreite > 1cm  oder bei gespaltenen Stirnseiten ist mit kunstharz- und polymermodifizierten
Mörtel nachträglich zu verfugen. 
Natursteine, welche nach dem Versetzten gefast werden, sind zuvor mit einem polymermodifizierten, frost-tauwechsel-
und sulfatbeständigen Mörtel auszufugen.

Kanal- und Leitungsgraben, Schächte

Grabenwände werden grundsätzlich senkrecht abgerechnet.
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Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. 
Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. 
Für die Grabenbreiteermittlung wird die mittlere Haltungstiefe verwendet, welche sich aus den Tiefen der Beiden
Anschlussschächte ergibt.
Tiefe ist das Mittel der jeweiligen mittleren Maße der Sohle in den Anschlussschächten zuzüglich der Bettung der
Rohre.Die Grabentiefe wird ab OK Erdplanum ermittelt.

Sofern nichts anderes in den Leistungspositionen für die Grabenbreiten beschrieben ist, sind diese nach DIN EN 1610
und DIN 4121 bei Gräben mit zwei oder mehr Leitungen und Stufengräben abzurechnen.
Zur Grabenbreite wird ab 1,25 tiefe ein Verbau mit 0,15cm je Grabenwand als Mehraushub und Verfüllung vergütet.

Wenn der AN auf eine Grabenaussteifung verzichtet, soweit es die Sicherheit zulässt, und Grabenwände
geböscht herstellt, wird der Mehraushub zur senkrechten Grabenwand nicht gesondert vergütet, ebenso wird
die Grabenverfüllung abgerechnet. In den Leitungsgrabenaushub und -verfüllung sind die Mehrbreiten für die
Kanalschächte einzurechnen, wenn keine gesonderten Positionen für z.B. Sonderschächte ausgewiesen sind.

Für Unterbettungsschicht und die Abdeckung (Leitungszone) ist die ATV-DVWK-A 139 maßgebend.
Recycelingmaterial ist nicht zugelassen.

Zusammenstellung der Leitungszone:
untere Bettung unter dem Rohr: 1/10xDN + 10cm
Aussendurchmesser Rohr: + OD
Überdeckung Rohr: + 30cm

Breite der Leitungszone ist die Grabenbreite.
Länge der Leitungszone ist von Schachtaußenwand bis Schachtaußenwand oder bei einem Rohranschluss 
die Außenwand des Rohres, an dem angeschlossen wird abzüglich der Leitungszone der Anschlussleitung.
Material gemäß der Ausschreibungstexte in den Positionen

Das herstellen und das Verdichten des Planums im Rohrgraben ist in den Aushub- und Materialeinbau-Positionen der
Leitungsgräben einzurechnen.

Für Leitungen welche im Graben mit verlegt werden, wird kein separater Aufwand für Planum, Berme o.ä. vergütet.

Notwendige Kopflöcher oder Untegrundverbesserungen werden mit den Positionen der Leitungsgräben vergütet.

Suchschlitze sind vorher mit der örtlichen Bauüberwachung abzusprechen.

Anschlüsse an den Kanal sind dicht mit einem zugelassenen Sattelstück herzustellen, welches gelenkig ausgebildet
ist. 

Alle Öffnungen an Rohren und Schächte für zusätzliche seitliche Anschlüsse sind mit Durchmesser nach Angaben der
Hersteller fachgerecht mit geeignetem Gerät zu bohren. Öffnungen mittels maschinellen Durchbruch
(Bohrhammer/Meißel) sind nicht zugelassen.

Kosten für Pass- und Gelenkstücke (max. 1 m Länge) sind, wenn dies nicht als separate Position ausgewiesen wird, in
die Rohrpositionen einzurechnen.

Der Schachteinstieg ist Exzentrisch und mit geradem und ebenem Einstieg einzubauen.
Sofern nichts anderes in den Positionen ausgeschrieben ist, sind Steigbügel zu verwenden.

Die Schachtteile gemäß DIN EN 1917 +DIN V4043-1 (neue DIN)

Die Gerinne für die Seiteneinläufe im Schachtboden sind Sohlgleich auszuführen. Das Herstellen der Gerinne ist in den
Positionen für die Seitenanschlüsse einzurechnen.
Die Gerinnehöhe ist Scheitelgleich herzustellen.
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Mörtelfugenausbildungen an Einbauten (Kanalschacht-, Wasserleitungsschacht- und Straßenablaufab-
deckungen) sind entsprechend nachfolgenden Anforderungen herzustellen:

Für den Aufbau der Schächte sind Materialien gemäß der DIN 19 573 mit der Zulassung für Abwasser (
Schmutzwasser ) zu verwenden. Die Eigenschaften sollten wie folgt sein.
Dauerhaft elastischen Kunststoffmörtel in Fugen einbauen. Die trockenen Kontaktflächen von Staub, 
losen Anteilen etc. säubern, bei Bedarf mit Primer gut deckend einstreichen und den Primer ablüften lassen. 
Geforderte Materialkennwerte des Fugenmaterials:
Shore Härte (A) nach 24 h ca. 65-90, Volumenänderung nach Frost- Tauwechsel max. 2-5 %, Materialdichte
bei 23° C > 1,0 g/ml, max. Füllstoffgehalt der Gesamtmischung 45 %.
Der Nachweis über die Widerstandsfähigkeit gegen eine dynamische Dauerbeanspruchung ist durch einen
Prüfbericht auf Verlangen des AG zu belegen (z.B. Dauerschwingungsprüfung mit dynamischer 
Verformungsmessung, Mindestgesamtschwingzahl 100.000).

Es sind zum Mörtel geeignete, dauerhaft elastische Abstandhalter zu verwenden oder die verwendeten Abstandhalter
sind nach Abbinden des Mörtels wieder zu entfernen und Hohlräume ebenfalls mit Elastomermörtel zu verfüllen.

Die komplette Leistung einschließlich aller Hilfsmaterialien und Geräte ist einzurechnen.

Für den Ausgleich sind verschiebesichere Ausgleichsringe zu verwenden

Anschlüsse an den Hauptkanal und an die Schächte sind mit Fotos ( Farbig ) zu dokumentieren, welche in der
Abrechnung beigelegt werden müssen. Anzahl der Fotos ist mindesten 2 je Anschluss. Dies ist in den Anschlüsse an
den Kanal mit einzukalkulieren.

Baugruben für Bauwerke

Schächte in den Leitungsgruben werden durchgerechnet. Bauwerke werden dann aufgeführt, wenn es sich um 
Sonderschächte handelt, wie zum Beispiel eine Zisterne - Lamellenklärer - Regenklärbecken - Regenüberlauf u.a. 
Die Baugrubenwände für Bodenklasse 3 - 7 werden grundsätzlich senkrecht abgerechnet.
Wenn der AN auf eine Baugrubenaussteifung verzichtet, soweit es die Sicherheit zulässt und Baugrubenwände 
geböscht herstellt, wird der Mehraushub zur senkrechten Grabenwand nicht gesondert vergütet, ebenso wird 
die Verfüllung abgerechnet.

Entsorgung

Wenn in den Aushub- und Entsorgungspositionen nichts weiter benannt oder beschrieben wird, sind folgende 
Punkte zu beachten :

· Böden, die in unterschiedlicher Zusammensetzung angetroffen werden (steinig, felsig, lehmig usw,), oder aufgrund
einer augenscheinlichen Belastung oder geruchlich auffällig sind oder in ihrer Zusammensetzung als Bauschutt
erscheinen oder in anderer offensichtlicher Unterscheidbarkeit vorkommen, sind zu separieren und gesondert zu
lagern.

· offensichtlich belastete Böden, Ausbruchmaterial Asphalt oder Aushubmaterial sind dicht abzudecken.Diese
Abdeckung ist bis zur Prüfung und Entsorgung vorzuhalten und bei Beschädigungen wieder herzustellen.

· Humus ist getrennt von sonstigem Erdaushub zu lagern und vor Vermischung mit anderen Materialien zu
schützen. Kontaminierte Böden und Stoffe sind bis zur Entscheidung über die Entsorgung getrennt zu lagern.

· Bodenmieten sind fachgerecht herzustellen und deren Oberfläche sauber und eben abzuziehen.

· Die Abdeckung der Materialien ist mit einer Folie herzustellen, welche mindestens 120g/m² wiegt, UV beständig,
reißfest und recyclebar ist. Die Folie ist gegen verrutschen oder wegfliegen mit geeigneten Mitteln zu sichern.  Es
ist jederzeit zu gewährleisten, dass das Material abgedeckt ist. Nach Verwednung sind die Materialien für die
Abdeckung fachgerecht zu entsorgen. 
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· Organisation mit den Deponien ist Sache des Auftragnehmer, dieser hat sich über deren Satzungen,
Bestimmungen und Öffnungszeiten selber zu erkundigen und abzustimmen. Deponiegebühren sind einzurechnen.

· Nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse der Aushub- und Ausbruchsmieten sind diese innerhalb 10 Arbeitstage
nach Festlegung wie mit diesen weiter Verfahren werden wird oder deren Entsorgung geregelt ist, zu entsorgen
gemäß dafür vorgesehenen Entsorgungspositionen.

· Entsorgungsnachweise sind zu liefern für alle Materialien, welche anfallen in der notwendigen vorgeschriebenen
Formalität des jeweiligen Entsorgungsweges.

· Es wird die Entsorgung vergütet, d.h. wenn z.B. geogen belastetes Material, welches in eine hohe
Entsorgungsklasse eingestuft wird, auf eine niedrigere Klasse z.b.  Erddeponie entsorgt wird, wird dieses Material
auch als niedrigere Klasse entsorgtes Material vergütet.

Generell ist anzustreben, den Transport von Aushubmaterial sowie den Einsatz von Fremdmaterial durch die
Wiederverwendung des vorhandenen Materials soweit wie möglich zu reduzieren.

Alle Leistungen für das laden, wiederaufnehmen und der Transporte der zu entsorgenden Materialien und den
Materialien, welche wieder eingebaut werden können und auf den Zwischenlagerplatz gelagert wurden, ist in die
Positionen einzurechnen.

Alle Aufwendungen, sofern diese nicht in den Positionen separat aufgeführt werden, sind dort kalkulatorisch zu
berücksichtigen.

Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen

Verunreinigungen von Boden, Gewässer oder Grundwasser mit Fremd- oder Schadstoffen (z.B. zementhaltige 
Abwässer, Schalöl, Öle, Treibstoffe, Imprägniermittel) sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Der AN 
haftet für von seinen Mitarbeitern oder Nachunternehmern verursachte Umweltschäden. Bei Unfällen sind sofort 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einzuleiten, zeitgleich ist die Bauüberwachung des AG zu informieren.

Bauabfälle:

Anfallender Bauschutt, Verpackungsmaterial und Müll wird Eigentum des AN und ist durch diesen werktäglich
aufzunehmen und auf seine eigenen Kosten zu entsorgen (einschl. Trennung der Stoffe entsprechend dem
Abfallgesetz bzw. Verwertungsgebot und inklusive Deponiekosten und anderer Entsorgungskosten). 
Vom Bauherrn werden keine Container o. dgl. zur Verfügung gestellt.
Benutzte Flächen und Wege sind entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß wieder herzurichten.
Verunreinigungen sind zu beseitigen.
 

Stundenlohnarbeiten

Im Leistungsverzeichnis sind Stundenlohnarbeiten enthalten. Auf die Ausführung entsteht kein Anspruch.
Stundenlohnarbeiten werden nur Vergütet wenn die Ausführung zuvor vom AG bzw. der Bauleitung des AG ausdrück-
lich angeordnet worden ist.
Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, wie z.B. die
Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, die Sozialkassenbeiträge, ggf. die
Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn. Die Umsatzsteuer wird zusätzlich vergütet.
Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie
Stundenlohnarbeiten vergütet.
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstige Geräte bis 1.000,-- €
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m
über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.
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Erschwernisse

Das Leistungsverzeichnis enthaltene Positionen für Handaushub stehen unter Vorbehalt, und werden
nur nach Ausführung auf Anordnung des AG vergütet.

In Bezug auf Erschwernisse beim Ein- und Ausbau sämtlicher Baustoffe und Materialien gelten
gewerkspezifisch folgende Abrechnungsvereinbarungen:

- Im Bereich von Einbauten bei Erdarbeiten Zulage-Position
- Im Bereich von Einbauten bei Asphaltarbeiten In Positionen einrechnen
- Im Bereich von Randsteinen In Positionen einrechnen
- Im Bereich von Mauern Handaushub-Position
- Im Bereich von Kabeln/Leitungen Zulage-Position
- Im Bereich von Wurzeln Zulage Position
- Im Bereich von Schächten (neu o. Bestand) In Position einrechnen

Nachtragsangebote

Grundsätzlich sind den Nachtragsangeboten Preisnachweise ( Rechnungen, Gebührenausweisung,
Entsorgungsnachweise, o.a. ) sowie die Kalkulationsblätter beizulegen. Bei Nachträgen, die auf im
Leistungsverzeichnis vorhandene Positionen aufbauen, ist stets auch die Kalkulation der entsprechenden
Hauptposition vorzulegen. Liegt zur Abschlagszahlung noch kein genehmigtes Nachtragsangebot vor, erfolgt keine
Auszahlung der entsprechenden Position.

Bauleistungen für Anlieger

Mit Abgabe seines Angebots verpflichtet sich der AN, Bauleistungen welche im Zusammenhang mit dieser
Baumaßnahme erforderlich werden, zu den Bedingungen und Preisen des Leistungsverzeichnisses
auszuführen. Er hat hierfür eine gesonderte Auftragserteilung vom Auftraggeber einzuholen und eine
gesonderte Rechnung zu stellen.
Bei den Anschlüssen an den Hauptkanal so wie Kabelleitungen im Graben sind Fotos beizulegen und der
Ort festzuhalten. Mehraufwendungen sind einzukalkulieren.
Die Rechnungen gehen direkt an die o.g. Zuständigkeiten
Die Massenbilanz und der Lieferscheinnachweis zu Abrechnungszwecken sind den Rechnungen beizulegen.
Sofern für Leistungen eines bestimmten Gewerkes keine entsprechenden Positionen im zugehörigen LV-
Titel enthalten sind, werden diese soweit vorhanden über Positionen anderer LV-Titel abgerechnet.

Elektronische Bauabrechnung

Die Abrechnung erfolgt elektronisch gem. den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB)
Verfahrensanweisung 23.003 „Allgemeine Bauabrechnung“. Der Auftragnehmer hat zu jeder
Abschlagsrechnung bzw. der Schlussrechnung die zugehörige Abrechnung digital im Format REB DA 11 oder X31 und
als PDF-Druckformat ( keine Scans )  mit zu liefern. 
Die genauen Vorgaben werden vom AG definiert (Vereinbarung mit AN für EDV-Abrechnungen).
Für Nachträge ist ein LV-Titel gemäß Angabe des AG zu verwenden.
Fahrbahnflächen, Fahrbahnränder, Gehweg, Parkflächen, Straßenbeleuchtung, Kanalisation, Wasserleitung,
Leerrohre etc. sind für das Aufmaß tachymetrisch aufzunehmen und gewerksweise in einem
Abrechnungsplan mit Maßangaben darzustellen (Abgabe Unterlagen in Papierform und in pdf-/dxf-
Dateiformat, andere Formate sind vorher abzusprechen, Konvertierung geht zu lasten des AN).
Hierfür erfolgt keine separate Vergütung.
Die Aufmaße müssen auf Grundlage der tachymetrischen Aufnahme erstellt werden bzw. sind ergänzend
Aufmaß-Skizzen (Abrechnungspläne) beizufügen, aus denen alle für die Massenberechnung benötigten
Maße zu ersehen sind.
Den Abschlagszahlungen sind für fertig gestellte Teile der Leistung stets Mengenberechnungen aufgrund
von tachymetrischen Aufnahmen sowie ergänzende Zeichnungen / Aufmaßen beizufügen. Die Aufmaße sind
mit fortschreitendem Bauablauf zu erstellen.
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Die Schlussrechnungsunterlagen sind 2-fach jeweils in Ordnern mit Zwischenregister und Inhaltsverzeichnis
entsprechend Vorgabe der örtlichen Bauüberwachung einzureichen. Hierbei sind mit den
Rechnungsunterlagen die Mengenermittlung, sämtliche Aufmaße geordnet nach den jeweiligen
Kostenträgern, Unterlagen einschl. Pläne der tachymetrischen Aufnahmen, Massenbilanz inkl.
Lieferscheinnachweis über die Gesamtmaßnahme für sämtliches neu einzubauendes Material, vollständige
Bestandsunterlagen, etc. vorzulegen.
Bei Schlussrechnungen, welche nicht den Vorgaben der örtlichen Bauüberwachung entsprechen, verlängert
sich automatisch die Frist auf Anspruch der Zahlung auf 60 Tage (nach Zugang der
Schlussrechnungsunterlagen).
Sofern eine Baumaßnahme durch mehrere Kostenträger oder Haushaltsstellen finanziert wird, sind die
Arbeiten getrennt aufzumessen und abzurechnen.
Eine Massenbilanz über die geamten Leistungen ist aufzustellen.

Mengenermittlung

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen
erfolgt nach Ausführungszeichnungen.
Mengen, die nach dem Längen- und/oder Flächenmaß abzurechnen sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach DIN 18300.
Gräben werden mit senkrechten Wänden abgerechnet.
Mengen, die nach dem Längen- und/oder Flächenmaß abzurechnen sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Umrechnungsfaktoren Schüttgüter

Folgende Umrechnungsfaktoren werden für die Abrechnung festgelegt

Materialbezeichnung unverdichtet
to/m³

verdichtet
to/m³

Verdichtungs-

faktor
Natursand 0/2 1,60 1,84 1,15
Natursand 0/4 1,60 1,84 1,15
Kiessand 0/8 1,60 1,84 1,15
Kiessand 0/16 1,70 2,04 1,20
Kiessand 0/32 1,80 2,25 1,25
Kiessand 0/56 1,80 2,25 1,25
Kiessand 0/63 1,80 2,25 1,25
Wandkies 0/X 1,80 2,25 1,25
Rollkies 16/32 1,60 1,76 1,10
Kies 7/32 1,70 ----- -----
Sand-Splitt-Gemisch 0/8 1,72 2,15 1,25
Brechsand 0/2 1,45 1,66 1,15
Splitt 2/8 1,70 ----- -----
Splitt 8/16 1,45 1,60 1,10
Splitt 16/32 1,45 1,60 1,10
Mineralbeton 0/45 1,80 2,25 1,25
Mineralbeton 0/56 1,80 2,25 1,25
Schottergemisch 0/16 1,70 2,04 1,20
Schottergemisch 0/32 - 0/56 1,80 2,25 1,25
Schotter 0/200 1,40 1,72 1,23
Schotter 22/56 1,16 2,25 1,41
Grobschotter 32/45 1,52 1,75 1,15
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Grobschotter 56/120, 80/X 1,45 1,60 1,10
Grobschotter 56/80 1,45 1,67 1,15
Schroppen 0/200 1,50 1,65 1,10
Felsbruch (Kalkstein) 0/400 1,60 2,00 1,25
Siebschutt 0/16 1,50 1,85 1,24
Siebschutt 0/32 1,60 1,92 1,20
Siebschutt 0/X 1,80 2,08 1,16
Recyclingmaterial mit

Eignungsnachweis

0/56

0/X

1,80

1,80

2,30

2,30

1,28

1,28

Boden, Aushub 1,80 2,20 1,22

* Recyclingmaterial ist nur zugelassen wenn ein Prüfzeugnis zur Kalkulation schon vorgelegen hat, welches
zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 6 Monate ist. Bei Maßnahmen, welche länger wie 6 Monate dauern,
behält sich der Auftraggeber vor, ein aktuelleres Prüfzeugnis zu verlangen. Weiter behält sich der Auftraggeber
vor, eigene Proben zu nehmen und das Material in Zusammensetzung und Eignung von einem unabhängigen
Institut prüfen zu lassen. Sollte das Material nicht geeignet sein, so kann vom Auftragnehmer verlangt
werden, dieses wieder auf dessen Kosten auszubauen und von der Baustelle zu entfernen. In diesem Fall
trägt der Auftragnehmer auch die Kosten für die Untersuchungen.
Zum Prüfzeugnis gehört auch Untersuchungen für Schadstoffen und Einstufung des Materials für die
Eignung in Wasserschutzzonen.
Materiallagerplatz des Materials ist zu benennen.
Würden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen (Kontrollprüfungen für
Gütenachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von Schüttgütern ermittelt, treten die dort
festgelegten an die Stelle der hier aufgeführten Werte.

Lieferscheine

Die geforderten Wiegescheine haben ergänzend zu KEV 116.2 (WBVB Seite 3) folgende Anforderungen zu
erfüllen:
Die vorgelegten Frachtbriefe oder Wiegescheine müssen aus einer geeichten Waage mit Druckwerk (in der
Regel Fahrzeugwaage) stammen.
Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben aufgedruckt enthalten:
- Lieferwerk
- Name der Baustelle
- Baustelleninterner Verwendungszweck und Einbauort (soweit nicht eindeutig bestimmbar)
- Bezeichnung des Wägegutes
- Nummer des Wiegescheins
- Datum und Uhrzeit der Wägung
- Taramasse (T) (kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT))
- Bruttomasse (B)
- Nettomasse (N)
- Kennzeichnung der Zugmaschine und ggf. Hänger (betriebseigene Bezeichnung / amtliches Kennzeichen)
- Name und Unterschrift des Wägers

Manuelle Eingaben (H) auf den Wiegescheinen sind nicht zulässig es ist immer das Leergewicht vor 
jeder Ladung zu wiegen
Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen und
unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben.
Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der
Auftragnehmer.
Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z.B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-)
Stoffe kann der Nachweis durch Wiegescheine von Förderband-Waagen erfolgen sofern es sich um eine
geeichte Waage handelt und die Zulassungsauflagen eingehalten sind. Es ist das Nettogesamtgewicht des
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Ladegutes abzudrucken, sowie die Anzahl der Ladevorgänge. Anstelle des Wägers sind der Name und die
Unterschrift des Bedienungspersonals aufzuführen. Für güteüberwachtes Material ist ein gesonderter
Qualitätsnachweis zu erbringen.
Sämtliche Lieferscheine müssen dem AG im Original auf der Baustelle zur Unterschrift vorgelegt werden.
Nachträglich eingereichte Lieferscheine werden nicht anerkannt.
Das Leergewicht der Lieferfahrzeuge ist bei jeder Lieferung mit der Waage zu ermitteln. Die Lieferscheine
sind vom Personal der Waage und dem Fahrzeugführer zu unterzeichnen. Lieferscheine, die den o. g.
Punkten nicht entsprechen, können nicht berücksichtigt werden.
Schüttgüter vom Lager oder Recyclingmaterial sind nicht zugelassen.

Bestellung der Baumaterialien

Vor Bestellung der Baumaterialien hat der AN selbst die erforderlichen Mengen zu ermitteln. Abweichungen
von den im LV vorgegebenen Mengen sind möglich.
 

Technische Hinweise Kanaluntersuchung

Personal

Das verantwortliche Personal muss über bau- und materialtechnisches Fachwissen aus dem Kanalbau verfügen und
eine mindestens einjährige Inspektionspraxis nachweisen können. Für den zu benennenden Inspekteur ist der
Nachweis der erfolgreichen Absolvierung eines Kanalinspektionskurses (DWA oder gleichwertig) zu erbringen.
Nachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen. Für die ordnungsgemäße Ausführung und Überwachung der
Arbeiten ist ein verantwortlicher Aufsichtsführer zu bestimmen, dieser ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten in
schriftlicher Form bekanntzugeben.

Verkehrssicherung

Die erforderlichen Maßnahmen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer mit der zuständigen Behörde abzustimmen.
Die Durchführung obliegt verantwortlich dem Auftragnehmer. Als Grundlage für die Verkehrssicherung gelten die
"Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" des Bundesministeriums für Verkehr in der jeweils
gültigen Fassung.

Technische Anforderungen

Für die technischen Anforderungen an die TV-Kanalinspektion gilt das Merkblatt DWA M 149-5 "Zustandserfassung
und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden". Zur Ausrüstung des Untersuchungswagens
gehören eine digitale Kamera mit Dreh- und Schwenkkopf mit 270° Schwenkungsbereich in der Horizontalen und 360°
im Radius, Zoomfunktion, Mindestauflösung von ca. 800x600 Pixeln,  Beleuchtungsvorsatz zum gleichmäßigen
Ausleuchten der Objekte, Transport- und Führungseinrichtung, mindestens 200m langes Kamerakabel,
Längenmesseinrichtung mit einer Genauigkeit von +/- 10cm, Dateneinblendgerät und digitaler
Schadensbildbearbeitung. Die im Kanal eingesetzte Technik muss den einschlägigen Vorschriften VDE und DIN sowie
den Unfallvorschriften entsprechen, der Ex-Schutz (Zone 1) ist nachzuweisen.

Durchführung

Vor Durchführen der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer durch geeignete Maßnahmen davon zu überzeugen dass
eine Festsetzen und/oder eine Beschädigung der eingesetzten Geräte durch Hindernisse oder sonstige örtliche
Gegebenheiten ausgeschlossen werden kann. Im Zweifel ist die weitere Vorgehensweise mit dem Auftraggeber
abzuklären. Lagepläne mit Haltungs- und Schachbezeichnungen werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Alle
Untersuchungen und Protokolle müssen sich auf diese Bezeichnungen beziehen. Grundsätzlich dürfen die Kanäle bei
der Inspektion nur mit dem Trockenwetterabfluss, höchstens jedoch mit der 2-fachen Menge dieses Abflusses,
belastet sein. Durch die Untersuchung muss eine genaue Zustandserfassung der Kanalsohle stets möglich sein. Lässt
die im Kanal befindliche Wassermenge dies nicht zu, sind geeignete Maßnahmen zur Wasserhaltung zu ergreifen. Im
Zweifel ist Rücksprache mit dem Auftraggeber zu halten. Schäden und Anschlüsse sind genau (direkt und im 
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gesamten Umfang) zu betrachten, einzumessen und zu protokollieren. Im Zweifelsfall müssen
Wiederholungsbetrachtungen oder weitergehende Untersuchungen vorgenommen werden. Streckenschäden sind mit
einem Anfangs- und Endpunkt eindeutig zu bezeichnen. Periodisch wiederkehrende Schäden sind stets als
Einzelschäden zu betrachten. Der Arbeitsfortschritt ist dem Objektzustand anzupassen. Schäden und Besonderheiten
sind in Absprache mit dem Auftraggeber fotografisch (in Form von Standbildern) festzuhalten. Festgestellte
Behinderungen, die eine Weiterfahrt unmöglich machen, sind genau einzumessen und von der Gegenseite her
anzufahren.
Die Position der Kamera während der Inspektion muss stets zentriert im Schnittpunkt der Rohrachsen sein. Nullpunkt
für die Stationierung innerhalb der Haltung ist Haltungsanfang (Rohranfang). Die Schachtanbindungen sind durch
umfängliches Abschwenken zu erfassen. Während der Inspektion darf grundsätzlich nur gefahren oder die Kamera
geschwenkt werden um ein umfängliches Bild des Zustandes zu erfassen. Eine durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit
von mehr als 1-2m /Minute ist nicht zulässig, die maximale Tagesleistung sollte ca. 700m nicht überschreiten.
Während der TV-Inspektion ist die Stationierung kontinuierlich zu überprüfen. Bei Abweichungen größer +/- 25cm
müssen Haltungen neu inspiziert werden. Die TV-Inspektion hat innerhalb von 24 Stunden nach Reinigung des Kanals
zu erfolgen. Dies ist bei der Koordination von Kanalreinigung und Inspektion vom Auftragnehmer selbstständig zu
gewährleisten. Für die Leitungsinspektion gelten die gleichen Grundsätze wie für die Haltungsuntersuchung.

Dokumentation

Die Erfassung und Kodierung des Zustandes hat gemäß DIN EN 13508-2 und DWA M 149-2 zu erfolgen. Folgende
Einblendungen sind permanent im Video einzublenden: Timecode, Stationierung, Straßenbezeichnung,
Untersuchungsrichtung, Haltungsbezeichnung, Rohrmaterial. Folgende Einblendungen sind einmalig am Beginn der
Inspektion einzublenden: Datum, Name der Inspektionsfirma, Standortbeschreibung, Straßenname, Material, Profilart,
Durchmesser, Kanalart, Haltungslänge. Die Daten der Inspektion werden protokolliert und auf Datenträger
festgehalten. Das Protokoll beinhaltet Auftraggeber, Auftragnehmer, Inspekteur, Datum, Untersuchungsort,
Straßenbezeichnung, Fließrichtung, Start-Schacht, Ziel-Schacht, Haltungsbezeichnung, Haltungslänge, Kanalart,
Wetterangabe, Rohrmaterial, Durchmesser und Datenträgerbezeichnung. 

Die Speicherung der Daten sowie etwaige Vorgaben bezüglich der Benennung von Dateien ist vor Beginn der Arbeiten
auf die Bedürfnisse des Auftraggebers abzustimmen. Für den Export der Daten ist der Standard ISYBAU 2006 im XML
Format zu verwenden. Die Datenübergabe erfolgt sowohl in digitaler Form (Videos, Berichte im PDF Format, Fotos)
als auch in gedruckter Form (Berichte, Fotos) gemäß des Vorgaben des Auftraggebers. Nach dem ersten Arbeitstag
ist dem Auftraggeber ein Datenträger mit den Daten der inspizierten Haltungen zu übergeben um die Ausführung zu
überprüfen.

Kanalreinigung

Die Fahrzeugbesatzung des Spülfahrzeugs hat aus mindestens 2 Personen zu bestehen. Das Personal muss
innerbetrieblich oder durch Fachorganisationen ausreichend und regelmäßig geschult sein. Der Vorlauf der Reinigung
vor der optischen Inspektion darf für Schmutz- und Mischwasserkanäle maximal 24 Stunden betragen. Die Reinigung
ist unter Aufrechterhaltung der Vorflut durchzuführen. Das Spülgut ist kontinuierlich am Schacht abzusaugen, es ist
darauf zu achten dass nach Beendigung der Reinigung weder in den Haltungen noch in den Leitungen Ansammlung
von Spülgut verbleiben. Dazu ist ein Hochdruck-Spülfahrzeug mit Wasserrückgewinnung einzusetzen.
Eine andauernde Spülstrahlbelastung an gleicher Stelle (Stillstand bei unter Druck stehender Reinigungsdüse) muss
verhindert werden. Beim Einbringen der Düse in die Reinigungsstrecke ist ein Aufschlagen der Düse auf die
Bauteilwandung zu vermeiden. Gleiches gilt für die Herausnahme. Die Düsengeschwindigkeit darf beim Einlassen und
Rückziehen eine Geschwindigkeit von 24m/Minute nicht überschreiten. Die Geschwindigkeit und der Reinigungsdruck
muss an die örtlichen Gegebenheiten (Bausubstanz, Ablagerungen) angepasst werden. Spezialdüsen für die
Beseitigung starker oder schwerer Ablagerungen sind vorzuhalten. 
 

Verzeichnis der vereinbarten Regelwerke

Es gilt die am Tage der Ausschreibungsveröffentlichung die jeweils gültige Fassung!

ZTV BEA-StB TL AG-StB ATV-Regelwerke
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ZTV BEL-B TLAsphalt-StB EN-Regelwerke

ZTV-Beton-StB TL BE-StB ETV-StB-BW

ZTV E-StB TL BEB-StB DIN-Regelwerke

ZTV Ew-StB TL Beton-StB DIN Fachbericht 101 „Beton“

ZTV Fug-StB TL Bitumen-StB M BEB

ZTV-Ing TL Fug-StB M DBT

ZTV-K TL Geok E-StB M FP1

ZTV La-StB TL Gestein-StB M VAG

ZTV-Lsw TL Pflaster-StB M VuB

ZTV-LW TL PmB M Verdichtung des Untergrundes und Unterbaus im Straßenbau

ZTV M TL Sbit M über Straßenbau auf wenig tragfähigem Untergrund

ZTV-Pflaster-StB TL SoB-StB M über Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungenmit
Bindemitteln

ZTV-SA RuVA-StB

ZTV SoB-StB

ZTV Verm-StB

Generell ist für sämtliches Material der CE Nachweis vorzulegen.
Es darf nur Material mit CE Kennzeichnung verbaut werden
 

====================================================================
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1 Blumberg Haltestelle "Hauptstraße"
 

1.1 Verkehrssicherung, Bauablauf
 

1.1.1 Bereitstellungsflächen einrichten
Bereitstellungsflächen  einrichten, vorhalten, unterhalten
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen, inkl. Bereitstellungsfläche für Oberboden
und kontam., Aushub. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Herstellung der Bereitstellungsfläche, soweit erforderlich, ausführen. 
Flächen beschaffen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der notwendigen Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
mit dieser Pauschale, vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen. Aufteilung der Pauschale wird angegeben.
Sämtliche zur Umsetzung benötigten Baumaterialien bleiben im Besitz des AN. 
 

1 Psch ....................
 

1.1.2 Bereitstellungsflächen räumen
Bereitstellungsflächen von allen Geräten, Anlagen, 
Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen, Zufahrten, Grünflächen ent-
sprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 
Notwendige Materialien wie z.B. Schotter, Asphalt, Humus, Saatgut o.a. ist ein-
zukalkulieren.
Diese Pauschale gilt für alle Leistungen. Aufteilung der Pauschale wird angege-
ben.

1 Psch ....................
 

1.1.3 Verkehrssicherung läng.Dauer 
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitele-
ment, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzein-
richtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung '
Vorhandene Verkehrsschilder 'gemäß der Vorgaben der verkehrsrechtlichen
Anordung anbringen oder ausser Kraft setzten'
Länge des Arbeitsbereiches 'komplette Länge der Maßnahme'
Für Verkehrsführungsphase 'Alle Leistungen'
Einsatzzeit 'gesamte Bauzeit'
Verkehrsrechtliche Anordnung 'bei der zuständigen Behörde einholen. Alle Ge-
bühren und Aufwendungen und Pläne die für die Anordnung notwendig werde
sind einzurechnen. Unterlagen sind in Kopie unaufgefordert der Bauleitung mit
vorzulegen.'

1 Psch ....................
 

1.1.4 Lichtzeichenanlage liefern 
Lichtzeichenanlage liefern
Richtungswechsel - Lichtsignalanlage mit 2 dreifeldigen Fahrsignalgebern mit
Signalisierung nach RiLSA und VDE 0832 mit verkehrsabhängiger Steuerung. 
Lichtzeichenanlage auf Anordnung des AG unter Aufrechterhaltung des 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben und nach Beendigung
der Arbeiten abbauen. 
Einschließlich Energieversorgung nach Wahl des AN.
Lichtzeichenanlage mit automatischer Steuerung, verkehrsabhängig. Funkver-
bindung.
Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
. 

1 Psch ....................
 

1.1.5 Lichtzeichenanlage betreiben
Lichtzeichenanlage vorhalten und betreiben und nach Beendigung abbauen und
abtransportieren.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Betriebstage, je angefangenem Kalendertag
in Betrieb. Umsetzen wird nicht separat vergütet. 

20 d .................... ....................
 

1.1.6 Bauablaufplan erstellen
Erstellen eines Bauablaufplans / Bauzeitenplans für die Gesamtmaßnahme. 
Vorlage beim Auftraggeber / Bauleitung spätestens 15 Arbeitstage nach Auf-
tragserteilung. 

1 Stk .................... ....................
 

1.1.7 Plattendruckvers. f.Kprüfg.durchf.
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG
durchführen einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung und
Darstellung der Meßergebnisse.
Dynamische Plattendruckversuche Bereich Erdplanum und Frostschutzschicht.

2 St .................... ....................
 

1.1.8 Behelfsbrücke herstellen 
F.Fußg.+Radfahr. * ... Freitext ...
... Freitext ...
Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke ein-
schließlich aller Einrichtungen beseitigen. 
Brücke für Fußgänger und Radfahrer.
Mit geeigneten Geländer.
Brücke für Grabenüberbrückung Länge / Breite bis 3,00 / 2,00m
Nach Wahl des AN
Notwendige Anrampungen herstellen, unterhalten 
und wieder entfernen.

2 Stk .................... ....................
 

1.1.9 Behelfsbrücke herstellen 
PKW + LKW * 

Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke ein-
schließlich aller Einrichtungen beseitigen. 
Brücke für PKW und LKW
Brücke für Grabenüberbrückung Länge / Breite bis 4,00 / 3,50m
Nach Wahl des AN

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Notwendige Anrampungen herstellen, unterhalten 
und wieder entfernen.

1 Stk .................... ....................
 

1.1.10 Bauzaun aufstellen ausserhalb der Baufelder
Bauzaun nach Erfordernis außerhalb der Baufelder aufstellen.
Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten und wenn notwendig umsetzen.
Nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen und Fertigteilsockel.

1 Psch ....................
 

1.1.11 Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruchversuch
Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruchversuch
Tragfähigkeit mit dynamischen Plattendruckversuch
feststellen in Abhängigkeit zu einer Referenzmessung
anhand eines statischen Plattendruckversuches.
Auf Anordnung und Anweisung des AG
Ausführung eines statischen Plattendruckversuchs nach
DIN 18134-300 in der jeweils neuesten Fassung. Stellung
der erforderlichen Geräte und Bedienung durch
geschultes Fachpersonal. Aktuelle gültige Prüfungs- /
Kalibrierungsprotokolle des PDG sowie der Schulungsnachweis
des Personals ist auf Verlangen vorzuweisen.
Die Prüfergebnisse sind folgender Form dem AG
vorzulegen:
- Darstellung der Werte Normalspannung in Bezug zur
Setzung als Tabelle
- Darstellung der Werte als Diagramm in Form von
Drucksetzungslinien
- die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1 mit o.g. Werten
Das Plattendruckprotokoll muß folgende Angaben
enthalten:
- Name der Baustelle,
- genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung des
Pfrüfungsortes (z.B. mit Achs- , Stations- und
Fahrspurangabe) innerhalb vorg. Baustelle
- fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb der Maßnahme,
- Name des Prüfers,
- Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
- Vermerke über das Wetter am Probentag sowie des
Vortages,
- Angabe der Außentemperatur zum Zeitpunkt der Prüfung,
- Angabe über die Plattenunterlage der Prüfplatte
(i.d.R: Sand),
- Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage ( z.B.
Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
- Angaben zur Bodenart

2 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.1 Verkehrssicherung, Bauablauf  ....................
   

 

1.2 Rückbau
 

1.2.1 Asphaltbefestigung trennen
schneiden, Dicke ü. 12-18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'in allen Stärken in Gehwegen, Fahrbahn, Klein- und Nebenflächen, Lei-
tungsgräben '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

160 m .................... ....................
 

1.2.2 Asphaltbefestigu-ng aufnehmen
Fahrb./Randstr Aufbr. Verw.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn und Randstreifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'in allen Stärken in Gehwegen, Fahrbahn, Klein-
und Nebenflächen, Leitungsgräben'
Gesamtaufbruchtiefe 'ohne Unterbau, nur Asphalt'
Aufbruchstücke 'zerkleinern, Mehrkosten für zu große Aufbruchstücke werden
nicht vergütet.  
Aphalt aufbruch laden und auf Zwischenlager Fahren, abkippen und beproben. 
Beprobung wird gesondert vergütet.

40 m³ .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 1
Ausführungsbeschreibung 

 

Der Ausbau des bestehenden Gehweg-Pflasters  hat schonend zu erfolgen um
eine Beschädigung der Steine zu vermeiden. Ganze Steine sollen für den Wie-
dereinbau und Wiederherstellung gleichartiger Gehwegflächen gereinigt und
nach Farben und Typ getrennt und sortiert auf Paletten gestapelt und zwischen-
gelagert werden. Die Wiederherstellung der Gehwegflächen mit Schachbrett-
Muster (granitweiß/basaltanthrazit) erfolgt ausschließlich mit vorhandenen Stei-
nen. Ein ggf. erforderlicher Transport der Steine zwischen den Baustellen
"Stadtbrunnen" und Hauptstraße" ist einzurechnen.
Ganze, für den Wiedereinbau geeignete Steine, verbleiben im Eigentum des
AG. Geeignete Paletten hat der AN zu beschaffen. Diese gehen mit den darauf
gelagerten Steinen nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum des AG
über.
Pass-Steine, beschädigte Steine etc. und sonstiges Aufbruchgut gehen in das
Eigentum den AN über. Die Verwertung/Entsorgung ist in die jeweiligen Positio-
nen einzurechnen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

1.2.3 115 0723 011311301
Pflasterd.m.
Betonpfl.-steinen
 aufn.
10 cm dick
ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung
Steine f. + abl.
Pflaster säubern
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern
und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.
Pflastersteine säubern.

75 m² .................... ....................
 

1.2.4 115 0723 031822100
Bordstein
aufnehmen.
Naturstein B6+B7
Fund. ü. 10-20 cm
Steine s.+f.+abl.
Verwertung AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

abladen.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

70 m .................... ....................
 

1.2.5 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.
Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Goßpflaster bis 16/16/16'
Breite des Streifens/der Rinne '2 Zeiler'
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Nicht verwendbare Steine sind nach Wahl des AN zu verwerten

80 m .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 2
Ausführungsbeschreibung 

 

   

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.2.6 106 0324 0303011
Bäume fällen ohne
 Roden
DU über 0,5-0,75m
Holz Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

1 St .................... ....................
 

1.2.7 Wurzelstock roden 
DU über 0,1-0,3 m * verdicht/Boden AG
Wst.Verw. AN
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser (1 Meter über GOK) über 0,20 bis 0,40 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 St .................... ....................
 

1.2.8 Rückbau Baumquartier
Rückbau Baumquartier

Baumquartier einschließlich vorhandener Wurzelraumkonstruktion vollständig
aufnehmen und ausbauen. Vorhandene Oberflächenbefestigung, Tragschich-
ten, Baumsubstrat, Wurzelschutz- bzw. Wurzelraumelemente, Belüftungs- und
Bewässerungseinrichtungen sowie sonstige Einbauteile aufnehmen.
Ca 1,50x1,50

Anfallendes Material getrennt laden, abfahren und gemäß den geltenden Vor-
schriften verwerten bzw. entsorgen.

Oberfläche nach Rückbau grob profilgerecht herstellen und für Folgearbeiten 
herrichten.

 
1 St .................... ....................

 

1.2 Rückbau  ....................
   

 

1.3 Erdarbeiten
 

1.3.1 106 0324 21301000100
Boden bzw. Fels
lösen und
verwerten
profilg. lösen
Abrechnung Abtrag
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Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Profilgerecht lösen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

45 m³ .................... ....................
 

1.3.2 Zulage Aushubspositionen 
Zulage zu den Aushubspositionen für Erdaushub im Handschacht in allen Tie-
fenstufen.

5 m³ .................... ....................
 

1.3 Erdarbeiten  ....................
   

 

1.4 Oberbau Straße
 

1.4.1 Planum herstellen
Abweichung +-3 cm
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul '120 MN / m2 auf der Frostschutzschicht Fahrbahn'

175 m² .................... ....................
 

1.4.2 Boden verdichten
Einschnitte
Boden verdichten.
Untergrund in Einschnitten.

175 m² .................... ....................
 

1.4.3 Schottertragschicht Liefern und einbauen 
Schottertragschicht, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 150
MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Körnung 0/45, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausführung
gemäß Zeichnung.

30 m³ .................... ....................
 

1.4.4 113 0723 108991009
Asphalttragsch.
aus AC 32 TS
herst.
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 50/70
... Freitext ...
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bereich Haltestelle'
Einbau 'Einbau mit Fertiger, Eventeuelle handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 50/70.
Einbau '10 cm -240kg/m²'

175 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.4.5 113 0723 20899200099
Asphaltbindersch.
 a.AC 22 B S
herst
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A
... Freitext ...
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bereich der Haltestelle '
Einbau 'mit Fertiger, eventueller Handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 10/40-65 A.
Einbau '8,5 cm - 204kg/m²'

175 m² .................... ....................
 

1.4.6 113 0723 41899200009
Asphaltdecksch.
aus SMA 8 S herst
.
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A
... Freitext ...
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'im bereich der Haltestelle '
Einbau 'mit Fertiger, eventeuelle Handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 10/40-65 A.
Einbau '3,5 cm - 84kg/m²'

175 m² .................... ....................
 

1.4.7 113 0723 0831199
Erschwernis
infolge
Einfassungen
Erschwer. gesamt
A.deckschicht
... Freitext ...
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Gebäuden, Einfassungen, Überdachungen '

140 m .................... ....................
 

1.4.8 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Unterlage = Asphaltbefestigung.
350 m² .................... ....................

 

1.4.9 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2 * Asphalt frisch
C60BP4-S * Menge 300 g/m2
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

350 m² .................... ....................
 

1.4.10 Naht in Asphaltschicht herstellen
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe.
Naht entlang der Bordsteine, um Schächte und
Einbauteile herstellen.

80 m .................... ....................
 

1.4.11 Fugenverguss
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht entlang der Bordsteine, um
Schächte und Einbauteile ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

80 m .................... ....................
 

1.4.12 Abstumpfungsmaßnahme durchführen 
LFK 1/3 * Gestein wie Decke
Maschinell
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '= 1,0 kg/m². Lieferscheinnachweis'
Maschinell abstreuen.

175 m² .................... ....................
 

1.4 Oberbau Straße  ....................
   

 

1.5 Oberbau Gehweg + Nebenflächen
 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

Angebotsaufforderung 15.10.2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Projekt Nr.: 352043 Bushaltestellen 2026
Leistungsverzeichnis Blankett Seite 28 von 97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LV Bushaltestellen 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

1.5.1 Frostschutzschicht herstellen 
Rad- und Gehwege * 0/45
Feinanteil UF3 * EV2 120MN/m2
Profilausgleich
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche 120
MN/m2.
Baustoffgemisch `Gebrochene Gesteinskörnung`
Nur natürliche Gesteinskörnung.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen 

17 m³ .................... ....................
 

1.5.2 Planum herstellen
Abweichung +-2 cm * Verf. 120 MN/m2
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 120 MN/m2

80 m² .................... ....................
 

1.5.3 Boden verdichten
Einschnitte
Boden verdichten.
Untergrund in Einschnitten.

80 m² .................... ....................
 

1.5 Oberbau Gehweg + Nebenflächen  ....................
   

 

1.6 Bordsteine + Pflaster
 

1.6.1 115 0723 31608101099
Bordstein aus
Naturstein setzen
NBSt. B 7-140-150
Granit
gerader Stein
... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 7 - 140-150.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Fundamentbeton 'Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C20/25 nach DIN
18318 Frost- Tausalzbeständig. Unterbeton 20cm stark. Betonnachbehandlung,
Betonschutz ist einzurechnen.''

40 m .................... ....................
 

1.6.2 115 0723 3265001
Bordstein trennen
NBSt. 30/25-18/30
BSt. trennen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Bordstein quer trennen.

7 St .................... ....................
 

1.6.3 Bordsteine aus Beton setzen
BSt. TB 80x250 *
Gerader Stein * bis 10 cm unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 80 x 250.
Bordstein 'in den Angleichungsflächen und Abgrenzungen'
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton '20 cm Stark, Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C
20/25, Betonnachbehandlung, Betonschutz ist einzurechnen. '

15 m .................... ....................
 

1.6.4 Bordsteine trennen
10/30-8/20 * BSt.nassschneiden
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'Quer trennen grader Schnitt'

5 St .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 3
Ausführungsbeschreibung 

 

Das fachgerechte Verlegen, analog dem bestehenden Pflaster, im Schachbrett-
muster ist einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen in die Ein-
heitspreise einzurechnen. Hierzu gehören insbesondere das Sortieren, Ausrich-
ten und Anpassen der Pflastersteine. Erschwernisse, die sich aus der Herstel-
lung des Schachbrettmusters ergeben, werden nicht gesondert vergütet und
sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

 

1.6.5 115 0723 11140152197
Pflasterd. a.
Betonst. d. AG
herst.
Rad- und Gehwege
Pflaster gelagert
n. Unterlagen AG
SZ22/LA25
Bett.0/4 30 v. H.
... Freitext ...
n. Unterlagen AG
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge 'gemäß Herstellerangaben '
Steine nach Unterlagen des AG verlegen.

35 m² .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 4
Ausführungsbeschreibung 

 

Produktbezogenes Pflaster nach Angabe der Stadt Blumberg. 

Anfängersteine mit den Abmessungen 20 × 10 cm und 20 × 20 cm sind mitzulie-
fern und in die jeweiligen Pflasterpositionen einzurechnen.

 

1.6.6 Betonpflasterbelag aus hochwertigem Betonwerkstein, kugel-
/feingestrahlte Oberfläche, nach DIN EN 1338, Steindicke 8 cm, Format
30/20/8 cm,
Liefern und fachgerecht verlegen von Betonpflastersteinen La Linia Öko von Bir-
kenmeier Stein+Design
Naturstein-Edelsplittvorsatz, kugelgestrahlte Oberfläche, gefast.

Format:
Dicke 8 cm
Grundformat 30/20 cm
Anfängersteine 20/10 cm und 20/20 cm
Farbe: graphit anthrazit

Verlegemuster: 1/3 Reihenverband

Steine mit werkseitigen Abstandhaltern. Die Steine sind höhen- und fluchtge-
recht sowie mit gleichmäßigem Fugenbild zu verlegen. Fugenbild Nnach Anord-
nung der Bauleitung.
Zuschnitte sind sauber und rechtwinklig mittels geeigneter Nassschneidtechnik
herzustellen. 

Bettung:
Herstellen einer Pflasterbettung aus einem geeigneten, kornabgestuften, unge-
bundenen kalkfreiem Bettungsmaterial, z. B. Splitt 2/5 mm, gleichmäßig abge-
zogen und verdichtet bzw. vorbereitet. Bettungsdicke im verdichteten Zustand
ca. 3–5 cm. Die Bettung ist entsprechend den Anforderungen der einschlägigen
Regelwerke für Betonpflasterflächen herzustellen.
Das Pflaster ist auf der vorbereiteten Bettung höhen- und fluchtgerecht zu verle-
gen

Verfugung:
Fugen vollständig mit geeignetem, sauberem und gewaschenem Fugensplitt 1-
3mm bzw. entsprechend geeignetem Fugenmaterial verfüllen. Überschüssiges
Fugenmaterial ist vor dem Abrütteln vollständig von der Oberfläche zu entfer-
nen.

Ausführung:
Die Verlegung hat nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Her-
stellerangaben zu erfolgen. Die Vorgaben der einschlägigen DIN-Normen, 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

ZTV Pflaster-StB, TL Pflaster-StB und der technischen Regelwerke für unge-
bundene Pflasterbauweisen sind zu beachten.

38 m² .................... ....................
 

1.6.7 Pflastersteine zuarbeiten 
aus Beton Dicke 6-8 cm
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Pflastersteine 'mit Nassschneidesäge zuarbeiten.'
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

30 m .................... ....................
 

1.6.8 115 0723 19821
Pflasterdecken-
Anpassung
herstellen
Einzelgr. b0,75m2
Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau-
teil.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,50 bis
0,75 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehört zum Leistungsumfang.

2 St .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 5
Ausführungsbeschreibung 

 

Blindenleitplatten (Schnittplatten) 60x30 sind einzurechnen und mitzuliefern. 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

1.6.9 Rillenplatten
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und den
Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG
bestehend aus Betonwerkstein gem. DIN 18500
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend
DIN EN 1338 Klasse 3
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bet-
tung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Di-
cke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Ge-
misch der Körnung 0-4 mm füllen.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Ver-
kehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beach-
ten. 

Trapezplatte, Oberfläche mit Rippenstruktur im Trapezprofil. Rippenabstand 40
mm, Rippenbreite 10 mm; Rippenhöhe 4 mm. Oberfläche Rippen gerändelt.
Oberflächenausführung: Nr. 470 weiss gefärbt

Rastermaß: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

3,6 m² .................... ....................
 

1.6.10 Noppenplatten (Aufmerksamkeitsfeld)
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Aufmerksamkeitsfeld
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und den
Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG
bestehend aus Betonwerkstein gem. DIN 18500
Abriebwiderstand Härteklasse 1

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend
DIN EN 1338 Klasse 3
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bet-
tung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Di-
cke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Ge-
misch der Körnung 0-4 mm füllen..
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Ver-
kehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beach-
ten.

Noppenplatte, Noppenausbildung mit Kegelstümpfen, 50 Noppen, Anordnung
diagonal. Oberfläche Noppen gerändelt.
Oberflächenausführung: Nr. 470 weiss gefärbt

Rastermaß: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

0,81 m² .................... ....................
 

1.6.11 Profilstein Bushaltestelle Liefern und Versetzen
Profilstein Bushaltestelle

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" für Haltestellen liefern und fachge-
recht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit her-
stellen.
Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, gem. DIN 18318 herstellen. Unterseite
Bordstein zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler versehen. 
Profilstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundetem Übergang zur schrä-
gen Anfahrfläche. Auftrittsfläche rautenförmig genoppt.

Profilstein aus Beton C 35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: -DIT- DIN 483 
Abmessungen: Länge 100,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge),
      Gesamthöhe 33/31* cm,
      Breite 43,5 cm
Einstiegshöhe:   18 cm
Auftrittsfläche:   30 cm und rautenförmig genoppt
Einbautiefe:   15 cm

Fa. Kronimus oder gleichwertig

 
8 m .................... ....................

 

1.6.12 Profilstein Bushaltestelle Übergangsstein TYP B Links und Rechts
Liefern und Versetzen
Wie Vorposition jedoch Übergangstein links/ rechts

Übergangsstein Typ B 

zum Einbau des Busbordsteins mit der Vorderkante in gleicher Flucht mit dem
Hochbordstein. Übergang von Busbordstein Klassik H 18 cm auf Hochbordstein
12/15rechts / links (siehe Planunterlagen)
Oberfläche: Weißbeton Nr. 115 Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fa. Kronimus oder gleichwertig
2 m .................... ....................

 

1.6 Bordsteine + Pflaster  ....................
   

 

1 Blumberg Haltestelle "Hauptstraße"  ....................
   

 

2 Blumberg Haltestelle "Am Stadtbrunnen - Nord"
 

2.1 Verkehrssicherung, Bauablauf
 

2.1.1 Bereitstellungsflächen einrichten
Bereitstellungsflächen einrichten, vorhalten, unterhalten
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen, inkl. Bereitstellungsfläche für Oberboden
und kontam, Aushub. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Herstellung der Bereitstellungsfläche, soweit erforderlich, ausführen. 
Flächen beschaffen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der notwendigen Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
mit dieser Pauschale, vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen. Aufteilung der Pauschale wird angegeben.
Sämtliche zur Umsetzung benötigten Baumaterialien bleiben im Besitz des AN. 
 

1 Psch ....................
 

2.1.2 Bereitstellungsflächen räumen
Bereitstellungsflächen von allen Geräten, Anlagen, 
Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen, Zufahrten, Grünflächen ent-
sprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 
Notwendige Materialien wie z.B. Schotter, Asphalt, Humus, Saatgut o.a. ist ein-
zukalkulieren.
Diese Pauschale gilt für alle Leistungen. Aufteilung der Pauschale wird angege-
ben.
Benötigten Baumaterialien zur Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes bleiben
im Besitz des AN. 

1 Psch ....................
 

2.1.3 Verkehrssicherung läng.Dauer 
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitele-
ment, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzein-
richtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung '
Vorhandene Verkehrsschilder 'gemäß der Vorgaben der verkehrsrechtlichen
Anordung anbringen oder ausser Kraft setzten'
Länge des Arbeitsbereiches 'komplette Länge der Maßnahme'
Für Verkehrsführungsphase 'Alle Leistungen'
Einsatzzeit 'gesamte Bauzeit'

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Verkehrsrechtliche Anordnung 'bei der zuständigen Behörde einholen. Alle Ge-
bühren und Aufwendungen und Pläne die für die Anordnung notwendig werde
sind einzurechnen. Unterlagen sind in Kopie unaufgefordert der Bauleitung mit
vorzulegen.'

1 Psch ....................
 

2.1.4 Bauablaufplan erstellen
Erstellen eines Bauablaufplans / Bauzeitenplans für die Gesamtmaßnahme. 
Vorlage beim Auftraggeber / Bauleitung spätestens 15 Arbeitstage nach Auf-
tragserteilung. 

1 Stk .................... ....................
 

2.1.5 Plattendruckvers. f.Kprüfg.durchf.
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG
durchführen einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung und
Darstellung der Meßergebnisse.
Dynamische Plattendruckversuche Bereich Erdplanum und Frostschutzschicht.

2 St .................... ....................
 

2.1.6 Behelfsbrücke herstellen 
F.Fußg.+Radfahr. * ... Freitext ...
... Freitext ...
Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke ein-
schließlich aller Einrichtungen beseitigen. 
Brücke für Fußgänger und Radfahrer.
Mit geeigneten Geländer.
Brücke für Grabenüberbrückung Länge / Breite bis 3,00 / 2,00m
Nach Wahl des AN
Notwendige Anrampungen herstellen, unterhalten 
und wieder entfernen.

2 Stk .................... ....................
 

2.1.7 Behelfsbrücke herstellen 
PKW + LKW * 

Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke ein-
schließlich aller Einrichtungen beseitigen. 
Brücke für PKW und LKW
Brücke für Grabenüberbrückung Länge / Breite bis 4,00 / 3,50m
Nach Wahl des AN
Notwendige Anrampungen herstellen, unterhalten 
und wieder entfernen.

1 Stk .................... ....................
 

2.1.8 Lichtzeichenanlage liefern 
Lichtzeichenanlage liefern
Richtungswechsel - Lichtsignalanlage mit 2 dreifeldigen Fahrsignalgebern mit
Signalisierung nach RiLSA und VDE 0832 mit verkehrsabhängiger Steuerung. 
Lichtzeichenanlage auf Anordnung des AG unter Aufrechterhaltung des Ver-
kehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben und nach Beendigung der
Arbeiten abbauen. 
Einschließlich Energieversorgung nach Wahl des AN.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Lichtzeichenanlage mit automatischer Steuerung, verkehrsabhängig. Funkver-
bindung.
Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
. 

1 Psch ....................
 

2.1.9 Lichtzeichenanlage betreiben
Lichtzeichenanlage vorhalten und betreiben und nach Beendigung abbauen und
abtransportieren.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Betriebstage, je angefangenem Kalendertag
in Betrieb. Umsetzen wird nicht separat vergütet. 

20 d .................... ....................
 

2.1.10 Bauzaun aufstellen ausserhalb der Baufelder
Bauzaun nach Erfordernis außerhalb der Baufelder aufstellen.
Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten und wenn notwendig umsetzen.
Nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen und Fertigteilsockel.

1 Psch ....................
 

2.1.11 Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruchversuch
Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruchversuch
Tragfähigkeit mit dynamischen Plattendruckversuch
feststellen in Abhängigkeit zu einer Referenzmessung
anhand eines statischen Plattendruckversuches.
Auf Anordnung und Anweisung des AG
Ausführung eines statischen Plattendruckversuchs nach
DIN 18134-300 in der jeweils neuesten Fassung. Stellung
der erforderlichen Geräte und Bedienung durch
geschultes Fachpersonal. Aktuelle gültige Prüfungs- /
Kalibrierungsprotokolle des PDG sowie der Schulungsnachweis
des Personals ist auf Verlangen vorzuweisen.
Die Prüfergebnisse sind folgender Form dem AG
vorzulegen:
- Darstellung der Werte Normalspannung in Bezug zur
Setzung als Tabelle
- Darstellung der Werte als Diagramm in Form von
Drucksetzungslinien
- die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1 mit o.g. Werten
Das Plattendruckprotokoll muß folgende Angaben
enthalten:
- Name der Baustelle,
- genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung des
Pfrüfungsortes (z.B. mit Achs- , Stations- und
Fahrspurangabe) innerhalb vorg. Baustelle
- fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb der Maßnahme,
- Name des Prüfers,
- Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
- Vermerke über das Wetter am Probentag sowie des

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Vortages,
- Angabe der Außentemperatur zum Zeitpunkt der Prüfung,
- Angabe über die Plattenunterlage der Prüfplatte
(i.d.R: Sand),
- Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage ( z.B.
Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
- Angaben zur Bodenart

2 St .................... ....................
 

2.1 Verkehrssicherung, Bauablauf  ....................
   

 

2.2 Rückbau
 

2.2.1 Asphaltbefestigung trennen
schneiden, Dicke ü. 12-18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'in allen Stärken in Gehwegen, Fahrbahn, Klein- und Nebenflächen, Lei-
tungsgräben '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

100 m .................... ....................
 

2.2.2 Asphaltbefestigu-ng aufnehmen
Fahrb./Randstr Aufbr. Verw.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn und Randstreifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'in allen Stärken in Gehwegen, Fahrbahn, Klein-
und Nebenflächen, Leitungsgräben'
Gesamtaufbruchtiefe 'ohne Unterbau, nur Asphalt'
Aufbruchstücke 'zerkleinern, Mehrkosten für zu große Aufbruchstücke werden
nicht vergütet.  
Asphalt aufbruch laden und auf Zwischenlager Fahren, abkippen und beproben.

Beprobung wird gesondert vergütet.
25 m³ .................... ....................

 

*** Ausführungsbeschreibung 6
Ausführungsbeschreibung 

 

Der Ausbau des bestehenden Gehweg-Pflasters hat schonend zu erfolgen um
eine Beschädigung der Steine zu vermeiden. Ganze Steine sollen für den Wie-
dereinbau und Wiederherstellung gleichartiger Gehwegflächen gereinigt und
nach Farben und Typ getrennt und sortiert auf Paletten gestapelt und zwischen-
gelagert werden. Die Wiederherstellung der Gehwegfläche erfolgt ausschließ-
lich mit vorhandenen Steinen.
Ganze, für den Wiedereinbau geeignete Steine, verbleiben im Eigentum des
AG. Geeignete Paletten hat der AN zu beschaffen. Diese gehen mit den darauf
gelagerten Steinen nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum des AG
über.
Pass-Steine, beschädigte Steine etc. und sonstiges Aufbruchgut gehen in das
Eigentum den AN über. Die Verwertung/Entsorgung ist in die jeweiligen Positio-
nen einzurechnen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

2.2.3 115 0723 011311201
Pflasterd.m.
Betonpfl.-steinen
 aufn.
10 cm dick
ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung
Steine lagern
Pflaster säubern
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

200 m² .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 7
Ausführungsbeschreibung 

 

   

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

2.2.4 115 0723 031822100
Bordstein
aufnehmen.
Naturstein B6+B7
Fund. ü. 10-20 cm
Steine s.+f.+abl.
Verwertung AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern,
abladen.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

55 m .................... ....................
 

2.2.5 115 0723 026211111
Plattenb. aus
Naturstein
aufnehmen
10 cm dick
Granit
ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung
Platten lagern

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Anteil WV 75-100
Plattenbelag mit Platten aus Naturstein aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte ca. 10 cm dick.
Platte aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Wiederverwendbare Platten säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übri-
ges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Platten über 75 bis 100 v. H.

20 m² .................... ....................
 

2.2.6 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.
Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Goßpflaster bis 16/16/16 aufnehmen u. Reinigen innerhalb der Baustelle
lagern 
Breite des Streifens/der Rinne '3 Zeiler'
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

60 m .................... ....................
 

2.2.7 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.
Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Goßpflaster bis 16/16/16 aufnehmen u. reinigen'
Breite des Streifens/der Rinne '1 Zeiler'
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

25 m .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 8
Ausführungsbeschreibung 

 

   

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

2.2.8 106 0324 0301010
Bäume fällen ohne
 Roden
DU über 0,1-0,3 m
Holz Verwert. AN
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

1 St .................... ....................
 

2.2.9 Wurzelstock roden 
DU über 0,1-0,3 m * verdicht/Boden AG
Wst.Verw. AN
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser (1 Meter über GOK) über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 St .................... ....................
 

2.2.10 Rückbau Baumquartier

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Rückbau Baumquartier

Baumquartier einschließlich vorhandener Wurzelraumkonstruktion vollständig
aufnehmen und ausbauen. Vorhandene Oberflächenbefestigung, Tragschich-
ten, Baumsubstrat, Wurzelschutz- bzw. Wurzelraumelemente, Belüftungs- und
Bewässerungseinrichtungen sowie sonstige Einbauteile aufnehmen.
Ca 1,50x1,50

Anfallendes Material getrennt laden, abfahren und gemäß den geltenden Vor-
schriften verwerten bzw. entsorgen.
Gussabdeckungen verbleiben im Eigentum des AG.

Oberfläche nach Rückbau grob profilgerecht herstellen und für Folgearbeiten 
herrichten.

 
1 St .................... ....................

 

*** Ausführungsbeschreibung 9
Ausführungsbeschreibung 

 

 

2.2.11 Fahnenmast des AG ausbauen nach Angaben des AG lagern
Fahnenmast des AG ausbauen nach Angaben des AG lagern
Höhe des Mastes bis 8  Meter
Sämtliche Ausbaustoffe sind nach Wahl des AN zu verwerten.

3 Stk .................... ....................
 

2.2.12 Sitzbank ausbauen
Sitzbank beschädigungsfrei ausbauen und dem AG übergeben.
Von Fundament trennen.
Material der Sitzbank: Stahl 
Länge ca. 2,00 m 
Breite ca.0,90m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

2 Stk .................... ....................
 

2.2.13 118 1022 013120001
Beton abbrechen
Fundament
Ger.bewehrt.Beton
Verwerten
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

6 m³ .................... ....................
 

2.2.14 Verkehrsschild abbauen, Größe bis 1 m2, Schld.o.Beleuchtg, S m. Rohr pf.
abb., Säub. u. stapeln, Weite 1,5-2,0 km, Fund. beseitigen
Schild abbauen und für Wiedereinbau zwischenlagern.
Schildgröße bis 1 m²
Schild ohne Beleuchtung
Schild mit Rohrpfosten, DU max. 80 mm, abbauen.
Abgebaute Teile säubern, zum Lagerplatz des AN
transportieren, abladen und stapeln.
Betonfundament entfernen. Abbruchgut geht in
Eigentum des AN über und wird beseitigt.

1 St .................... ....................
 

2.2.15 Wiederversetzen der demontierten Verkehrsschilder
inkl. Erdarbeiten, Fundamente und sonstiger
Nebenarbeiten einschließlich Antransport vom Lagerplatz 

1 St .................... ....................
 

2.2.16 110 0324 4631222
Schachtabdeckung
anpassen
in Pflast./Platt.
ADicke ü.10-20 cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Höher 5-10cm
WW-Flüssigmörtel
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden gesondert vergütet.
Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag.
Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.
Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Ver-
wendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechen-
der Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung.

2 St .................... ....................
 

2.2.17 110 0324 4451901
Betonauflagering
einbauen
Rg.,verschiebsich
... Freitext ...
Mörtel M20
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe '40,60,80,100 mm'
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

4 St .................... ....................
 

2.2.18 Unterlage reinigen
Unterlage reinigen mit Wasserhochdruck. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Beton,

20 m² .................... ....................
 

2.2 Rückbau  ....................
   

 

2.3 Erdarbeiten
 

2.3.1 106 0324 110002101
Oberboden
abtragen und
lagern
Abtr.über 10-30cm
Oberbod.i.lagern
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
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Abrechnung nach Abtragsprofilen.
10 m³ .................... ....................

 

2.3.2 106 0324 150091311
Oberboden des AG
andecken
... Freitext ...
bündigFahrbahnrd.
Andeck. ü.15-25cm
Boden i. aufnehm.
Abrechng.Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung 'Bereichen der Leitungstrasse, in den Angleichungsbereichen sowie
auf den zugehörigen Klein- und Nebenflächen '
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

10 m³ .................... ....................
 

2.3.3 106 0324 1609131
Oberboden liefern
 und andecken
... Freitext ...
bündigFahrbahnrd.
Andeck. ü.15-25cm
Abrechng.Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung 'Bereichen der Leitungstrasse, in den Angleichungsbereichen sowie
auf den zugehörigen Klein- und Nebenflächen'
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

6 m³ .................... ....................
 

2.3.4 107 0321 202001310
Rasenansaat mit
RSM herstellen
Feinplanum lock.
Menge 15 g/m2
RSM 7.1.1
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 15 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

30 m² .................... ....................
 

2.3.5 107 0321 004911101
Schutz für Baumstamm herstellen
... Freitext ... * Polst.flex.Drai.
Brett 24 mm * Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang 'über 0,50 bis 1,00m '
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

2 St .................... ....................
 

2.3.6 107 0321 0141101
Freigelegte Wurzelbereiche abdecken
Strohmatte * feucht halten
Abdeck.Verwert.AN
Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

10 m² .................... ....................
 

2.3.7 107 0321 01220999299
Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden von Hand * ... Freitext ...
... Freitext ... * ... Freitext ...
wachst./Wundbeh. * ... Freitext ...
Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen.
Breite 'bis 1,50m'
Tiefe 'bis 0,70m'
Boden 'gemäß Standard Homogenbereich B6'
Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit wachstums-
förderndem Stoff behandeln und bei Durchmesser über 2
cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.
Boden 'geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.'

3 m³ .................... ....................
 

2.3.8 106 0324 21301000100
Boden bzw. Fels
lösen und
verwerten
profilg. lösen
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Profilgerecht lösen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50 m³ .................... ....................
 

2.3.9 Leitungsgr. m.
Schachtbaugr.
herst.
eing. verd. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
mit Verbau
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß der DIN 18300 für Grabenbreiten von 0,50 
Verdichten der Gabensole, diese Leistung wird nicht separat vergütet.'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub 'Zur Beprobung auf Zwischenlagerplatz transportieren und auf fachge-
rechte Mieten aufsetzen '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Geht nach Beprobung in Eigentum
des AN über und ist vom Zwischenlagerplatz aufzunehmen und fachgerecht zu
entsorgen '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

12 m³ .................... ....................
 

2.3.10 134 0321 11792113042
Kabel umlegen
... Freitext ...
in Betrieb
Masse bis 2 kg/m
Kabel freiliegend
verwerten
K. verl.Sand/Abd.
Trassenband d. AN
Kabel umlegen. Erdarbeiten und der Aufbruch von Stra-
ßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp 'Bestehendes Beleuchungskabel'
Kabel bleibt während des Umlegens in Betrieb.
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabel freiliegend.
Abdeckung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Ka-
bel freilegen.
Kabel aufnehmen und in Graben verlegen, einschl. Her-
stellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit
mind. 10 cm Sand überdecken. Aufgenommene Abdeckung
einbauen, beschädigte Abdeckungen ersetzen.
Trassenwarnband nach Unterlagen des AG liefern und aus-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

legen.
25 m .................... ....................

 

2.3.11 Zulage Aushubspositionen 
Zulage zu den Aushubspositionen für Erdaushub im Handschacht in allen Tie-
fenstufen.

1,5 m³ .................... ....................
 

2.3.12 Pollerhülsen des AG
Pollerhülsen des AG
Versetzen von  Pollerhülsen.
Bodenhülse aus Guss GG,  300 mm lang,
komplett mit Gewinde- und Spannring
Durchmesser bis 100 mm
Aushub oder Bohrung herstellen,
Hülse einbauen 
Fundament 60/60/60 aus Beton C 20/25 
Sämtliche Leistungen und Materialien
sind einzurechnen.
Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des
AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.

4 Stk .................... ....................
 

2.3.13 STLB-Bau 10/2025 010
Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 8mm
Vertikale Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten Noppenbahnen,
Schichtdicke 8 mm, Streifenbreite bis 50 cm.

10 m .................... ....................
 

2.3.14 Schleppplatte aus Beton C8/10 entlang Bachverdohlung
Schleppplatte aus Beton C8/10 
Mit Magerbeton
C8/10, C0/F1, XC4 + XF4 + XD3, 0/32 
Als Untergrundverbesserung/Lastverteilung 
Lieferschein Nachweis 

7 m³ .................... ....................
 

2.3 Erdarbeiten  ....................
   

 

2.4 Oberbau Straße
 

2.4.1 Planum herstellen
Abweichung +-3 cm
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul '120 MN / m2 auf der Frostschutzschicht Fahrbahn'

155 m² .................... ....................
 

2.4.2 Boden verdichten
Einschnitte
Boden verdichten.
Untergrund in Einschnitten.

155 m² .................... ....................
 

2.4.3 Schottertragschicht Liefern und einbauen 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Schottertragschicht, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 150
MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Körnung 0/45, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausführung
gemäß Zeichnung.

30 m³ .................... ....................
 

2.4.4 113 0723 108991009
Asphalttragsch.
aus AC 32 TS
herst.
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 50/70
... Freitext ...
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bereich Haltestelle'
Einbau 'Einbau mit Fertiger, Eventeuelle handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 50/70.
Einbau '10 cm -240kg/m²'

155 m² .................... ....................
 

2.4.5 113 0723 20899200099
Asphaltbindersch.
 a.AC 22 B S
herst
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A
... Freitext ...
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bereich der Haltestelle '
Einbau 'mit Fertiger, eventueller Handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 10/40-65 A.
Einbau '8,5 cm - 204kg/m²'

155 m² .................... ....................
 

2.4.6 113 0723 41899200009
Asphaltdecksch.
aus SMA 8 S herst
.
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A
... Freitext ...
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'im bereich der Haltestelle '

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einbau 'mit Fertiger, eventeuelle Handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 10/40-65 A.
Einbau '3,5 cm - 84kg/m²'

155 m² .................... ....................
 

2.4.7 Einbau einer Asphalteinlage/ Asphaltbewehrung
Liefern und einbauen einer Heißasphalteinbau geeigneten, 

mit einem Bitumenanteil > 65 % vollflächig Bitumenbeschichteten 
Asphaltbewehrung (Geogitter), mit hoher Zugfestigkeit zur Aufnahme 
horizontaler Spannungen zur Rissverzögerung, zwischen zwei bituminösen
Schichten. 

Die Asphalteinlage muss den Anforderungen der DIN EN 13251 hinsichtlich 
mechanischer Eigenschaften, Dauerhaftigkeit und Prüfverfahren entsprechen
und nachweislich für den Einsatz im Asphaltoberbau geeignet sein. 

Asphalteinlage, auf zuvor mit Bitumenemulsion behandelter neuer- und alter 
Asphaltschicht, spannungsfrei, faltenfrei und überlappend gem. 
Herstellerangaben verlegen. 

Reinigung und Bitumenemulsion werden gesondert vergütet. 

Struktur oder Maschenweite passend für den mechanischen Verbund der 
Asphaltkörnung.

Produkt: HaTelit® C 40/17, HUESKER oder gleichwertig
 

25 m² .................... ....................
 

2.4.8 113 0723 0831199
Erschwernis
infolge
Einfassungen
Erschwer. gesamt
A.deckschicht
... Freitext ...
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Gebäuden, Einfassungen, Überdachungen '

140 m .................... ....................
 

2.4.9 Erschwernis infolge Einbauten Asphaltschichten
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphalttrag-, binderschicht.
Einbauten = Schächte, Straßenabläufe und

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Schieberkappen.
dies Pos. wird nur einmal vergütet. 

4 St .................... ....................
 

2.4.10 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

310 m² .................... ....................
 

2.4.11 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2 * Asphalt frisch
C60BP4-S * Menge 300 g/m2
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

310 m² .................... ....................
 

2.4.12 Naht in Asphaltschicht herstellen
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe.
Naht entlang der Bordsteine, um Schächte und
Einbauteile herstellen.

50 m .................... ....................
 

2.4.13 Fugenverguss
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht entlang der Bordsteine, um
Schächte und Einbauteile ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

50 m .................... ....................
 

2.4.14 Abstumpfungsmaßnahme durchführen 
LFK 1/3 * Gestein wie Decke
Maschinell
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

schicht.
Abstreumenge '= 1,0 kg/m². Lieferscheinnachweis'
Maschinell abstreuen.

155 m² .................... ....................
 

2.4 Oberbau Straße  ....................
   

 

2.5 Oberbau Gehweg + Nebenflächen
 

2.5.1 Frostschutzschic-ht herstellen 
Rad- und Gehwege * 0/45
Feinanteil UF3 * EV2 120MN/m2
Profilausgleich
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche 120
MN/m2.
Baustoffgemisch `Gebrochene Gesteinskörnung`
Nur natürliche Gesteinskörnung.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen 

35 m³ .................... ....................
 

2.5.2 110 0324 4631123
Schachtabdeckung
anpassen
in Pflast./Platt.
ADicke bis 10 cm
Höher 5-10cm
WW-Mörtel
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden gesondert vergütet.
Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag.
Aufbruchdicke bis 10 cm.
Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festig-
keit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.

2 St .................... ....................
 

2.5.3 Planum herstellen
Abweichung +-2 cm * Verf. 120 MN/m2
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 120 MN/m2

150 m² .................... ....................
 

2.5.4 Boden verdichten

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einschnitte
Boden verdichten.
Untergrund in Einschnitten.

150 m² .................... ....................
 

2.5 Oberbau Gehweg + Nebenflächen  ....................
   

 

2.6 Straßenentwässerung 
 

2.6.1 Leitungsgr. m.
Schachtbaugr.
herst.
eing. verd. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
mit Verbau
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß der DIN 18300 für Grabenbreiten von 0,50 
Verdichten der Gabensole, diese Leistung wird nicht separat vergütet.'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub 'Zur Beprobung auf Zwischenlagerplatz transportieren und auf fachge-
rechte Mieten aufsetzen '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Geht nach Beprobung in Eigentum
des AN über und ist vom Zwischenlagerplatz aufzunehmen und fachgerecht zu
entsorgen '
Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

35 m³ .................... ....................
 

2.6.2 Zulage Leitungs-/Kabelkreuzungen
Zulage zum Aushub, Rohrverlegung und Verfüllung für die Kreuzung von Ein-
und Mehrfachkabeln sowie in Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen.
Bis 0,50 m Breite = 1 Stück.
Einschl. Sicherung und erforderlichem Handaushub.

2 St .................... ....................
 

2.6.3 Zulage Leitungs-/Kabelkreuzungen
Zulage zum Aushub, Rohrverlegung und Verfüllung für die Sicherung von
längslaufenden Kabeln und Versorgungsleitungen.
Bis 0,50 m Breite = 1 Stück.
Einschl. Sicherung und erforderlichem Handaushub.

5 m .................... ....................
 

2.6.4 Fels aus Leitungsgraben aush. (Zul.)
Fels aus Leitungsgraben aush. (Zul.)
Schwer lösbaren Fels, X1 - X3 Standard Homogenbereiche in Anlehnung der

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Handlungshilfe Geotechnik BW. Siehe hierzu die Technische Anweisungen und
Vereinbarungen dieses Leistungsverzeichnisses.Standard Homogenbereiche ,
aus Leitungsgraben ausheben.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Weiterverwenden.
Zulage für die Positionen Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
herstellen

2 m³ .................... ....................
 

2.6.5 110 0324 31599999903
Anschlussleitung
herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. Kl.SN 16
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID '160 Blau,'
Rohr 'PP- Hochlast- Vollwandrohr, außen und innen glattwandig;
hochabriebfest,ohne Zusatz von Füllstoffen'
Rohrverbindung 'Mit Doppelsteckmuffen und formschlüssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1; (Dichtheit bis mind. 5 bar).'
Bettung 'Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.'
Fließsohlentiefe 'Siehe Unterlagen AG'
Überdeckungshöhe 'Siehe Unterlagen AG'
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

20 m .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 10
Dokumentation 

 

Zur Abrechnung sind entsprechende Bilder der ausgeführten Formstücke vorzu-
legen.

 

2.6.6 110 0324 369990499
Formstück
einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
... Freitext ...
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Aller Art'
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr 'DA160'

10 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

2.6.7 110 0324 369999900
Formstück
einbauen (Zul.)
... Freitext ...
... Freitext ...
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'DA160 Passstück'
Rohr aus 'PP '

3 St .................... ....................
 

2.6.8 Material lief.,in  Leitungsgr. einb .
Mineralgemisch 0-45/56 * Wasschutzz.geeig.
ob.Leitungsz. * EV2 - min. 45 MN/m²
Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material 'Nur Natürliches gebrochenes Mineralgemisch 0-45/56.'
Material für Einbau in Wasserschutzzonen geeignet.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten' auf Verformungsmodul EV2 = mind. 45 MN / m²
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch Baukör-
per mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teil-
verfüllungen verdrängten Mengen.
Lieferscheinnachweis

24 m³ .................... ....................
 

2.6.9 Material lief.,in  Leitungsgr. einb .
Mineralgemisch 0/8 - 0/16 * Wasschutzz.geeig.
in Leitungszone * Abrechnung senkr.
Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material ' Natürlich gebrochnes Mineralgemisch 0/8 - 0/16.'
Material für Einbau in Wasserschutzzonen geeignet.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch Baukör-
per mit mehr als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teil-
verfüllungen verdrängten Mengen.
Rohrzone nach DIN EN 1610 für PP Rohre einschließlich Rohrbettung herstel-
len.
Lieferscheinnachweis.

11 m³ .................... ....................
 

2.6.10 110 0324 506111001
Straßenablauf
ausbauen
Betonfertigteile
Tiefe bis 1,25 m
StrA liegt frei
Ausbau verwerten

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in unbefestigter Fläche. Aufbruch
und Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

1 St .................... ....................
 

2.6.11 110 0324 5092001
Aufsatz f.
Straßenablauf
ausbauen
in Asph.-Fläche
alles verwerten
Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Fläche = Asphalt.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2 St .................... ....................
 

2.6.12 110 0324 515422101
Straßenablauf
einbauen
Boden 1a Dicht.
Schaft Form 5c
1 ZwTeil 6b
Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaft Form 5c (195 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

3 St .................... ....................
 

2.6.13 110 0324 52301001111
Aufsatz f.
Straßenablauf
aufsetzen
500x500, D, Begu
dämpf.Einlage
Zinkeimer A 2
Höhe planmäßig
Mörtel M20
Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Dämpfende Einlage.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Verzinkter Eimer, Form A 2.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

4 St .................... ....................
 

2.6 Straßenentwässerung  ....................
   

 

2.7 Bordsteine + Pflaster
 

2.7.1 Bordstein aus
Naturstein setzen
NBSt. B 7-140-150
Granit
gerader Stein
... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. ohne Fase als Rinnenstein Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 7 - 140-150.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Fundamentbeton 'Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C20/25 nach DIN
18318 Frost- Tausalzbeständig. Unterbeton 20cm stark. Betonnachbehandlung,
Betonschutz ist einzurechnen.''

50 m .................... ....................
 

2.7.2 115 0723 31608101099
Bordstein aus
Naturstein setzen
NBSt. B 7-140-150
Granit
gerader Stein
... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 7 - 140-150.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Fundamentbeton 'Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C20/25 nach DIN
18318 Frost- Tausalzbeständig. Unterbeton 20cm stark. Betonnachbehandlung,
Betonschutz ist einzurechnen.''

45 m .................... ....................
 

2.7.3 115 0723 3265001
Bordstein trennen
NBSt. 30/25-18/30
BSt. trennen
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Bordstein quer trennen.

10 St .................... ....................
 

2.7.4 Bordsteine aus Beton setzen
BSt. TB 80x250 *
Gerader Stein * bis 10 cm unt.OK

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 80 x 250.
Bordstein 'in den Angleichungsflächen und Abgrenzungen'
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton '20 cm Stark, Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C
20/25, Betonnachbehandlung, Betonschutz ist einzurechnen. '

20 m .................... ....................
 

2.7.5 Bordsteine trennen
10/30-8/20 * BSt.nassschneiden
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'Quer trennen grader Schnitt'

8 St .................... ....................
 

2.7.6 Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst
Granit, 3 zeilig, Fuge Typ A
Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein 3 zeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
Streifen 'als Rinne'
Format für Rastermaß 'Pflaster des AG Lager innerhalb der Baustelle ca.
16/16/16cm'
Pflasterstein aus Granit.
Breite 3-zeilig.
Rückenstütze 'bis 5 cm unter Oberkante Pflasterkante.'
Fundamentbeton 'Rückenstütze und Unterbeton aus Beton 20/25 Unterbeton
20cm stark. Betonnachbehandlung, Betonschutz ist einzurechnen. Schalung ist
einzurechnen'

3 m .................... ....................
 

2.7.7 115 0723 11142191191
Pflasterd. a.
Betonst. d. AG
herst.
Rad- und Gehwege
Flächen ü. 2-10m2
Pflaster gelagert
... Freitext ...
SZ18/LA20
Bett.0/4 30 v. H.
... Freitext ...
Läuferverband
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß 'gemäß Angaben des AG'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fuge 'gemäß hersteller angaben'
Steine im Läuferverband verlegen.

180 m² .................... ....................
 

2.7.8 115 0723 21210911901
Plattenbelag m.
Pl. des AG herst.
Rad- und Gehwege
... Freitext ...
rechtw. zum Rand
Bett.0/4 30 v. H.
... Freitext ...
Platten gelagert
Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Format für Rastermaß 'gemäß Angaben des AG'
Rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge 'gemäß ZTVPflaster StB'
Platten gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen.

20 m² .................... ....................
 

2.7.9 115 0723 1950102
Pflastersteine
zuarbeiten
aus Beton
Dicke ü. 8-10 cm
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

60 m .................... ....................
 

2.7.10 115 0723 19821
Pflasterdecken-
Anpassung
herstellen
Einzelgr. b0,75m2
Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau-
teil.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,50 bis
0,75 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehört zum Leistungsumfang.

2 St .................... ....................
 

2.7.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. 
Rad-/Gehwegflchn. * Fl. 10 bis 100 m2

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

St.300/300/80 * m.F., o.Vorsatz.
Bettung 0/5 * Fuge 0/5
Unterlage AG
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 10 bis 100 m2.
Format für Rastermaß = 300/300/80 mm.
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.
Farbe: anthrazit
Steine nach Unterlagen des AG verlegen.

2 m² .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 11
Ausführungsbeschreibung 

 

Blindenleitplatten (Schnittplatten) 60x30 sind einzurechnen 

 

2.7.12 Blindenleitstreifen Rippenplatte  liefern und Verlegen 
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum 
bestehend aus Betonwerkstein gem. DIN 18500
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend
DIN EN 1338 Klasse 3
Rutschhemmung R 12

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Angebotsaufforderung 15.10.2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Projekt Nr.: 352043 Bushaltestellen 2026
Leistungsverzeichnis Blankett Seite 61 von 97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LV Bushaltestellen 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bet-
tung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Di-
cke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Ge-
misch der Körnung 0-4 mm füllen.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Ver-
kehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beach-
ten. 

Oberfläche mit Rippenstruktur im Trapezprofil. Rippenabstand 40 mm, Rippen-
breite 10 mm; Rippenhöhe 4 mm. Oberfläche Rippen gerändelt.
Oberflächenausführung: Nr. 470 weiss gefärbt“
Fa. Kronimus oder gleichwertig

Rastermaß: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

2,5 m² .................... ....................
 

2.7.13 Betonpflasterbelag aus hochwertigem Betonwerkstein, kugel-/feingestrahlte
Oberfläche, nach DIN EN 1338, Steindicke 8 cm, Format 30/20/8 cm, als Kon-

tratsstreifen

Liefern und fachgerecht verlegen von Betonpflastersteinen La Linia Öko von Bir-
kenmeier Stein+Design Naturstein-Edelsplittvorsatz, kugelgestrahlte Oberflä-

che, gefast.

Format: 30/20 cm, Dicke 8 cm

Farbe: graphit anthrazit

Verlegung als Begleit-/Kontraststreifen zu Vorposition, Streifenbreite 30cm

Steine mit werkseitigen Abstandhaltern. Die Steine sind höhen- und fluchtge-
recht sowie mit gleichmäßigem Fugenbild zu verlegen. Fugenbild nach Anord-
nung der Bauleitung.

Zuschnitte sind sauber und rechtwinklig mittels geeigneter Nassschneidtechnik 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

herzustellen. 

Bettung:
Herstellen einer Pflasterbettung aus einem geeigneten, kornabgestuften, unge-
bundenen kalkfreiem Bettungsmaterial, z. B. Splitt 2/5 mm, gleichmäßig abge-
zogen und verdichtet bzw. vorbereitet. Bettungsdicke im verdichteten Zustand
ca. 3–5 cm. Die Bettung ist entsprechend den Anforderungen der einschlägigen
Regelwerke für Betonpflasterflächen herzustellen.

Das Pflaster ist auf der vorbereiteten Bettung höhen- und fluchtgerecht zu verle-
gen

Verfugung:
Fugen vollständig mit geeignetem, sauberem und gewaschenem Fugensplitt 1-
3mm bzw. entsprechend geeignetem Fugenmaterial verfüllen. Überschüssiges
Fugenmaterial ist vor dem Abrütteln vollständig von der Oberfläche zu entfer-
nen.

Ausführung:
Die Verlegung hat nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Her-
stellerangaben zu erfolgen. Die Vorgaben der einschlägigen DIN-Normen, ZTV
Pflaster-StB, TL Pflaster-StB und der technischen Regelwerke für ungebundene
Pflasterbauweisen sind zu beachten.

1,6 m² .................... ....................
 

2.7.14 Profilstein Bushaltestelle Liefern und Versetzen
Profilstein Bushaltestelle

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" für Haltestellen liefern und fachge-
recht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen.

Unterbau / Bettung: Unterbau und Bettung des Profilsteins aus
kunstharzvergütetem Mörtel bzw. PCC-Mörtel / Polymer-modifiziertem
Zementmörtel / Kunstharzmörtel herstellen. Untergrund vorab  ggf. Reinigen u.
Vorbehandeln der Oberfläche, inklusive Haftvermittler,-Haftschlämme
fachgerecht versehen.

Rückenstütze & Schalung: Rückenstütze aus Beton C 30/35 bis 10 cm unter
Oberkante (OK) Bordstein, mit einer Breite von ca 20 cm herstellen. Inklusive
erforderlicher Schalungsarbeiten zur Herstellung einer sauberen Flanke/Seite
für die spätere Weiterverarbeitung sowie für die fachgerechte Verankerung
mittels Winkeln.

Profilstein aus Beton C 35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: -DIT- DIN 483 
Abmessungen: Länge 100,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge),
      Gesamthöhe 33/31* cm,
      Breite 43,5 cm
Einstiegshöhe:   18 cm
Auftrittsfläche:   30 cm und rautenförmig genoppt
Einbautiefe:   15 cm

Fa. Kronimus oder gleichwertig

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
8 m .................... ....................

 

2.7.15 Profilstein Bushaltestelle Übergangsstein TYP B Links und Rechts
Liefern und Versetzen
Wie Vorposition jedoch Übergangstein links/ rechts

Übergangsstein Typ B 

zum Einbau des Busbordsteins mit der Vorderkante in gleicher Flucht mit dem
Hochbordstein. Übergang von Busbordstein Klassik H 18 cm auf Hochbordstein
12/15rechts / links (siehe Planunterlagen)
Oberfläche: Weißbeton Nr. 115 Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Fa. Kronimus oder gleichwertig
2 m .................... ....................

 

2.7.16 Winkelstahl Montage mit Klebanker M12x155 A4 inkl. Bohrung in Stahlbe-
ton
Winkelstahl 120x120 als Schubsicherung der Betonrückenstütze für
Busbord/Bord mit Klebeankern montieren.

Montage mit Klebanker/Ankerstange M12 A4, mit Unterlagsscheibe und Mutter
A4, Verankerungslänge im Beton min. 100 mm. Inkl. Injektionsmörtel und aller
für die Montage nach Herstellervorgaben notwendigen Nebenarbeiten, Ausbla-
sen und Reinigen des Bohrlochs und Zubehör. Inkl. Bohrung in Stahlbeton
(Bohrungen im Stahlwinkel vorhanden). 
Fabr. HILTI HAS A4 / HILTI HIT oder gleichwertig

Lieferung des Winkelstahls erfolgt bauseits.
Bauseits auf die Baustelle gelieferte Stahlprofile vom Lagerplatz aufnehmen, in-
nerhalb der Baustelle transportieren und an der Montagestelle ausrichten ist ein-
zurechnen.
Befestigung auf der Stahlbeton-Deckenplatte der Bachverdolung.

Abrechnung nach Anzahl Befestigungsstellen.
 

24 Stk .................... ....................
 

2.7 Bordsteine + Pflaster  ....................
   

 

2 Blumberg Haltestelle "Am Stadtbrunnen - Nord"  ....................
   

 

3 Blumberg Haltestelle "Am Stadtbrunnen - Süd"
 

3.1 Verkehrssicherung, Bauablauf
 

3.1.1 Bereitstellungsflächen einrichten
Bereitstellungsflächen einrichten, vorhalten, unterhalten
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen, inkl. Bereitstellungsfläche für Oberboden
und kontam, Aushub. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Herstellung der Bereitstellungsfläche, soweit erforderlich, ausführen. 
Flächen beschaffen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
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Betreiben der notwendigen Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
mit dieser Pauschale, vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen. Aufteilung der Pauschale wird angegeben.
Sämtliche zur Umsetzung benötigten Baumaterialien bleiben im Besitz des AN. 
 

1 Psch ....................
 

3.1.2 Bereitstellungsflächen räumen
Bereitstellungsflächen von allen Geräten, Anlagen, 
Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen, Zufahrten, Grünflächen ent-
sprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 
Notwendige Materialien wie z.B. Schotter, Asphalt, Humus, Saatgut o.a. ist ein-
zukalkulieren.
Diese Pauschale gilt für alle Leistungen. Aufteilung der Pauschale wird angege-
ben.
Benötigten Baumaterialien zur Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes bleiben
im Besitz des AN. 

1 Psch ....................
 

3.1.3 Bauablaufplan erstellen
Erstellen eines Bauablaufplans / Bauzeitenplans für die Gesamtmaßnahme. 
Vorlage beim Auftraggeber / Bauleitung spätestens 15 Arbeitstage nach Auf-
tragserteilung. 

1 Stk .................... ....................
 

3.1.4 Behelfsbrücke herstellen 
F.Fußg.+Radfahr. * ... Freitext ...
... Freitext ...
Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke ein-
schließlich aller Einrichtungen beseitigen. 
Brücke für Fußgänger und Radfahrer.
Mit geeigneten Geländer.
Brücke für Grabenüberbrückung Länge / Breite bis 3,00 / 2,00m
Nach Wahl des AN
Notwendige Anrampungen herstellen, unterhalten 
und wieder entfernen.

2 Stk .................... ....................
 

3.1.5 Behelfsbrücke herstellen 
PKW + LKW * 

Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke ein-
schließlich aller Einrichtungen beseitigen. 
Brücke für PKW und LKW
Brücke für Grabenüberbrückung Länge / Breite bis 4,00 / 3,50m
Nach Wahl des AN
Notwendige Anrampungen herstellen, unterhalten 
und wieder entfernen.

1 Stk .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

3.1.6 Verkehrssicherung läng.Dauer 
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitele-
ment, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzein-
richtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung '
Vorhandene Verkehrsschilder 'gemäß der Vorgaben der verkehrsrechtlichen
Anordung anbringen oder ausser Kraft setzten'
Länge des Arbeitsbereiches 'komplette Länge der Maßnahme'
Für Verkehrsführungsphase 'Alle Leistungen'
Einsatzzeit 'gesamte Bauzeit'
Verkehrsrechtliche Anordnung 'bei der zuständigen Behörde einholen. Alle Ge-
bühren und Aufwendungen und Pläne die für die Anordnung notwendig werde
sind einzurechnen. Unterlagen sind in Kopie unaufgefordert der Bauleitung mit
vorzulegen.'

1 Psch ....................
 

3.1.7 Lichtzeichenanlage liefern 
Lichtzeichenanlage liefern
Richtungswechsel - Lichtsignalanlage mit 2 dreifeldigen Fahrsignalgebern mit
Signalisierung nach RiLSA und VDE 0832 mit verkehrsabhängiger Steuerung. 
Lichtzeichenanlage auf Anordnung des AG unter Aufrechterhaltung des Ver-
kehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben und nach Beendigung der
Arbeiten abbauen. 
Einschließlich Energieversorgung nach Wahl des AN.
Lichtzeichenanlage mit automatischer Steuerung, verkehrsabhängig. Funkver-
bindung.
Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
. 

1 Psch ....................
 

3.1.8 Lichtzeichenanlage betreiben
Lichtzeichenanlage vorhalten und betreiben und nach Beendigung abbauen und
abtransportieren.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Betriebstage, je angefangenem Kalendertag
in Betrieb. Umsetzen wird nicht separat vergütet. 

20 d .................... ....................
 

3.1.9 Bauzaun aufstellen ausserhalb der Baufelder
Bauzaun nach Erfordernis außerhalb der Baufelder aufstellen.
Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten und wenn notwendig umsetzen.
Nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen und Fertigteilsockel.

1 Psch ....................
 

3.1.10 Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruchversuch
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruchversuch
Tragfähigkeit mit dynamischen Plattendruckversuch
feststellen in Abhängigkeit zu einer Referenzmessung
anhand eines statischen Plattendruckversuches.
Auf Anordnung und Anweisung des AG
Ausführung eines statischen Plattendruckversuchs nach
DIN 18134-300 in der jeweils neuesten Fassung. Stellung
der erforderlichen Geräte und Bedienung durch
geschultes Fachpersonal. Aktuelle gültige Prüfungs- /
Kalibrierungsprotokolle des PDG sowie der Schulungsnachweis
des Personals ist auf Verlangen vorzuweisen.
Die Prüfergebnisse sind folgender Form dem AG
vorzulegen:
- Darstellung der Werte Normalspannung in Bezug zur
Setzung als Tabelle
- Darstellung der Werte als Diagramm in Form von
Drucksetzungslinien
- die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1 mit o.g. Werten
Das Plattendruckprotokoll muß folgende Angaben
enthalten:
- Name der Baustelle,
- genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung des
Pfrüfungsortes (z.B. mit Achs- , Stations- und
Fahrspurangabe) innerhalb vorg. Baustelle
- fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb der Maßnahme,
- Name des Prüfers,
- Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
- Vermerke über das Wetter am Probentag sowie des
Vortages,
- Angabe der Außentemperatur zum Zeitpunkt der Prüfung,
- Angabe über die Plattenunterlage der Prüfplatte
(i.d.R: Sand),
- Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage ( z.B.
Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
- Angaben zur Bodenart

2 St .................... ....................
 

3.1 Verkehrssicherung, Bauablauf  ....................
   

 

3.2 Rückbau
 

3.2.1 Asphaltbefestigung trennen
schneiden, Dicke ü. 12-18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'in allen Stärken in Gehwegen, Fahrbahn, Klein- und Nebenflächen, Lei-
tungsgräben '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

100 m .................... ....................
 

3.2.2 Asphaltbefestigu-ng aufnehmen
Fahrb./Randstr Aufbr. Verw.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn und Randstreifen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke der Asphaltbefestigung 'in allen Stärken in Gehwegen, Fahrbahn, Klein-
und Nebenflächen, Leitungsgräben'
Gesamtaufbruchtiefe 'ohne Unterbau, nur Asphalt'
Aufbruchstücke 'zerkleinern, Mehrkosten für zu große Aufbruchstücke werden
nicht vergütet.  
Asphalt aufbruch laden und auf Zwischenlager Fahren, abkippen und beproben.

Beprobung wird gesondert vergütet.
20 m³ .................... ....................

 

3.2.3 115 0723 011311201
Pflasterd.m.
Betonpfl.-steinen
 aufn.
10 cm dick
ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung
Steine lagern
Pflaster säubern
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

95 m² .................... ....................
 

3.2.4 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.
Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Goßpflaster bis 16/16/16 aufnehmen u. entsorgen'
Breite des Streifens/der Rinne '3 Zeiler'
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

50 m .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 12
Ausführungsbeschreibung 

 

Der Ausbau des bestehenden Gehweg-Pflasters hat schonend zu erfolgen um
eine Beschädigung der Steine zu vermeiden. Ganze Steine sollen für den Wie-
dereinbau und Wiederherstellung gleichartiger Gehwegflächen gereinigt und
nach Farben und Typ getrennt und sortiert auf Paletten gestapelt und zwischen-
gelagert werden. Die Wiederherstellung der Gehwegflächen mit Schachbrett-
Muster (granitweiß/basaltanthrazit) erfolgt ausschließlich mit vorhandenen Stei-
nen. Ein ggf. erforderlicher Transport der Steine zwischen den Baustellen
"Stadtbrunnen" und Hauptstraße" ist einzurechnen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ganze, für den Wiedereinbau geeignete Steine, verbleiben im Eigentum des
AG. Geeignete Paletten hat der AN zu beschaffen. Diese gehen mit den darauf
gelagerten Steinen nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum des AG
über.
Pass-Steine, beschädigte Steine etc. und sonstiges Aufbruchgut gehen in das
Eigentum den AN über. Die Verwertung/Entsorgung ist in die jeweiligen Positio-
nen einzurechnen.

 

3.2.5 115 0723 031822100
Bordstein
aufnehmen.
Naturstein B6+B7
Fund. ü. 10-20 cm
Steine s.+f.+abl.
Verwertung AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern,
abladen.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

55 m .................... ....................
 

3.2.6 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.
Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Goßpflaster bis 16/16/16 aufnehmen u.ínnerhalb der Baustelle zu  lagern
'
Breite des Streifens/der Rinne '3 Zeiler'
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
nicht verwendbare Steine sind nach Wahl des AN zu verwerten

50 m .................... ....................
 

3.2 Rückbau  ....................
   

 

3.3 Erdarbeiten
 

3.3.1 106 0324 21301000100
Boden bzw. Fels
lösen und
verwerten
profilg. lösen
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Profilgerecht lösen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

60 m³ .................... ....................
 

3.3.2 Zulage Aushubspositionen 
Zulage zu den Aushubspositionen für Erdaushub im Handschacht in allen Tie-
fenstufen.

5 m³ .................... ....................
 

3.3.3 Zulage Leitungs-/Kabelkreuzungen
Zulage zum Aushub, Rohrverlegung und Verfüllung für die Kreuzung von Ein-
und Mehrfachkabeln sowie in Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen.
Bis 0,50 m Breite = 1 Stück.
Einschl. Sicherung und erforderlichem Handaushub.

2 St .................... ....................
 

3.3.4 Zulage Leitungs-/Kabelkreuzungen
Zulage zum Aushub, Rohrverlegung und Verfüllung für die Sicherung von längs-
laufenden Kabeln und Versorgungsleitungen.
Bis 0,50 m Breite = 1 Stück.
Einschl. Sicherung und erforderlichem Handaushub.

34 m .................... ....................
 

3.3.5 106 0324 110002101
Oberboden
abtragen und

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

lagern
Abtr.über 10-30cm
Oberbod.i.lagern
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

12 m³ .................... ....................
 

3.3.6 106 0324 150091311
Oberboden des AG
andecken
... Freitext ...
bündigFahrbahnrd.
Andeck. ü.15-25cm
Boden i. aufnehm.
Abrechng.Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung 'Bereichen der Leitungstrasse, in den Angleichungsbereichen sowie
auf den zugehörigen Klein- und Nebenflächen '
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

10 m³ .................... ....................
 

3.3.7 106 0324 1609131
Oberboden liefern
 und andecken
... Freitext ...
bündigFahrbahnrd.
Andeck. ü.15-25cm
Abrechng.Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung 'Bereichen der Leitungstrasse, in den Angleichungsbereichen sowie
auf den zugehörigen Klein- und Nebenflächen'
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

2 m³ .................... ....................
 

3.3.8 Bestandsbaum aufnehmen, transportieren und wieder einpflanzen.
Baum aufnehmen, fachgerecht mit Wurzelballen ausbauen,
zwischentransportieren und am neuen Standort wieder
einpflanzen. Einschließlich Herstellen der Pflanzgrube,
Bodenverbesserung, Verankerung, Gießrand sowie
Fertigstellungspflege.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Stammumfang:  bis ca 35 cm
Transportentfernung: gemäß plan angaben 

1 Stk .................... ....................
 

3.3 Erdarbeiten  ....................
   

 

3.4 Entwässerung
 

3.4.1 Straßenablauf ausbauen 
Betonfertigteile*... Freitext ...
StrA in bef. Fl.*Rest verwert.
Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
bauen.
Ausbautiefe 'bis 0,80m ab GOK'
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

1 St .................... ....................
 

3.4.2 Entwässerungsroh-rleitung abbrechen 
Rohr DN bis 200*
*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 200.
Rohr 'Beton, Kunststoff, Steinzeug'
Fließsohlentiefe 'bis 2,00m'
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 m .................... ....................
 

3.4.3 Kopfloch nach Unterlagen des AG herstellen.
Kopfloch nach Unterlagen des AG herstellen
Aushub innerhalb der Baustelle lagern
Aushub Material aufnehmen und wieder in Kopfloch einbauen 
Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Grabentiefe über 1,25 bis 2,00 m
Grabenbreite bis 2,5m 
Grabenlänge bis 2,5m 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Handschachtung sind mit einzurechnen 
Abrechnung mit senkrechten Wänden.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6 m³ .................... ....................
 

3.4.4 108 0324 238929191
Baustoff lief.,in
 Leitungsgr. einb
.
... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
WSG geeignet
... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Splitt 8/16 für Leitungszone, Leitungszone = Bettung 1/10xDN +0,10+
Seitenverfüllung DA Rohr + Überdeckung 30cm Umr. Fakt. 1,6 to/m3'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'nach DIN 1610 und DIN 4124'
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff 'aus gebrochenen natürlichen Mineralgemisch, Material aus Recycling
ist nicht zugelassen,  Abrechnung in m3 und Nachweis mit Lieferscheinen.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

1 m³ .................... ....................
 

3.4.5 Kunststoffrohrleitung herstellen, PP-Rohr da 160 SN 16, SLW 60, Statik
liefern
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach 
DIN EN 1852 nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen DIN EN 1610 herstellen. 
Formstücke werden gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht ist im Schachtunterteil als 
Zulage zu dieser Position enthalten.
Auflager nach DIN EN 1610 herstellen, Material 
wird gesondert vergütet. 
Verlegetiefe (bis Fliessohle) über 1,25 bis 2,50 m,
Überdeckungshöhe über 1,0 bis 2,0 m. 
Straßenverkehrslast = SLW 60. 
Statische Berechnung aufstellen und liefern.
PP-Hochlastrohre da 160 SN16 (ISO 9969) Vollwandrohre ein-
schließlich erforderlichen Ü-Muffen u. Passstücken, 
z.B. Rehau Awadukt PP SN16 Rausisto  oder Poloplast Polo-ECO Plus
Premium  Rohre SN16 od.gleichw.

Angebotenes Fabrikat : 

..................................................................
(vom Bieter anzugeben)

2 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3.4.6 Zulage PP-Rohre für Bogen da 160, 15-45°
für RW-Leitung 

2 St .................... ....................
 

3.4.7 PP - Überschiebmuffe 
DN 150, liefern und einbauen

 
2 St .................... ....................

 

3.4.8 Übergang alt/neu einschließlich DN 100 - einschließlich DN 200 herstellen
Übergang alt/neu einschließlich DN 100 bis einschließlich DN 200 dicht 
herstellen
Leitung zum Anschluss für neue Leitung vorbereiten.
In den EP sind einzurechnen: das schonende Freilegen
der best. Leitung ( PP, PVC, Steinzeug, Beton einschließlich DN 100 -
bis DN 200 ) einschl. Zulage Handaushub, das saubere
Abtrennen der bestehenden Leitung und das Vorbereiten zum
Anschluss mittels Übergangsstück auf HPP-Rohr.
Übergangsstück ist einzurechnen.
Die Position wird pro Übergang einmal vergütet

1 St .................... ....................
 

3.4.9 Straßenablauf einbauen mit Erdarb.  Tief
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fuge ist mit
kunststoffvergütetem, schnellhärtendem, Säure- und Laugebeständigem (ph 3 -
10) und schrumpffreiem Mörtel herzustellen dichten und glattstreichen. Aufsatz
wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m.
L/B Aushub = Aussendurchmesser 0,55 + 2x Arbeitsraum 0,5 = 
0,55+2x0,50 = 1,55m ist als Grube einzukalkulieren
Homogenbereiche ehemals Bodenklasse 3-6
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Geeignetes Füllmaterial
liefern und einbauen

1 St .................... ....................
 

3.4.10 Aufsatz für Straßenablauf liefern u. aufsetzen * 500x500
Klasse D * Begu * Zinkeimer A 4 * Höhe Zug um Zug
Aufsatz für Straßenablauf liefern und aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500 x 500, 
mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form A 4.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge ist mit kunststoffvergüteten, schnellhärtenden, säure-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und laugebeständigen (pH 3 - 10) und schrumpffreien
Mörtel herzustellen.

1 St .................... ....................
 

3.4 Straßenentwässerung  ....................
   

 

3.5 Straßenbeleuchtung
 

3.5.1 Straßenbeleuchtungsmast des AG ausbauen und innerhalb der Baustelle
Lagern 
nach Angaben des AG lagern
Straßenbeleuchtungsmast des AG ausbauen und innehalb der Baustelle lagern.
Beleuchtungskabel nicht beschädigen
Höhe des Mastes bis 4 Meter
Sämtliche Ausbaustoffe sind nach Wahl des AN zu verwerten.

2 Stk .................... ....................
 

3.5.2 Mastenfundament des AGS ausbauen
Mastenfundament des AGS ausbauen
Material: Kunststoff, Stahlbeton
Bestandskabel nicht beschädigen 
Fundamentgröße: bis DN 400
Fundament laden und nach Wahl des AN verwerten
Erdbauarbeiten sind einzurechnen 

2 Stk .................... ....................
 

3.5.3 Leitungsgr. m.
Schachtbaugr.
herst.
eing. verd. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
mit Verbau
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe bis 2,00m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß der DIN 18300 für Grabenbreiten von 0,50 
Verdichten der Gabensole, diese Leistung wird nicht separat vergütet.'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub 'Zur Beprobung auf Zwischenlagerplatz transportieren und auf fachge-
rechte Mieten aufsetzen '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Geht nach Beprobung in Eigentum
des AN über und ist vom Zwischenlagerplatz aufzunehmen und fachgerecht zu
entsorgen '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

10 m³ .................... ....................
 

3.5.4 Mastfundamente für Straßenbeleuchtung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Mastfundamente für Straßenbeleuchtung
Liefern und Versetzen (in Beton C 25/30) von
Betonrohre DN 300
Lichtpunkthöhe ( LPH ) über 500 bis 800
herstellen einer Öffnung für je zwei Kabel.
ca. 0,80m ab OK Straße
nach Angaben des AG
einschl. aller Tiefbauarbeiten
Arbeiten für die Einführung der Leerrohre / Kabel in das Mastfundament

2 St .................... ....................
 

3.5.5 134 0321 13399901112
Kabelschutzrohr
liefern/einbauen
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
schwarz
in Graben
druckdicht 0,5bar
Kunst.Seil einz.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr 'DA75 '
SDR 'SDR 41 SN4 , Innenwand = glatt.'
Rohr aus 'PP-HD Flexibles Kabelschutzrohr in Schlauchware'
Farbkennzeichnung = schwarz.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen.
Rohrverbinder = druckdicht 0,5 bar.
Einziehhilfe, Kunststoffseil, witterungsfest, Durchmes-
ser mind. 5 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

35 m .................... ....................
 

3.5.6 134 0321 113912211
Kabel des AG in
Schutzrohr einbr.
... Freitext ...
Masse bis 2 kg/m
DU über 30-50 mm
KSR endl. d110
innen glatt
Länge bis 100 m
Kabel des AG in vorhandenes Kabelschutzrohr einzie-
hen/einblasen. Vorhandene Schächte öffnen und schlie-
ßen. Anzahl und Lage der Schächte nach Unterlagen des
AG.
Antransport der Kabeltrommel wird gesondert vergütet.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwer-
nisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
vergütet.
Kabeltyp 'Beleuchtungskabek '
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabeldurchmesser über 30 bis 50 mm.
Kabelschutzrohr endlos über d50 bis d110.
Innenwand = glatt.
Kabelteillänge bis 100,00 m.

35 m .................... ....................
 

3.5.7 134 0321 001900111
Kabel aufnehmen
und entfernen
... Freitext ...
Kabel frei
Abd. Verwert. AN
Kabel Verwert. AN
Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp ' Durchmesser bis 50 mm  es ist zwingend die Zustimmung des AG
oder des zuständigen Versorgungsunternehmens einzuholen Vor dem Ausbau
und der Entfernung von Kabeln'
Kabel freiliegend.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abdeckung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Ka-
bel freilegen.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

35 m .................... ....................
 

3.5.8 STLB-Bau 04/2026 043 TA
Rohr markieren Trassenwarnband
Rohrleitung markieren, mit Trassenwarnband, einschl. Lieferung, 30 cm über
Rohrscheitel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe: GELB, Aufschrift BELEUCHTUNG, verlegbar im
Erdreich, alterungsbeständig und farbecht, Reißdehnung bis 400 %,
Zugfestigkeit: 947 N/mm2, Anforderung nach DIN 54841-1, Material: PE
-Verbundfolie, Materialst: 0,15mm, Breite: 40 mm.'.

35 m .................... ....................
 

3.5.9 108 0324 238929191
Baustoff lief.,in
 Leitungsgr. einb
.
... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
WSG geeignet
... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Sand gewaschen 0/4 '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß DIN EN 1610'
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff 'Sand gewaschen 0/4'
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

5 m³ .................... ....................
 

3.5.10 108 0324 238929191
Baustoff lief.,in
 Leitungsgr. einb
.
... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
WSG geeignet
... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Mineralgemisch 0/45 Ev2 45mn'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß DIN EN 1610'
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Baustoff 'Mineralgemisch 0/45 Ev2 45mn'
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

6 m³ .................... ....................
 

3.5 Straßenbeleuchtung  ....................
   

 

3.6 Oberbau Straße
 

3.6.1 Planum herstellen
Abweichung +-3 cm
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul '120 MN / m2 auf der Frostschutzschicht Fahrbahn'

140 m² .................... ....................
 

3.6.2 Schottertragschicht Liefern und einbauen 
Schottertragschicht, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 150
MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Körnung 0/45, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausführung
gemäß Zeichnung.

25 m³ .................... ....................
 

3.6.3 113 0723 108991009
Asphalttragsch.
aus AC 32 TS
herst.
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 50/70
... Freitext ...
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bereich Haltestelle'
Einbau 'Einbau mit Fertiger, Eventeuelle handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 50/70.
Einbau '10 cm -240kg/m²'

140 m² .................... ....................
 

3.6.4 113 0723 20899200099
Asphaltbindersch.
 a.AC 22 B S
herst
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A
... Freitext ...
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bereich der Haltestelle '
Einbau 'mit Fertiger, eventueller Handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 10/40-65 A.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einbau '8,5 cm - 204kg/m²'
140 m² .................... ....................

 

3.6.5 113 0723 41899200009
Asphaltdecksch.
aus SMA 8 S herst
.
... Freitext ...
... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A
... Freitext ...
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'im bereich der Haltestelle '
Einbau 'mit Fertiger, eventeuelle Handarbeiten sind einzurechnen '
Bindemittel = 10/40-65 A.
Einbau '3,5 cm - 84kg/m²'

140 m² .................... ....................
 

3.6.6 113 0723 0831199
Erschwernis
infolge
Einfassungen
Erschwer. gesamt
A.deckschicht
... Freitext ...
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Gebäuden, Einfassungen, Überdachungen '

150 m .................... ....................
 

3.6.7 Erschwernis infolge Einbauten Asphaltschichten
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphalttrag-, binderschicht.
Einbauten = Schächte, Straßenabläufe und
Schieberkappen.
dies Pos. wird nur einmal vergütet. 

2 St .................... ....................
 

3.6.8 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

280 m² .................... ....................
 

3.6.9 Bitumenemulsion aufsprühen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bk100-Bk3,2 * Asphalt frisch
C60BP4-S * Menge 300 g/m2
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

280 m² .................... ....................
 

3.6.10 Naht in Asphaltschicht herstellen
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe.
Naht entlang der Bordsteine, um Schächte und
Einbauteile herstellen.

50 m .................... ....................
 

3.6.11 Fugenverguss
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht entlang der Bordsteine, um
Schächte und Einbauteile ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

50 m .................... ....................
 

3.6.12 Abstumpfungsmaßnahme durchführen 
LFK 1/3 * Gestein wie Decke
Maschinell
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '= 1,0 kg/m². Lieferscheinnachweis'
Maschinell abstreuen.

140 m² .................... ....................
 

3.6 Oberbau Straße  ....................
   

 

3.7 Oberbau Gehweg + Nebenflächen
 

3.7.1 Frostschutzschic-ht herstellen 
Rad- und Gehwege * 0/45
Feinanteil UF3 * EV2 120MN/m2
Profilausgleich
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Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche 120
MN/m2.
Baustoffgemisch `Gebrochene Gesteinskörnung`
Nur natürliche Gesteinskörnung.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen 

40 m³ .................... ....................
 

3.7.2 Planum herstellen
Abweichung +-2 cm * Verf. 120 MN/m2
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 120 MN/m2

100 m² .................... ....................
 

3.7.3 Boden verdichten
Einschnitte
Boden verdichten.
Untergrund in Einschnitten.

100 m² .................... ....................
 

3.7 Oberbau Gehweg + Nebenflächen  ....................
   

 

3.8 Bordsteine + Pflaster
 

3.8.1 Bordstein aus
Naturstein setzen
NBSt. B 7-140-150
Granit
gerader Stein
... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. ohne Fase als Rinnenstein Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 7 - 140-150.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Fundamentbeton 'Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C20/25 nach DIN
18318 Frost- Tausalzbeständig. Unterbeton 20cm stark. Betonnachbehandlung,
Betonschutz ist einzurechnen.''

50 m .................... ....................
 

3.8.2 115 0723 31608101099
Bordstein aus
Naturstein setzen
NBSt. B 7-140-150
Granit
gerader Stein
... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 7 - 140-150.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Fundamentbeton 'Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C20/25 nach DIN
18318 Frost- Tausalzbeständig. Unterbeton 20cm stark. Betonnachbehandlung,
Betonschutz ist einzurechnen.''

50 m .................... ....................
 

3.8.3 Bordsteine aus Naturstein setzen
BSt. 12/25 -B6-12 * Granit; gefast
Formsteine * R-Stütz.bis 10cm
U-Beton 15-19 cm * Bett Zementmörtl
Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung von 
Bereitstellungsfläche aufnehmen, zur Baustelle fördern und setzen.
Bordsteine 12/25 - B 6 - 120, gefast.
Bordsteine, einschließlich aller erforderlichen Kurven-
Rückenstütze aus Beton C20/25 herstellen, bis 10 cm un-
ter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C20/25, 15 bis 19 cm dick, herstellen.
Bettung aus Zementmörtel herstellen.

10 m .................... ....................
 

3.8.4 Bordsteine trennen, BST Gehrung Nst. 12/25 u. 15/30
Bordsteine trennen, BST Gehrung Nst. 12/25 u. 15/30
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordsteine auf Gehrung trennen
Bordsteine aus Naturstein, ca. 15/25 u. 15/30.

3 St .................... ....................
 

3.8.5 Bordsteine aus Beton setzen
BSt. TB 80x250 *
Gerader Stein * bis 10 cm unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 80 x 250.
Bordstein 'in den Angleichungsflächen und Abgrenzungen'
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton '20 cm Stark, Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C
20/25, Betonnachbehandlung, Betonschutz ist einzurechnen. '

15 m .................... ....................
 

3.8.6 Bordsteine trennen
10/30-8/20 * BSt.nassschneiden
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'Quer trennen grader Schnitt'

4 St .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 13
Ausführungsbeschreibung 

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Das fachgerechte Verlegen bestehendem Pflaster im Schachbrettmuster ist ein-
schließlich aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen in die Einheitspreise ein-
zurechnen. Hierzu gehören insbesondere das Sortieren, Ausrichten und Anpas-
sen der Pflastersteine Erschwernisse, die sich aus der Herstellung des Schach-
brettmusters ergeben, werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Ein-
heitspreisen abgegolten.

 

3.8.7 115 0723 11142191191
Pflasterd. a.
Betonst. d. AG
herst.
Rad- und Gehwege
Flächen ü. 2-10m2
Pflaster gelagert
... Freitext ...
SZ18/LA20
Bett.0/4 30 v. H.
... Freitext ...
Läuferverband
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß 'gemäß Angaben des AG'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge 'gemäß hersteller angaben'
Steine im Läuferverband verlegen.

25 m² .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 14
Ausführungsbeschreibung 

 

Produktbezognenes Pflaster angabe der Stadt Blumberg 

Anfängersteine mit den Abmessungen 20 × 10 cm und 20 × 20 cm sind mitzulie-
fern und in die jeweiligen Pflasterpositionen einzurechnen.

 

3.8.8 Betonpflasterbelag aus hochwertigem Betonwerkstein, kugel-/feingestrahlte

Oberfläche, nach DIN EN 1338, Steindicke 8 cm, Format 30/20/8 cm,

Liefern und fachgerecht verlegen von Betonpflastersteinen La Linia Öko von Bir-

kenmeier Stein+Design

Naturstein-Edelsplittvorsatz, kugelgestrahlte Oberfläche, gefast.

Format:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke 8 cm

Grundformat 30/20 cm

Anfängersteine 20/10 cm und 20/20 cm

Farbe: graphit anthrazit

Verlegemuster: 1/3 Reihenverband

Steine mit werkseitigen Abstandhaltern. Die Steine sind höhen- und fluchtge-
recht sowie mit gleichmäßigem Fugenbild zu verlegen. Fugenbild Nnach Anord-
nung der Bauleitung.

Zuschnitte sind sauber und rechtwinklig mittels geeigneter Nassschneidtechnik
herzustellen. 

Bettung:
Herstellen einer Pflasterbettung aus einem geeigneten, kornabgestuften, unge-
bundenen kalkfreiem Bettungsmaterial, z. B. Splitt 2/5 mm, gleichmäßig abge-
zogen und verdichtet bzw. vorbereitet. Bettungsdicke im verdichteten Zustand
ca. 3–5 cm. Die Bettung ist entsprechend den Anforderungen der einschlägigen
Regelwerke für Betonpflasterflächen herzustellen.

Das Pflaster ist auf der vorbereiteten Bettung höhen- und fluchtgerecht zu verle-
gen

Verfugung:
Fugen vollständig mit geeignetem, sauberem und gewaschenem Fugensplitt 1-
3mm bzw. entsprechend geeignetem Fugenmaterial verfüllen. Überschüssiges
Fugenmaterial ist vor dem Abrütteln vollständig von der Oberfläche zu entfer-
nen.

Ausführung:
Die Verlegung hat nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Her-
stellerangaben zu erfolgen. Die Vorgaben der einschlägigen DIN-Normen, ZTV
Pflaster-StB, TL Pflaster-StB und der technischen Regelwerke für ungebundene
Pflasterbauweisen sind zu beachten.

80 m² .................... ....................
 

3.8.9 Pflastersteine zuarbeiten 
aus Beton Dicke 6-8 cm
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Pflastersteine 'mit Nassschneidesäge zuarbeiten.'
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

50 m .................... ....................
 

*** Ausführungsbeschreibung 15
Ausführungsbeschreibung 

 

Blindenleitplatten (Schnittplatten) 60x30 sind einzurechnen 

 

3.8.10 Rillenplatten
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und den
Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG
bestehend aus Betonwerkstein gem. DIN 18500
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend
DIN EN 1338 Klasse 3
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bet-
tung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Di-
cke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Ge-
misch der Körnung 0-4 mm füllen.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Ver-
kehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beach-
ten. 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Trapezplatte, Oberfläche mit Rippenstruktur im Trapezprofil. Rippenabstand 40
mm, Rippenbreite 10 mm; Rippenhöhe 4 mm. Oberfläche Rippen gerändelt.
Oberflächenausführung: Nr. 470 weiss gefärbt

Rastermaß: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

8 m² .................... ....................
 

3.8.11 Noppenplatten (Aufmerksamkeitsfeld)
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Aufmerksamkeitsfeld
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und den
Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG
bestehend aus Betonwerkstein gem. DIN 18500
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend
DIN EN 1338 Klasse 3
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bet-
tung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Di-
cke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Ge-
misch der Körnung 0-4 mm füllen..
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Ver-
kehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beach-
ten.

Noppenplatte, Noppenausbildung mit Kegelstümpfen, 50 Noppen, Anordnung
diagonal. Oberfläche Noppen gerändelt.
Oberflächenausführung: Nr. 470 weiss gefärbt

Rastermaß: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

0,81 m² .................... ....................
 

3.8.12 Profilstein Bushaltestelle Liefern und Versetzen
Profilstein Bushaltestelle

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" für Haltestellen liefern und fachge-
recht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit her-
stellen.
Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, gem. DIN 18318 herstellen. Unterseite
Bordstein zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler versehen. 
Profilstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundetem Übergang zur schrä-
gen Anfahrfläche. Auftrittsfläche rautenförmig genoppt.

Profilstein aus Beton C 35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: -DIT- DIN 483 
Abmessungen: Länge 100,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge),
      Gesamthöhe 33/31* cm,
      Breite 43,5 cm
Einstiegshöhe:   18 cm
Auftrittsfläche:   30 cm und rautenförmig genoppt
Einbautiefe:   15 cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fa. Kronimus oder gleichwertig

 
8 m .................... ....................

 

3.8.13 Profilstein Bushaltestelle Übergangsstein TYP B Links und Rechts
Liefern und Versetzen
Wie Vorposition jedoch Übergangstein links/ rechts

Übergangsstein Typ B 

zum Einbau des Busbordsteins mit der Vorderkante in gleicher Flucht mit dem
Hochbordstein. Übergang von Busbordstein Klassik H 18 cm auf Hochbordstein
12/15rechts / links (siehe Planunterlagen)
Oberfläche: Weißbeton Nr. 115 Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt“

Fa. Kronimus oder gleichwertig
2 m .................... ....................

 

3.8 Bordsteine + Pflaster  ....................
   

 

3.9 Wasserleitung
 

3.9.1 Kopfloch nach Unterlagen des AG herstellen.
Kopfloch nach Unterlagen des AG herstellen
Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Grabentiefe über 1,25 bis 2,00 m
Grabenbreite bis 2,5m 
Grabenlänge bis 2,5m 
Handschachtung sind mit einzurechnen 
Abrechnung mit senkrechten Wänden.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6 m³ .................... ....................
 

3.9.2 108 0324 238929191
Baustoff lief.,in
 Leitungsgr. einb
.
... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
WSG geeignet
... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Sand gewaschen 0/4 '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß DIN EN 1610'

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Angebotsaufforderung 15.10.2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Projekt Nr.: 352043 Bushaltestellen 2026
Leistungsverzeichnis Blankett Seite 88 von 97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LV Bushaltestellen 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff 'Sand gewaschen 0/4'
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

2 m³ .................... ....................
 

3.9.3 108 0324 238929191
Baustoff lief.,in
 Leitungsgr. einb
.
... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
WSG geeignet
... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Mineralgemisch 0/45 Ev2 45mn'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'Gemäß DIN EN 1610'
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff 'Mineralgemisch 0/45 Ev2 45mn'
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

4 m³ .................... ....................
 

3.9 Wasserleitung  ....................
   

 

3 Blumberg Haltestelle "Am Stadtbrunnen - Süd"  ....................
   

 

4 Entsorgungen Material Zwischenlager
 

4.1 Entsorgung
 

4.1.1 Asphaltaufbruch laden Entsorgen Abfallrechtliche Einordnung A
Asphaltaufbruch laden Entsorgen Abfallrechtliche Einordnung A

90 m³ .................... ....................
 

4.1.2 Zulage für Haufwerksbildung des Aushubs
je Haufwerk ca. 500 m³ auf ZL des AN 
einschl. Verdichtung

1 St .................... ....................
 

4.1.3 Probenahme nach LAGA PN 98
Probenahme aus Haufwerken bis 500 m³ gemäß LAGA PN 98 durch einen
unabhängigen Sachverständigen durchführen lassen.
   

1 St .................... ....................
 

4.1.4 Bodenbeprobung nach EBV

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Bestimmung der Zuordnungswerte im Feststoff und Eluat für Boden nach EBV
durch einen unabhängigen Sachverständigen durchführen lassen.
Vorlage der Untersuchungsergebnisse an den AG. 
Bodenentsorgung wird gesondert vergütet.   

1 Psch ....................
 

4.1.5 Gel. Bodenmaterial der Klassen BM-0 bis BM-0*
aufnehmen und entsorgen
Gelagerten Boden nach der vom AG veranlassten Be-
probung aufnehmen, abfahren und entsorgen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen 
des AG.
Boden nach Ersatzbaustoffverordnung der Wiederver-
wendung / Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bodenmaterial der Klassen BM-0 bis BM-0*.
Aufwendungen für Laden, Transport, Verwertungskos-
ten / Deponiegebühren etc. sind einzurechnen.
Kosten für Deklarationsanalysen sind nicht in die Positi-
on einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Mehr-/Mindermengen berechtigen nicht zu einer EP-
Anpassung. Entsorgungsnachweis ist zu liefern. Die
Kosten sind einzurechnen

200 m³ .................... ....................
 

4.1.6 Gel. Bodenmaterial der Klasse BM-F0*
aufnehmen und entsorgen
wie Vorposition, jedoch 
Bodenmaterial der Klasse BM-F0*.

70 m³ .................... ....................
 

4.1.7 Gel. Bodenmaterial der Klasse BM-F1
aufnehmen und entsorgen
wie Vorposition, jedoch 
Bodenmaterial der Klasse BM-F1.

70 m³ .................... ....................
 

4.1.8 Gel. Bodenmaterial der Klasse BM-F2
aufnehmen und entsorgen
wie Vorposition, jedoch 
Bodenmaterial der Klasse BM-F2

40 m³ .................... ....................
 

4.1 Entsorgung  ....................
   

 

4 Entsorgungen Material Zwischenlager  ....................
   

 

5 Arbeiten auf Rapport 
 

5.1 Personal 
 

5.1.1 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, BVA (II)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anord-
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nung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten u. Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- u. Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II)

10 h .................... ....................
 

5.1.2 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, BFA (V 1)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anord-
nung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten u. Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- u. Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1)

15 h .................... ....................
 

5.1.3 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Bauwerker (VII)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anord-
nung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten u. Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Bauwerker (Berufsgruppe VII)

 
15 h .................... ....................

 

5.1 Personal  ....................
   

 

5.2 Maschinen 
 

5.2.1 Verrechnungssatz für Baugerät, Bagger bis 0,4 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung 
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen f. den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschl. der Kosten f. das Bedienungs-
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personal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Bau-
gerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstd.
Bagger bis 0,4 m3

10 h .................... ....................
 

5.2.2 Verrechnungssatz für Baugerät, Frontl.L - 45 kW
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen f. den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschl. der Kosten f. das Bedienungs-
personal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Bau-
gerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstd.
Frontlader, luftbereift bis 45 kW

10 h .................... ....................
 

5.2.3 Verrechnungssatz für Baugerät, Rüttl.bis 0,75 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen f. den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschl. der Kosten f. das Bedienungs-
personal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Bau-
gerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstd.
Flächenrüttler (Rüttelverdichter) bis 0,75 t

10 h .................... ....................
 

5.2.4 Verrechnungssatz für Baugerät, Kompr. bis 5 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen f. den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschl. der Kosten f. das Bedienungs-
personal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Bau-
gerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstd.
Kompressor bis 5 m3/min

10 h .................... ....................
 

5.2.5 Verrechnungssatz für Baugerät, Bohrh. bis 20 kg
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung 
des AG ausführen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen f. den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschl. der Kosten f. das Bedienungs-
personal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Bau-
gerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstd.
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg

10 h .................... ....................
 

5.2.6 Verrechnungssatz für LKW, LKW-Kipper 12 t
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anord-
nung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstd.
nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhöhung der Nutzlaststufe f. Sonderfahrzeuge).
LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast

10 h .................... ....................
 

5.2.7 Verrechnungssatz Kleingeräte
Verrechnungssatz Kleingeräte
Verrechnungssatz für Baugeräte,
Kleingeräte
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige
Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge. Der Verrechnungssatz gilt
für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der
Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Bedienungspersonal wird gesondert vergütet!
Kleingeräte bis 1.500 Euro  wie z. B. Winkelschleifer, Motorsäge etc.

15 h .................... ....................
 

5.2 Maschinen  ....................
   

 

5.3 Material 
 

5.3.1 Sand gewaschen 0/2
Sand gewaschen 0/2
liefern und einbauen nach angaben des AN 

5 t .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

5.3.2 Beton C 20/25
Beton C 20/25
liefern und einbauen nach angaben des AN 

5 m³ .................... ....................
 

5.3.3 Mörtel MG III (Zementmörtel, 10 N/mm²)
Mörtel MG III (Zementmörtel, 10 N/mm²)
liefern und einbauen nach angaben des AN 

5 Sack .................... ....................
 

5.3 Material  ....................
   

 

5 Arbeiten auf Rapport  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Verkehrssicherung, Bauablauf ....................
 

1.2 Rückbau ....................
 

1.3 Erdarbeiten ....................
 

1.4 Oberbau Straße ....................
 

1.5 Oberbau Gehweg + Nebenflächen ....................
 

1.6 Bordsteine + Pflaster ....................
 

1 Blumberg Haltestelle "Hauptstraße" ....................
   

 

2.1 Verkehrssicherung, Bauablauf ....................
 

2.2 Rückbau ....................
 

2.3 Erdarbeiten ....................
 

2.4 Oberbau Straße ....................
 

2.5 Oberbau Gehweg + Nebenflächen ....................
 

2.6 Straßenentwässerung ....................
 

2.7 Bordsteine + Pflaster ....................
 

2 Blumberg Haltestelle "Am Stadtbrunnen - Nord" ....................
   

 

3.1 Verkehrssicherung, Bauablauf ....................
 

3.2 Rückbau ....................
 

3.3 Erdarbeiten ....................
 

3.4 Straßenentwässerung ....................
 

3.5 Straßenbeleuchtung ....................
 

3.6 Oberbau Straße ....................
 

3.7 Oberbau Gehweg + Nebenflächen ....................
 

3.8 Bordsteine + Pflaster ....................
 

3.9 Wasserleitung ....................
 

3 Blumberg Haltestelle "Am Stadtbrunnen - Süd" ....................
   

 

4.1 Entsorgung ....................
 

4 Entsorgungen Material Zwischenlager ....................
   

 

5.1 Personal ....................
 

5.2 Maschinen ....................
 

5.3 Material ....................
 

5 Arbeiten auf Rapport ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
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Gesamtsumme  ....................
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