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    0. VORBEMERKUNGEN
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   Vorbemerkungen
  Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, 
       z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt 
     werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
      Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, 
    werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig"
  immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

    

        1. LOS 0 ALLGEMEINES, BE

            1.1. Bauzaun, Verkehrssicherung, Bauvermessung, BE, BR

     1.1.2. *** Bedarfsposition mit GB
     Zugangsberechtigung, Flughafenausweis

 Flughafenausweis
 Mit dieser Position werden die Kosten des AN für die Ausstellung und 
        Bearbeitung eines neuen Flughafenausweisen ("Strich-0"-Ausweis)
  vergütet.
   Voraussetzung für die Vergütung ist, dass der Ausweis rechtzeitig vor 
  Baubeginn abgeholt und aktiviert wurde.
  Die Vergütung erfolgt einmalig pro Ausweisinhaber.
  Einzurechnen sind folgende Aufwendungen:
  Gebühren:
          - Bearbeitung Ausweisantrag (80, - EUR, netto)
     - Ausstellung Flughafenausweis (kostenlos)
  Zeitaufwand des AN:
    - Abholung, Bearbeitung und Einreichung der Formulare
   für den Ausweisantrag
       - Zeitaufwand für Abholung Flughafenausweis inkl. An-/Abfahrt.
 Alle darüber hinaus gehenden Kosten für die Flughafenausweise trägt 
     der AN. Die Kosten für Ersatzausweise trägt der AN. Die vorgenannten 
   Kosten werden dem AN nur erstattet, wenn der Flughafenausweis 
   rechtzeitig vor Baubeginn abgeholt und aktiviert wurde. Für erfolglose 
   und verspätete Ausweise, Anträge und Versuche trägt der AN die 
  Kosten.
      Bieterangabe, geplante Anzahl der Ausweise: .... St.

         1,000 St ......................... .........................
    

   Baustelle einrichten Baustelle räumen für die Leistungen des AN ist einzurechnen
      Alle Leistungen für das Einrichten der Baustelle (Container, Flächen, 
      Geräte, Maschinen, ...) und das räumen der Baustelle ist in die 
  Gemeinkosten einzurechnen und wird nicht seperat vergütet. 

    Es ist die BE für alle Leistungen (auch Rohrleitungsbauarbeiten, 
       Verbauarbeiten, Grundwasserabsenkung, ...) einzurechnen. 

  Das Herstellen von BE Flächen wird gemäß Position vergütet. 
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    1.1.3. Erstellen Bauzeitenplan
   Erstellung, Abstimmung und Fortschreibung eines detaillierten 
   Bauzeitenplanes für die Tiefbau- und Leitungsbaumaßnahme zur 
  terminlichen Steuerung und Überwachung des Bauablaufs.
  Der Bauzeitenplan ist auf Grundlage der vorgesehenen Bauabschnitte, 
   Bauverfahren, vertraglichen Termine und maßgebenden 
  Abhängigkeiten der einzelnen Leistungen zu erstellen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
    - Darstellung der wesentlichen Leistungen des Tiefbaus, Leitungsbaus
    und Straßenbaus,
       - Darstellung von Leitungsverlegung, Schacht- und Sonderbauwerken,
    Wiederherstellung der Oberflächen, 
    - Darstellung der jeweiligen Beginn- und Endtermine sowie der
    vorgesehenen Ausführungsdauern,
  - Darstellung der logischen und terminlichen Abhängigkeiten zwischen
    den einzelnen Arbeitsvorgängen,
             - Berücksichtigung von Vorlauf-, Liefer-, Prüf-, Freigabe- und
    gegebenenfalls Abnahmezeiträumen,
    - Berücksichtigung von Bauphasen, Verkehrsphasen und
     erforderlichen Bauzuständen, Kennzeichnung wesentlicher
     Meilensteine und vertraglich vorgegebener Zwischen- und
    Fertigstellungstermine,
    - Berücksichtigung von Leistungen Dritter, Versorgungsträgern und
     sonstigen Beteiligten, soweit diese Auswirkungen auf den Bauablauf
    haben,
   - Abstimmung des Bauzeitenplanes mit dem Baustelleneinrichtungs-
    und Bauablaufkonzept,
    - laufende Überprüfung des Soll-Terminplanes anhand des
    tatsächlichen Baufortschrittes,
   - Darstellung eingetretener Terminabweichungen,
  - Anpassung und Fortschreibung des Bauzeitenplanes bei
    Änderungen des Bauablaufs oder der Randbedingungen,
  - Darstellung des jeweils aktuellen Terminstandes einschließlich einer
        nachvollziehbaren Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Stand.
 Der Bauzeitenplan ist als Balkenterminplan mit nachvollziehbarer 
 zeitlicher Gliederung zu erstellen und während der Ausführung 
  regelmäßig fortzuschreiben.
 Die Übergabe erfolgt als PDF sowie in einem bearbeitbaren 
        Dateiformat, z.B. Microsoft Project oder gleichwertig.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.4. Erstellen Baustelleneinrichtungsplan
   Erstellung eines auf die geplante Tiefbau- und Leitungsbaumaßnahme 
 nebst Verbauarbeiten abgestimmten Baustelleneinrichtungsplanes als 
  Grundlage für die Organisation und Durchführung der Baumaßnahme.
 Der Baustelleneinrichtungsplan ist unter Berücksichtigung der 
     vorgesehenen Bauphasen, der örtlichen Platzverhältnisse, der 
 vorhandenen und geplanten Verkehrsführung sowie der erforderlichen 
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       Arbeits-, Lager- und Sicherheitsbereiche zu erstellen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
  - Darstellung der der für die Baustelleneinrichtung vorgesehenen
    Flächen,
    - Darstellung der Baustellenzufahrten und -ausfahrten sowie der
    inneren Baustellenverkehrswege,
         - Anordnung von Baustellencontainern, Büro-, Sozial- und
      Sanitäreinrichtungen, soweit erforderlich,
       - Darstellung von Lager-, Umschlag- und Bereitstellungsflächen für
        Baustoffe, Rohre, Formstücke und sonstige Materialien,
    - Darstellung von Flächen für Maschinen, Geräte und 
    Baustellenfahrzeuge,
        - Darstellung der vorgesehenen Kran-, Hebe- und Montageflächen,
    soweit erforderlich,
        - Darstellung der Baustellenver- und -entsorgung, insbesondere
      Baustrom und Bauwasser, soweit erforderlich,
   - Berücksichtigung bestehender Verkehrsflächen, 
  - Einarbeitung der Ergebnisse erforderlicher Abstimmungen mit
      Auftraggeber, Bauleitung und den beteiligten Fachplanern.
 Der Plan ist in einem für die Baumaßnahme geeigneten Maßstab 
 einschließlich Legende und eindeutiger Kennzeichnung der 
  wesentlichen Einrichtungen zu erstellen.
 Die Übergabe erfolgt in digitaler Form als PDF sowie in einem 
  bearbeitbaren Planformat.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.5. Beweissicherung durchführen
  Beweissicherung im Baufeld und in der Umgebung durchführen, 
     Bilddokumentation erstellen (mit Lageplan der jeweils anzeigt, wo 
       welche Bilder erstellt wurden), gemeinsam mit dem AG, Ortsbegung, 
  Dokumentieren von vorhandene beschädigungen an Bauwerken, 
   Anlagen und Oberflächen. Die BEweissicheurng muss vor Beginn der 
    baustelle, also vor Einrichten der Baustelle erfolgen. 

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.6. Baustelleneinrichtung einrichten
      Baustelleneinrichtung für die Durchführung der Tiefbau-, Leitungsbau-, 
   Straßenbau- und Verbauarbeiten vollständig einrichten und 
  betriebsbereit herstellen.
 Die Leistung umfasst sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung 
 der ausgeschriebenen Arbeiten erforderlichen 
       Baustelleneinrichtungen, Geräte, Anlagen und Verkehrsflächen, soweit 
  diese nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.
  Hierzu gehören insbesondere:
   - Antransport und Aufstellen der erforderlichen Baustelleneinrichtung,
           - Einrichten von Lager-, Arbeits-, Geräte- und Materialflächen,
    - Herstellen, Herrichten und Befestigen der erforderlichen
         Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) einschließlich
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       erforderlichem Bodenaustausch, Trennlagen, Schottertragschichten
    und sonstigen Unterbauten,
  - Herstellen und Befestigen sämtlicher für den Baustellenbetrieb
           erforderlicher Baustraßen, Zufahrten, Rampen, Wende- und
    Rangierflächen,
  - Auslegung der Baustraßen und Flächen entsprechend den aus dem
    Baustellenbetrieb entstehenden Belastungen,
  - erforderliche Einrichtungen und Flächen für die Durchführung der
         Leitungsbau-, Straßenbau- und Verbauarbeiten,
      - Flächen für Zwischenlagerung von Boden, Aushub, Baustoffen und
    Bauteilen,
      - Baustellencontainer, Lager- und Materialcontainer sowie
    erforderliche Sanitäreinrichtungen,
    - Baustrom- und Bauwasserversorgung einschließlich erforderlicher
    Verteilungen,
    - Baustellenbeleuchtung sowie erforderliche Sicherungs- und
    Schutzeinrichtungen,
       - erforderliche Absperrungen, Bauzäune, Tore und Beschilderungen,
  - erforderliche Einrichtungen zur Reinigung der Baustellenzufahrten
    und Verkehrsflächen,
         - sämtliche Transporte, Lade-, Hebe- und Nebenarbeiten für die
    erstmalige Einrichtung der Baustelle.
   Alle erforderlichen Stoffe, Geräte und Nebenleistungen sind 
  einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.7. Baustelleneinrichtung vorhalten und betreiben
 Die vollständig eingerichtete Baustelleneinrichtung für die gesamte 
  Dauer der vertraglich erforderlichen Bauarbeiten vorhalten, 
   unterhalten, betreiben und erforderlichenfalls an den Bauablauf 
  anpassen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
  - Vorhalten und Betreiben sämtlicher Einrichtungen der allgemeinen
    Baustelleneinrichtung,
           - Vorhalten der BE-, Lager-, Arbeits- und Materialflächen,
     - Vorhalten und Unterhalten der Baustraßen, Baustellenzufahrten,
        Rampen, Wende- und Rangierflächen,
  - regelmäßiges Ausbessern und Wiederherstellen der Befahrbarkeit
      der Baustraßen und BE-Flächen,
    - Reinigen der Baustraßen, Baustellenzufahrten und angrenzenden
    Verkehrsflächen bei baustellenbedingten Verschmutzungen,
          - Vorhalten von Bauzäunen, Absperrungen, Toren, Sicherungs- und
    Schutzeinrichtungen,
     - Vorhalten und Betreiben der Baustrom- und Bauwasserversorgung,
     - Vorhalten erforderlicher Beleuchtungs- und Versorgungs-
    einrichtungen,
  - Vorhalten der erforderlichen Einrichtungen und Flächen für
      Leitungsbau, Straßenbau und Verbauarbeiten,
     - erforderliches Umsetzen, Ergänzen und Anpassen der Baustellen-
     einrichtung infolge des Baufortschritts, soweit hierfür keine
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    gesonderten Positionen vorgesehen sind,
   - Unterhaltung und Instandsetzung sämtlicher für den Baustellen-
    betrieb hergestellter Flächen.
 Die Baustelleneinrichtung ist während der gesamten Ausführungszeit 
 in einem betriebssicheren und für den vorgesehenen Zweck 
  geeigneten Zustand zu halten.

         8,000 Mt ......................... .........................
    

    1.1.8. Baustelleneinrichtung abbauen und Baustelle räumen
 Nach Abschluss der Arbeiten die Baustelleneinrichtung vollständig 
   abbauen, abtransportieren und sämtliche hierfür genutzten Flächen 
  räumen und in den vertraglich geschuldeten Zustand zurückversetzen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
   - Abbau und Abtransport sämtlicher Baustelleneinrichtungen,
       - Ausbau von Baustellencontainern, Lager- und Materialeinrichtungen,
       - Rückbau von Baustrom-, Bauwasser- und sonstigen
    Versorgungseinrichtungen,
      - Rückbau von Bauzäunen, Toren, Absperrungen und sonstigen
    Sicherungseinrichtungen,
   - vollständiger Rückbau der temporären Baustraßen,
          Baustellenzufahrten, Rampen, Wende- und Rangierflächen,
       - Rückbau der temporär hergestellten BE-, Lager- und Arbeitsflächen
        einschließlich der eingebauten Befestigungs-, Trag- und
      Trennschichten, soweit diese nicht verbleiben sollen,
      - Laden, Abfahren und ordnungsgemäßes Verwerten bzw. Entsorgen
    der beim Rückbau anfallenden Materialien,
    - Entfernung von Bauresten, Verschmutzungen und sonstigen aus
    dem Baustellenbetrieb stammenden Rückständen,
  - Wiederherstellung der beanspruchten Flächen entsprechend dem
    vertraglich geschuldeten Zustand,
           - erforderliche Boden-, Oberboden-, Planierungs- und Rekultivierungs-
     arbeiten, soweit erforderlich und nicht in gesonderten Positionen
    erfasst,
  - abschließende Reinigung der Baustellenflächen und
    Zufahrtsbereiche.
     Sämtliche erforderlichen Geräte, Transporte sowie Lade- und 
  Nebenleistungen sind einzurechnen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.9. Kehrmaschine betreiben zur Straßenreinigung
 Maschinelle Reinigung der durch die Bauarbeiten sowie durch den 
 Baustellenverkehr verschmutzten öffentlichen und sonstigen 
 Verkehrsflächen mittels geeigneter selbstaufnehmender 
  Kehrmaschine.
   Die Leistung ist auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der 
 Bauüberwachung sowie bei Bedarf zur Aufrechterhaltung eines 
 verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Verkehrsflächen 
  durchzuführen.
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  Die Leistung umfasst insbesondere:
  - Gestellung und Betrieb einer für die örtlichen Verhältnisse geeigneten
    selbstaufnehmenden Kehrmaschine einschließlich Bedienpersonal,
        - sämtliche Betriebs-, Kraft- und Schmierstoffe,
  - Kehren und Aufnehmen von baustellenbedingten Verschmutzungen
          wie Erde, Sand, Splitt, Staub und sonstigem losem Straßenkehricht,
  - erforderliches Befeuchten der zu reinigenden Flächen zur
    Staubminimierung,
    - Reinigung der Fahrbahn einschließlich erforderlicher Rand- und
      Rinnenbereiche, soweit mit der Kehrmaschine erreichbar,
   - Aufnahme und Sammlung des Kehrgutes,
    - Abtransport und ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung des
    aufgenommenen Kehrgutes,
   - sämtliche für den Betrieb erforderlichen Nebenleistungen.
   Die Reinigung ist so durchzuführen, dass der öffentliche Verkehr 
   möglichst wenig beeinträchtigt wird. Erforderliche Maßnahmen zur 
   Absicherung des Arbeitsbereiches sind einzurechnen, soweit diese 
  nicht in gesonderten Positionen erfasst werden.
      Abrechnung: nach tatsächlicher Einsatzzeit in Betriebsstunden (h).
           An- und Abfahrt, Bedienpersonal, Betriebsstoffe, Wasser, Aufnahme 
 des Kehrgutes sowie dessen Abtransport und Entsorgung sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen.

         150,000 h ......................... .........................
    

    1.1.11. Massnahmen zur Staubvermeidung
   Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von 
     Staubentwicklung während der Ausführung der Tiefbau-, Leitungsbau- 
  und Straßenbauarbeiten durchführen.
 Staubentwicklungen insbesondere auf unbefestigten 
     Baustellenflächen, Baustraßen, Lagerflächen sowie durch Erdarbeiten 
 und Baustellenverkehr sind durch geeignete Maßnahmen zu 
  minimieren.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
    - regelmäßiges und bedarfsgerechtes Befeuchten bzw. Bewässern
           von Baustraßen, Arbeits-, Verkehrs- und Lagerflächen,
     - Befeuchten staubender Boden- und Schüttgutflächen,
     - Befeuchten von Bodenmaterial bei Erdbewegungen, Aufnahme,
      Umlagerung und Verladung, soweit erforderlich,
     - Einsatz eines geeigneten Wasserfahrzeuges, Wasserfasses,
   Sprühfahrzeuges oder vergleichbaren Gerätes einschließlich
    Bedienpersonal,
   - Gestellung sämtlicher für die Ausführung erforderlicher Geräte,
      Schläuche, Pumpen und sonstiger Hilfsmittel,
    - Beschaffung, Bereitstellung und Transport des erforderlichen
    Wassers einschließlich gegebenenfalls anfallender Gebühren,
  - wiederholte Durchführung der Maßnahmen bei trockener Witterung
    und erhöhter Staubentwicklung,
    - Durchführung der Bewässerung in einer Weise, dass eine wirksame
       Staubbindung erreicht wird, ohne Verkehrsflächen, Arbeitsbereiche
    oder den Baugrund unnötig zu vernässen,
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   - Vermeidung von Verschmutzungen angrenzender Grundstücke,
    Gebäude und Verkehrsflächen durch Staubemissionen.
 Die Staubminderungsmaßnahmen sind während der gesamten 
 Bauzeit entsprechend dem tatsächlichen Bedarf und auf Anordnung 
    des Auftraggebers bzw. der Bauüberwachung durchzuführen.
      Sämtliche erforderlichen Geräte, Fahrzeuge, Betriebsstoffe, 
   Bedienpersonal, Wasser sowie Nebenleistungen sind in den 
   Einheitspreis einzurechnen, soweit hierfür keine gesonderten 
  Positionen vorgesehen sind.

        1,000 psch  .........................
    

                  1.1.13. BE Fläche Komb. Frostschutz-Tragschicht DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 20cm
         Komb. Frostschutz-Tragschicht, in BE Flächen, Verdichtungsgrad 
            mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 
       MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe 
     und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, 
    Schichtdicke 20 cm.

          400,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.15. Bauschildgerüst
 Bauschildgerüst aus Holzkonstruktion standsicher
      aufstellen (einschließlich Fundamente und Statik), für
 die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten
  und beseitigen.

           Größe der Bautafel: b=4,0m, h=3,0m
      UK Bautafel: ca. 2,0m über Gelände
  Standort nach Festlegung des Auftraggebers.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.1.20. Bauschildtafel
 Bauschildtafel an vorhandenes Bauschildgerüst
   anbringen, für die Dauer der vertraglichen
  Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen.
  Beschriftung nach Absprache mit dem Auftraggeber.
            Größe der Bautafel: b=4,0m, h=3,0m.

 Mit Ausweisung Umfang der Baumaßnahme
 Auftraggeber
 Auftragnehmer
 Planungsbüro

         1,000 St ......................... .........................
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          1.1.30. STLB-Bau: 10/2017 000
     Bauzaun H 2m aufstellen

     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über 
      Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.

         400,000 m ......................... .........................
    

      1.1.40. Bauzaun H 2m vorhalten
     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über 
      Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, 
    Vorhaltedauer bis 12 Monate.

         400,000 m ......................... .........................
    

      1.1.50. Bauzaun H 2m instandhalten
     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über 
      Oberfläche Gelände 2 m, instandhalten, 
    Instandhaltedauer bis 12 Monate.

         400,000 m ......................... .........................
    

          1.1.60. STLB-Bau: 04/2018 000
     Bauzaun H 2m umsetzen

     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über 
     Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des 
  AG.

         2.000,000 m ......................... .........................
    

          1.1.70. STLB-Bau: 10/2017 000
     Bauzaun H 2m räumen

     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über 
      Oberfläche Gelände 2 m, räumen.

         400,000 m ......................... .........................
    

          1.1.80. STLB-Bau: 10/2017 000
       Tor Metallgitter B 3m H 2m einbauen

         Behelfsmäßiges Tor, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite 
         3 m, Höhe 2 m, einbauen.

         20,000 St ......................... .........................
    

        1.1.90. Tor Metallgitter B 3m H 2m vorhalten
         Behelfsmäßiges Tor, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite 
         3 m, Höhe 2 m, vorhalten, 
    Vorhaltedauer bis 12 Monate.

         20,000 St ......................... .........................
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        1.1.100. Tor Metallgitter B 3m H 2m instandhalten
         Behelfsmäßiges Tor, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite 
         3 m, Höhe 2 m, instandhalten, 
    Instandhaltedauer bis 12 Monate.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.1.110. STLB-Bau: 04/2018 000
       Tor Metallgitter B 3m H 2m umsetzen

         Behelfsmäßiges Tor, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite 
         3 m, Höhe 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.

         200,000 St ......................... .........................
    

          1.1.120. STLB-Bau: 10/2017 000
       Tor Metallgitter B 3m H 2m räumen

         Behelfsmäßiges Tor, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite 
         3 m, Höhe 2 m, räumen.

         20,000 St ......................... .........................
    

     Absteckung - Vermessungsleistungen des Auftragnehmers
    

      1.1.130. Vermessungsleistungen des Auftragnehmers einschließlich Absteckung, baubegleitender 
   Vermessung, Abrechnungsaufmaß und Bestandsdokumentation
 Der Auftragnehmer hat sämtliche zur vertragsgemäßen Ausführung 
 der Bauleistung erforderlichen Vermessungsarbeiten Absteckung 
    eigenverantwortlich, vollständig und fachgerecht durchzuführen.
  Die Leistungen umfassen insbesondere:
  - Übernahme und Kontrolle der vom Auftraggeber bereitgestellten
    Vermessungsgrundlagen und Festpunkte auf Plausibilität,
    Vollständigkeit und Verwendbarkeit.
  - Eigenverantwortliche Sicherung der vorhandenen Festpunkte
    während der Bauzeit.
      - Herstellung, Einmessung, Dokumentation und Unterhaltung aller für
      die Bauausführung erforderlichen zusätzlichen Lage- und Höhenfest-
   punkte in ausreichender Anzahl und in unmittelbarer Nähe zu den
    baulichen Anlagen.
  - Schaffung und Unterhaltung eines für die Bauausführung geeigneten
    Baustellenfestpunktnetzes.
     - Sämtliche Ausführungsvermessungen, insbesondere:
       - Absteckung der Haupt- und Nebenachsen,
     - Absteckung von Baugruben,
        - Absteckung von Schächten, Leitungen, Bauwerken und sonstigen
      baulichen Anlagen,
       - Setzen und Vorhalten aller erforderlichen Schnurgerüste, Achs-
      und Höhenkennzeichnungen.
   - Laufende baubegleitende Bauvermessung einschließlich aller erfor-
         derlichen Kontroll-, Überwachungs- und Prüfmessungen zur Sicher-
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     stellung der Lage- und Höhengenauigkeit der ausgeführten
    Bauleistungen.
  -  Durchführung von Kontrollmessungen nach einzelnen
     Bauabschnitten sowie vor dem Verfüllen, Überdecken oder
    anderweitigen Verdecken von Bauteilen.

 Vom Auftraggeber werden dem Auftragnehmer folgende 
  Vermessungsgrundlagen zur Verfügung gestellt:
     - Ausführungsplanung in digitaler Form als DWG-Dateien,
   - Absteckung der Grundstücksgrenzen,
       - Bereitstellung von bis zu drei Lage- und/oder Höhenfestpunkten.
 Die vom Auftraggeber bereitgestellten Vermessungsgrundlagen 
 entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung zur 
   eigenverantwortlichen Prüfung, Ergänzung und Nutzung der 
 erforderlichen Vermessungsgrundlagen sowie zur Sicherstellung der 
  für die Bauausführung erforderlichen Genauigkeiten.
    Alle für die Leistungserbringung erforderlichen Geräte, Hilfsmittel, 
      Vermessungsingenieure, Vermessungstechniker, Auswertungen, 
   Dokumentationen, Datenaufbereitungen sowie sämtliche 
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

  Flugafenspezifische Anforderungen:
  - Es ist zwingend das lokale Koordinatensystem
    Flughafen zu verwenden.
  - Die Vermessungsleistungen erfolgen in enger Abstimmung und
      Zusammenarbeit mit der FSG-Fachabteilung Vermessung.
  - Die Übergabe von Bestandsvermessungsdaten erfolgt parallel zum
    Baufortschritt jeweils nach Abschluss der einzelnen Bauabschnitte.
  - Korrekturen und Anpassungen der Vermessungsdaten nach
     Prüfumläufen in Abstimmung mit der FSG-Fachabteilung sind
    einzurechnen.
    - CAD-Standard gemäß Vorgabe FSG

        1,000 psch  .........................
    

       Bestandsvermessung während / nach Bau - Vermessungsleistungen des Auftragnehmers
    

          1.1.140. Bestands- und Planunterlagen, Doku inkl. Bestandsaufnahme durch Vermesser
 Bestandsunterlagen

 Der Auftragnehmer hat Bestandsunterlagen zu erstellen für alle 
  Anlagen und Bauteile die er erstellt. 

  Folgende Gewerke sind zu bearbeiten:
  - Verkehrsanlagen
    - Alle Ver- und Entsorgungsleitungen und Bauwerke

      Alle Bauwerke sind u.a. im öffenen Graben vor Gruben- 
   Grabenverfüllungen aufzunehmen. Dabei sind alle Leitungen am 
   Beginn und Ende, sowie an allen Winkelpunkten nach Lage und Höhe 
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   aufzunehmen. Die Bestandseinmessung ist für jede Rohrleitung 
  einzeln vor dem jeweiligen Hinterfüllen der Rohrleitung durchzuführen.

   Die Bestandslagepläne sind in Art- und Qualität wie die 
  Ausführungsplanung zu erstellen.

    Zu den Bestandsunterlagen gehören u. a.:
  -   Bestandslagepläne
    -   Anlagenschemata, Strangschemata
    -   Übersichten, Detailpläne
    -   Stücklisten mit Fabrikats- und Typenangaben der Bauteile
      -   Montage-/Aufstell- und Bedienungsanleitungen
     -   Sicherheitsdatenblätter aller einzusetzenden Stoffe, Verarbeitungs-
     vorschriften etc.
       -   Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse etc., soweit relevant
    -   Herstellerlisten, Ersatzteillisten
       -   Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen

   Pläne sind sowohl im Originaldatenformaten DWG und PDF-Dateien 
  zu liefern.
    Textliche Unterlagen wie Handbücher, Anleitungen etc.
     sind im PDF-Format zu liefern. Sonstige Dokumente wie
         Listen, Berechnungen, Berichte, Adresslisten etc. sind
 in weiterverwendbaren Originaldateienformaten der
   Erstellerprogramme zu liefern. In der Regel sind dies
 MS Office Dateitypen oder Originaldateien
  gewerkespezifischer Berechnungsprogramme.
   Die Bestandsunterlagen sind 1 fach digital zum Download zu 
  übergeben. 

        1,000 psch  .........................
    

   Baustellenschilder
    

   Verkehrssicherung
   (siehe Baubeschreibung)

    

    1.1.150. Verkehrszeichenpläne für gesamtes Bauvorhaben
   Verkehrszeichenpläne für das Gesamtgebiet, für Anschlüsse an den 
   Bestand, zur Verkehrssicherung während der gesamten Bauzeit unter 
   Abstimmung mit dem Auftraggeber fertigen, bei der
 Verkehrsbehörde einreichen und die verkehrsrechtliche Anordnung 
    einholen. Änderungen und Ergänzungen einarbeiten.

 Genehmigte farbige Verkehrszeichenpläne beim
    Auftraggeber, der zuständigen Polizeidienstellen,
    Ordnungsamt usw. einreichen.
   einschl. aller anfallenden Kosten
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        1,000 psch  .........................
    

   Verkehrszeichen VS
    

         1.1.160. Verkehrszeichen retroreflektierend Gr.2 Aufstellvorr. aufbauen und räumen
       Verkehrszeichen nach StVO, Oberfläche retroreflektierend, Größe 2 
     nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, Aufstellen 
     einschließlich fachgerechter, stand- und verkehrssicherer Montage vor 
    Ort, Einrichten;
  Rückbau nach Freigabe der Verkehrsfläche und vollständige, 
  schadlose Räumung der Einsatzstelle nach Beendigung der Arbeiten.

         30,000 St ......................... .........................
    

       1.1.170. Verkehrszeichen retroreflektierend Gr.2 vorhalten und unterhalten
       Verkehrszeichen nach StVO, Oberfläche retroreflektierend, Größe 2 
       nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, vorhalten, und 
    unterhalten für die gesamte Dauer der Maßnahme (= Vorhaltezeit).
      Vorhalte- und Instandhaltedauer bis 12 Monate.
      Abgerechnung nach Stückwochen (Stück x Wochen = StWo)

         960,000 StWo ......................... .........................
    

         1.1.180. Verkehrszeichen retroreflektierend Gr.2 Aufstellvorr. umsetzen
       Verkehrszeichen nach StVO, Oberfläche retroreflektierend, Größe 2 
      nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, umsetzen.

         180,000 St ......................... .........................
    

     TL-Leitbaken
         In folgenden OZ sind die Baken (TL-Leitbaken / Schraffenbaken) für 
 sämtliche Bauphasen nach den Unterlagen des Auftraggebers 
    aufgeführt. Als Abrechnungsmodalität gilt:
    - Abgerechnet wird das Auf- und Abbauen der Bake lediglich
      1x pro Bake.
    - Jede Bake kann/wird mehrfach im Rahmen der Bauphase
     umgesetzt. Das erstmalige Aufbauen wird nicht als Umsetzen
    abgerechnet. 
    - Eine Unterscheidung zwischen ein- oder doppelseitiger Bake
     erfolgt nicht, kann aber aufgrund der Genehmigung notwendig
      werden. Etwaige Mehrkosten sind entsprechend zu berücksichtigen. 
          - Das Bereitstellen, Montieren, Umsetzen, Betreiben, Warten und
        regelmäßig auf Funktionalität Prüfen von (Doppel-)Warnleuchten,
       Rundumlichtern o. dgl. wird nicht gesondert vergütet ist und ist in die
    Position für die Leitbaken mit einzukalkulieren.

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 14 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Die jeweiligen Anforderungen der Regelpläne nach RSA gilt es zu
    beachten.
  - Als Abrechnungsgrundlage dienen die eingereichten und
     genehmigten Verkehrssicherungspläne, die im Rahmen der
    Rechnungsprüfung vorzulegen sind.

    

           1.1.190. TL-Leitbake zweiseitig (VZ 605) aufstellen und räumen
            TL-Leitbake doppelseitig (VZ-Nr. 605), vollflächig retroreflektierende 
         Folie der Reflexionsklasse RA2, Typ B; Aufstellung mit TL-Fußplatte, 
     Aufstellen einschließlich fachgerechter, stand- und verkehrssicherer 
    Montage vor Ort, Einrichten;
  Rückbau nach Freigabe der Verkehrsfläche und vollständige, 
  schadlose Räumung der Einsatzstelle nach Beendigung der Arbeiten.
 In Bereichen mit Gegenverkehr sind einseitige Leitbaken zu 
  verwenden.

         60,000 St ......................... .........................
    

           1.1.200. TL-Leitbake zweiseitig (VZ 605) vorhalten und unterhalten
             TL-Leitbake doppelseitig oder einseitig (VZ-Nr. 605) inkl. Fußplatten 
 vorhalten und unterhalten für die gesamte Dauer der Maßnahme
   (= Vorhaltezeit).
      Vorhalte- und Instandhaltedauer bis 12 Monate.
      Abgerechnung nach Stückwochen (Stück x Wochen = StWo)

         1.920,000 StWo ......................... .........................
    

           1.1.210. TL-Leitbake zweiseitig (VZ 605) umsetzen
            TL-Leitbake doppelseitig oder einseitig (VZ-Nr. 605), Aufstellung mit 
       Fußplatten, nach Bau- bzw. Verkehrsphasen umsetzen

         360,000 St ......................... .........................
    

          1.1.220. TL-Leitbake einschließl. TL-Warnleuchte aufstellen und räumen
            TL-Leitbake doppelseitig (VZ-Nr. 605), vollflächig retroreflektierende 
        Folie der Reflexionsklasse RA2, Typ B, einschließlich TL-Warnleuchte 
       einseitig oder zweiseitig; Aufstellung mit TL-Fußplatte, Aufstellen 
     einschließlich fachgerechter, stand- und verkehrssicherer Montage vor 
    Ort, Einrichten;
  Rückbau nach Freigabe der Verkehrsfläche und vollständige, 
  schadlose Räumung der Einsatzstelle nach Beendigung der Arbeiten.
 In Bereichen mit Gegenverkehr sind einseitige Leitbaken und 
  Warnleuchten zu verwenden.

         60,000 St ......................... .........................
    

          1.1.230. TL-Leitbake einschließl. TL-Warnleuchte vorhalten und unterhalten
           TL-Leitbake doppelseitig oder einseitig (VZ-Nr. 605) mit Warnleuchte 
   inkl. Fußplatten vorhalten und unterhalten für die gesamte Dauer der 
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    Maßnahme (= Vorhaltezeit).
      Vorhalte- und Instandhaltedauer bis 12 Monate.
      Abgerechnung nach Stückwochen (Stück x Wochen = StWo)

         1.920,000 StWo ......................... .........................
    

          1.1.240. TL-Leitbake einschließl. TL-Warnleuchte umsetzen
        Leitbake doppelseitig (VZ Nr 605 D), Befestigung mit
        Fußplatte, einschl. Warnleuchte, umsetzen.

         360,000 St ......................... .........................
    

     TL-Absperrschranken
 Baufeldabsicherung gegenüber öffentlichem Verkehr

      In die OZ der Absperrschranken (TL-Absperschranken / 
    Schrankenzäune) sind folgende Leistungen mit einzurechnen:
        - Für Quer- und Längsabsperrung gem. RSA-Plänen
    - Aufbau und Abbau der Absperrschranken wird lediglich 1x pro
    Absperrschranke vergütet. 
  - Kann die Absperrschranke unmittelbar in der darauffolgenden
     Bauphase verwendet werden, erfolgt die Vergütung über die
      Position "Umsetzen".
      Andernfalls erneut über die Position des Auf- und Abbaus. 
  - Können aufgrund eines Verschuldens des AN die Absperrschranken
     nicht umgesetzt und müssen zeitlich versetzt erneut auf- und
      abgebaut werden, geht dies zu Lasten des AN. 
          - Das Bereitstellen, Montieren, Umsetzen, Betreiben, Warten und
        regelmäßig auf Funktionalität Prüfen von (Doppel-)Warnleuchten,
       Rundumlichtern o. dgl. wird nicht gesondert vergütet und ist in die
    Position für die Absprrschranke mit einzukalkulieren.
   Die jeweiligen Anforderungen der Regelpläne nach RSA gilt es zu
    beachten.
  - Auf die Bauphasenpläne nach den Unterlagen des Auftraggebers
    sowie den Vortext wird verwiesen. 
        - Abweichende Längen der Abperrschranken (1200 / 1600 mm) 
    werden nicht gesondert vergütet. 

    

          1.1.250. TL-Absperrschranke Aufstellvorr. L 2000 mm aufbauen und räumen
     Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschranke (mobile 
            Absturzsicherung; VZ-Nr. 600), Oberfläche retroreflektierend, mit 
       Aufstellvorrichtung, Länge 2000 mm, Aufstellen einschließlich 
      fachgerechter, stand- und verkehrssicherer Montage vor Ort, 
  Einrichten;
  Rückbau nach Freigabe der Verkehrsfläche und vollständige, 
  schadlose Räumung der Einsatzstelle nach Beendigung der Arbeiten.

         30,000 St ......................... .........................
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        1.1.260. TL-Absperrschranke L 2000 mm vorhalten und unterhalten
     Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschranke (mobile 
            Absturzsicherung; VZ-Nr. 600), Oberfläche retroreflektierend, mit 
       Aufstellvorrichtung, Länge 2000 mm, vorhalten und unterhalten für die 
    gesamte Dauer der Maßnahme (= Vorhaltezeit).
      Vorhalte- und Instandhaltedauer bis 12 Monate.
      Abgerechnung nach Stückwochen (Stück x Wochen = StWo)

         960,000 StWo ......................... .........................
    

          1.1.270. TL-Absperrschranke Aufstellvorr. L 2000 mm umsetzen
     Verkehrseinrichtung nach StVO, Absperrschranke (mobile 
      Absturzsicherung), Oberfläche retroreflektierend, mit 
        Aufstellvorrichtung, Länge 2000 mm, umsetzen.

         180,000 St ......................... .........................
    

       Temporäre Markierung, gelb, für bauzeitliche Verkehrsführung
   Jegliche vorübergehenden, bauzeitlichen Markierungen als 
  Fahrbahnmarkierung Typ II;
 Für die Markierungsarbeiten erforderliche vorübergehende
 Verkehrssicherungsmaßnahmen sind durchzu führen und in die 
  Einheitspreise einzurechnen.
 Die Leistungen der bauzeitlichen Gelbmarkierung umfassen das 
       Reinigen der Unterlage, Ausmessen, Vormarkieren, Aufbringen der 
 Markierung sowie die Aufrechterhaltung einer ausreichenden 
  Erkennbarkeit während der Bauzeit.
 Nicht mehr erforderliche Markierungen sind rückstandsfrei zu 
   entfernen. Beschädigte oder unzureichend erkennbare Markierungen 
  sind unverzüglich nachzuarbeiten.

    

      1.1.280. Temporäre Linienmarkierung Typ II herstellen, gelb
       Temporäre Fahrbahnmarkierung, gelb, Typ II, für bauzeitliche 
      Verkehrsführung als Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenum-
     randungen herstellen, vorhalten, unterhalten und nach Bedarf 
  nacharbeiten.
 Ausführung auf vorhandener Fahrbahnbefestigung gemäß den 
       Vorgaben der RSA, ZTV M, den Verkehrszeichenplänen (Bauphasen 
   nach Unterlagen des Auftraggebers) sowie den verkehrsrechtlichen 
  Anordnungen.
  Markierung durchgehend als Fahrbahnbegrenzung und Fahrstreifen-
  begrenzung oder unterbrochen als Fahrstreifenbegrenzung. 
   Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
  Striche.
     Strichbreite = 0,12 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. 
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
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  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung entfernen; Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN 
  verwerten. 

         1.200,000 m ......................... .........................
    

      1.1.290. Temporäre Sperrflächenmarkierung, gelb
    Temporäre Sperrflächenmarkierung als Schrägstrichgatter Typ II, gelb, 
     für bauzeitliche Verkehrsführung herstellen, vorhalten, unterhalten und 
  nach Bedarf nacharbeiten..
 Ausführung einschließlich Begrenzungslinien und Schraffuren auf 
  vorhandener Fahrbahnbefestigung gemäß den Vorgaben der RSA, 
     ZTV M, den Verkehrszeichenplänen (Bauphasen nach Unterlagen des 
    Auftraggebers) sowie den verkehrsrechtlichen Anordnungen.
   Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
  Striche.
     Strichbreite = 0,25 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. 
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung entfernen; Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN 
  verwerten. 

         800,000 m ......................... .........................
    

      1.1.300. Temporäre Quermarkierung, gelb
       Temporäre Fahrbahnmarkierung, gelb, Typ II, für bauzeitliche 
     Verkehrsführung als Quermarkierung herstellen, vorhalten, unterhalten 
  und nach Bedarf nacharbeiten..
 Ausführung auf vorhandener Fahrbahnbefestigung gemäß den 
       Vorgaben der RSA, ZTV M, den Verkehrszeichenplänen (Bauphasen 
   nach Unterlagen des Auftraggebers) sowie den verkehrsrechtlichen 
  Anordnungen.
   Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei 
  Striche.
     Strichbreite = 0,25 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. 
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung entfernen; Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN 
  verwerten. 

         70,000 m ......................... .........................
    

      1.1.310. Temporäre Richtungspfeile, gelb
       Temporäre Richtungspfeile, gelb, Typ II, für bauzeitliche 
   Verkehrsführung herstellen, vorhalten unterhalten und nach Bedarf 
  nacharbeiten.
 Ausführung auf vorhandener Fahrbahnbefestigung gemäß den 
       Vorgaben der RSA, ZTV M, den Verkehrszeichenplänen (Bauphasen 
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   nach Unterlagen des Auftraggebers) sowie den verkehrsrechtlichen 
  Anordnungen.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. 
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung entfernen; Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN 
  verwerten. 

         30,000 St ......................... .........................
    

      1.1.320. An- Abfahrt Verkehrssicherungskollonne
   An-  und Abfahrt einer Verkehrssicherungskollonne auf Anordnung des 
  Auftraggebers zur Ausführung von zusätzlichen Verkehrssicherungs-
 arbeiten auf Anordnung der Verkehrsbehörde innerhalb der 
         Baustellenverkehrsführung nach Regelplan D III / 2b oder 3a, einschl. 
        für die Absicherung nach RSA notwendigen Leitkegel (h=0,75m), 
         Vorwarntafel, kleiner Blinkpfeil etc.liefern. Zugfahrzeug mit 7,5t
  tatsächlichem Gesamtgewicht.
          Die ausgeführte Leistung (z.B. Baken, Verkehrszeichen aufstellen / 
       umsetzen, Markierung aufbringen, demarkieren) wird im Abschnitt
  Verkehrssicherung vergütet. 
    Die Vor- und Unterhaltung der Eigensicherung in der Verkehrs-
  sicherung wird über die Leistungsposition vergütet.
  

         5,000 St ......................... .........................
    

    1.1.330. Kontrolle der Verkehrssicherung
 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich 
    temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen,   
   transportabler Lichtsignalanlagen,baulicher Leitelemente und 
    transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
 Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und 
  zu dokumentieren. 
   Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit 
  zugänglich zu machen.
        Durchzuführen ist eine 1-malige, tägliche Kontrolle / Wartung und eine 
     1-malige nächtliche Kontrolle / Wartung der gesamten 
   Verkehrssicherungseinrichtungen. Grundlage für die Kontrolle vor Ort 
  sind die angeordneten Verkehrslenkungspläne.
     Die tägliche und nächtliche Kontrolle  / Wartung ist spätestens 2 
     Stunden nach Sonnenauf, -untergang durchzuführen.
       Es ist eine Person zu benennen, die "rund um die Uhr" für die gesamte 
  Baustelle erreichbar ist und Anordnungen treffen kann.
  Dokumentation der Kontrolle:   
   Die durchgeführten Kontroll-  und Wartungsfahrten sind mit einem
     Datensammler (Wartungskontrollgerät oder Mobiltelefon) in 
 Verbindung mit einem digital geführten Wächterkontrollsystem zu 
   erfassen. Die Erfassung der Kontrolle im Wächerkontrollsystem muss 
      mit GPS-Koordinaten oder einer Geofencing-Funktion erfolgen. 

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 19 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Einrichtung eines Online-Zuganges für den AG zur Dokumentation von 
   Ereignissen und Überprüfung der durchgeführten Kontroll-  und 
  Wartungsfahrten durch den AG .  
 Eine Übergabe der Dokumentation in Papierform ist
  nicht fälschungssicher und wird vom AG nicht anerkannt.
      Die Anzahl und Standorte der ortfesten Erkennungschips (NFC-Chips, 
        RFID-Chips oder QR-Codes) werden vom AG festgelegt. 
     Standorte sind z.B. Beginn und Ende der Baustellenbeschilderung 
   beider Fahrtrichtungen der Erschließungsstraße, jeweils am 
  Bauanfang und Bauende.
 Die Vergütung erfolgt erst nach der Wirksamkeit der gesamten 
 Verkehrssicherungseinrichtungen beider Fahrtrichtungen und endet 
 mit der Aufhebung der Beschränkungen im Bereich der 
  Erschließungsstraße gemäß BVBs.
 Weitere Anforderungen zur Kontrolle und Dokumentation siehe
  Baubeschreibung.
 Erkannte Mängel sind sofort im Rahmen der Kontrollfahrt
  zu beseitigen. 
   Sollten von der BÜ, Polizei oder Straßenbaulastträger angemahnte 
 Mängel nicht spätestens nach der nächsten Kontrollfahrt beseitigt 
      sein, werden 500,00 Euro netto abgezogen.

         32,000 Wo ......................... .........................
    

    
              Summe 1.1. Bauzaun, Verkehrssicherung, Bau.. .........................
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    1.2. Baufeld räumen

   Oberboden abtragen
    

          1.2.10. STLB-Bau: 04/2018 003
           Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen BG1 Abtrag-D 20-30cm 1km

       Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete 
             setzen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), 2 Bodengruppen, 
            Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
             Bodengruppe 2 GT DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Abtragsdicke 
           über 20 bis 30 cm, Förderweg bis 1 km, Transport über öffentliche 
  Straßen.

          210,000 m3 ......................... .........................
    

   Straßenausstattung
    

    1.2.20. Entfernen Lichtmast Fahrbahnnebenfläche Fundament Beton
     Entfernen von Lichtmast, in Fahrbahnnebenflächen, mit Fundamenten 
           aus Beton, Nennhöhe bis 16 m, Länge Erdstück/Eingrabtiefe bis 2,0 
          m, Volumen Fundament über 1,5 bis 3,0 m3; Fundament nach Wahl 
   des AN verwerten; Lichtmast seitlich lagern für späteren 
  Wiedereinbau.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         6,000 St ......................... .........................
    

    1.2.25. Entfernen Lichtmast Fahrbahnnebenfläche Fundament Beton
     Entfernen von Lichtmast, in Fahrbahnnebenflächen, mit Fundamenten 
            aus Beton, Nennhöhe bis 16 m, Länge Erdstück/Eingrabtiefe 2,0 m, 
        Volumen Fundament über 1,5 bis 3,0 m3; Lichtmast und Fundament 
  nach Wahl des AN verwerten.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

   Verkehrsschilder
    

       1.2.30. Entfernen Verkehrsschild Fahrbahnnebenfläche Pfosten Fundament Beton Durchm. 500mm 
   0,5-1m3
     Entfernen von Verkehrsschild, in Fahrbahnnebenflächen, mit Pfosten 
         und Fundamenten aus Beton, Durchmesser 500 mm, Blechdicke 2 
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              mm, Pfostenlänge 3,5 m, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 3 mm, 
        Volumen Fundament über 0,5 bis 1 m3. Entfernen von bis zu drei 
  Verkehrsschildern je Pfosten.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.2.40. Entfernen Parkleitsystemanzeiger Fahrbahnnebenfläche Pfosten Fundament Beton Durchm. 
     500mm 0,5-1m3
     Entfernen von Parkleitsystemanzeiger, in Fahrbahnnebenflächen, mit 
      Pfosten und Fundamenten aus Beton, Durchmesser 500 mm, 
            Blechdicke 2 mm, Pfostenlänge 2 m, Durchmesser 60,3 mm, 
           Wanddicke 3 mm, Volumen Fundament über 0,5 bis 1 m3.
 Demontierte Parkleitsystemanzeiger sind zur Wiederverwendung 
     (Wiedermontage) in Abstimmung mit dem AG seitlich zu lagern.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.2.50. Provisorische Aufstellung von Parkleitsystemanzeigern
 Liefern aller erforderlichen Materialien und Ausführen aller Arbeiten für 
   die fachgerechte, betriebssichere und standsichere provisorische 
 bauzeitliche Aufstellung von bereits demontierten und seitlich auf der 
      Baustelle gelagerten Parkleitsystemanzeigern (PLS-Anzeiger).
 Die Leistung umfasst insbesondere
    - den Transport der eingelagerten PLS-Anzeiger vom seitlichen
   Lagerplatz zum jeweiligen provisorischen Aufstellort innerhalb der
    Baustelle,
     - das Herstellen, Liefern und Versetzen von provisorischen Funda-
             menten (z.B. Betonblock-Fundamente, Fundamentkreuze oder
      gleichwertige temporäre Gründungselemente), dimensioniert für eine
   ausreichende Standsicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen
    Windlasten und statischen Erfordernisse,
  - die Montage und Ausrichtung der Anzeigetafeln auf den
      provisorischen Fundamenten inkl. aller benötigten Befestigungs-
    und Verbindungselemente,
  - das Vorhalten und Sichern der provisorischen Aufstellung für die
    gesamte Dauer der bauzeitlichen Nutzung,
  - alle vorbereitenden Maßnahmen für den Wiederanschluss an das
          bestehende Parkleitsystem (z.B. Kabelzugang freihalten,
    mechanische Schnittstellen vorbereiten).
  Hinweis zum Leistungsumfang:
 Der eigentliche elektrotechnische und datentechnische Anschluss an 
 das Parkleitsystem sowie die finale Systemintegration und 
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     Inbetriebnahme erfolgen durch den Auftraggeber (AG) oder ein von 
  ihm separat beauftragtes Unternehmen.
   Die Vorhaltung der Kabelwege bis zum Anzeiger ist, sofern nicht 
    anders beschrieben, Bestandteil dieser Position.
 Nach Ende der bauzeitlichen Nutzung sind die provisorischen 
   Fundamente wieder vollständig zurückzubauen, zu laden und 
   fachgerecht zu entsorgen. Die Anzeiger sind für die spätere endgültige 
  Montage geschützt bereitzustellen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.2.60. STLB-Bau: 10/2025 084
                 Rückbau Einfassung L-Stein Beton L/T/H 40/15/40cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 

        Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
      Rückbau der Einfassung aus L-Steinen, aus unbewehrtem Beton, 
     Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
     Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
 Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem 
        (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
  Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
     Betonfestigkeitsklasse 'C30/37'
          Maße L/T/H 40/15/40 cm, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
    2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt 
             Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
         Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung 
   staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des 
  AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         60,000 m ......................... .........................
    

          1.2.70. Zaun Rahmen Füllung abbrechen H 1,5 m Geräteeinsatz mgl. laden transp. entsorgen nicht 
 schadstoffbelastet
   Abbruch des Zaunes aus Rahmen und Füllung, im Rahmen einer 
          Totalabbruchmaßnahme, Höhe 1,5 m, Rahmenmaße 60/40 mm, 
        Wanddicke 2 mm, Füllung aus Stahlgitter, Geräteeinsatz ist möglich, 
        aufgenommene Stoffe sammeln, laden, transportieren, entsorgen, 
    zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
         nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, 
  der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergütet, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         97,000 m ......................... .........................
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             1.2.80. Zaunpfosten Stahl abbrechen 50/50mm WD 3 mm L 150 cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. 
 entsorgen nicht schadstoffbelastet
     Abbruch des Zaunpfostens aus Stahl, in Fundament eingegossen, im 
      Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Querschnitt 50/50 mm, 
          Wanddicke 3 mm, Gesamtlänge 150 cm, Geräteeinsatz ist möglich, 
        aufgenommene Stoffe sammeln, laden, transportieren, entsorgen, 
    zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
         nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         50,000 St ......................... .........................
    

      1.2.90. Überflurhydrant Schiebergestänge Guss DN100 in Betrieb abbauen und seitlich lagern
   Überflurhydrant DN 100 einschließlich Schiebergestänge und 
     Formstücken fachgerecht demontieren (drucklos). Auszubauende 
    Bauteile vorsichtig lösen, freilegen und ohne Beschädigung ausbauen. 
    Hydrant, Schiebergestänge aus Guss sowie zugehörige Befestigungs- 
 und Verbindungsteile innerhalb der Baustelle für den Wiedereinbau 
   seitlich lagern. Anfallendes Kleinmaterial aufnehmen und 
  ordnungsgemäß behandeln.
  Ausführung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

         1,000 St ......................... .........................
    

           1.2.100. Rückbau Stahlbeton-Stützwandlemente, H=2,00 m
            Stützwand aus Beton- bzw. Stahlbeton-Fertigteilen (L-Steine) 
  fachgerecht rückbauen und entsorgen.
    Die Stützwand weist eine bauwerksspezifische Höhe von ca. 2,00 m 
  auf.
  Die Leistung umfasst:
    - das materialschonende Trennen, Lösen und vollständige Ausheben
    der Stützwandelemente aus dem Verbund,
   - das Zerkleinern des anfallenden Abbruchmaterials auf ein transport-
    fähiges Maß,
    - das Laden, Abtransportieren und die ordnungsgemäße Entsorgung
       des gesamten mineralischen Abbruchmaterials (Stahlbeton) inklusive
      aller anfallenden Deponie- und Recyclinggebühren.
   Der entsprechende Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber
    vorzulegen.
  Hinweise zur Ausführung:
    - Erdarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position (werden gesondert
    vergütet).
  - Eventuell vorhandene Fundamentreste oder die Fundamentbettung
         (sofern aus Magerbeton) sind im Zuge des Elements-Rückbaus,
     soweit zum Lösen erforderlich, zu entfernen und ebenfalls zu
    entsorgen.
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    - Beschädigungen an angrenzenden, verbleibenden Bauteilen oder
    Leitungen sind zu vermeiden.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
    Abbruchabfälle; Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
 Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich zurückgebauten 
      Wandlänge in Metern (m), gemessen in der Systemlinie der 
  Wandoberkante.

         8,000 m ......................... .........................
    

      1.2.110. Rückbau und Entsorgung eines Bestands-Stahlgeländers
     Demontage, Rückbau und fachgerechte, schadlose Entsorgung eines 
       vorhandenen Schutzgeländers auf einer Winkelstützwand (H = 1,0 m, 
     bestehend aus Stahlpfosten, Handlauf und 9 horizontalen 
  Querstreben).
  Die Leistung umfasst im Einzelnen:
   - Vorbereitende Maßnahmen:
   Sichern des Arbeitsbereiches und ggf. Einrichten einer 
   Absturzsicherung für die Dauer der Arbeiten, sofern durch den 
  Rückbau eine Absturzgefahr an der Winkelstützwand entsteht.
   - Demontage:
  Fachgerechter Abbau des Geländers.
   Die Befestigungsschrauben bzw. Verbundanker der Pfosten sind 
   bodenbündig zu trennen oder vollständig zu entfernen. Die 
          vorhandene Edelstahl-Einfassungsplatte (510 x 15 mm) ist 
   zerstörungsfrei vom Untergrund zu lösen, sofern dies für den 
  nachfolgenden Neuaufbau erforderlich ist.
       Ankerlöcher im Beton sind nach dem Rückbau fachgerecht (z.B. mit 
      PCC-Mörtel) zu verschließen.
   - Schadensvermeidung:
   Der Rückbau hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen. Beschädigungen an 
        der verbleibenden Substanz der Beton-Winkelstützwand (z. B. 
    Abplatzungen beim Trennen der Anker) sind strikt zu vermeiden. 
 Eventuell entstehende Schäden sind vom Auftragnehmer fachgerecht 
  zu sanieren.
   - Verwertung und Entsorgung:
      Laden des demontierten Materials (Stahl- und Edelstahlkomponenten, 
    Befestigungsteile), Abtransport von der Baustelle und Zuführung zu 
       einer geordneten Verwertung (Schrott-Recycling) oder 
   ordnungsgemäßen Entsorgung. Die entsprechenden 
  Entsorgungsnachweise sind der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
         nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
   - Abrechnungseinheit:
      Laufender Meter (lfm), gemessen als tatsächliche Rückbaulänge des 
  vorhandenen Geländers.

         31,000 m ......................... .........................
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         1.2.120. Rückbau Naturstein-Treppenstufen B=40cm
              Treppenstufen aus Naturstein (Granit), H 0,30 m , B  0,40 m, Länge 
     3,00 m, fachgerecht rückbauen und entsorgen.
  Die Leistung umfasst:
    - das materialschonende Trennen, Lösen und vollständige Ausheben
    der Treppenstufen aus dem Verbund,
    - das Laden, Abtransportieren und die ordnungsgemäße Entsorgung
        des gesamten mineralischen Abbruchmaterials (Naturstein/Granit)
      inklusive aller anfallenden Deponie- und Recyclinggebühren.
   Der entsprechende Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber
    vorzulegen.
  Hinweise zur Ausführung:
    - Erdarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position (werden gesondert
    vergütet).
  - Vorhandene Fundamentreste oder die Fundamentbettung
       (sofern aus Magerbeton) sind im Zuge des Rückbaus,
     soweit zum Lösen erforderlich, zu entfernen und ebenfalls zu
    entsorgen.
    - Beschädigungen an angrenzenden, verbleibenden Bauteilen oder
    Leitungen sind zu vermeiden.
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
    Abbruchabfälle; Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
 Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich zurückgebauten 
    Treppenstufen in Metern (m).

         10,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 1.2. Baufeld räumen .........................
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    1.3. Kampfmittel

   Untersuchungen Kampfmittel
   Alle Untersuchungen für die kampfmittelsondierung / Freimachung 
   erfolgen direkt durch den AG. Damit einhergehende Behinderungen 
  werden durch die nachfolgenden Positionen vergütet. 

    

    1.3.10. Stillstand Erdbaukolonne wegen Kampfmittelsondierung
   Stillstand der Erdbaukollonne für Flächenabtrag / Gruben oder 
  Gräbenabtrag wegen Sondireurngsarbeiten des Kampfmitteldienstes, 
 Leistung wird nur auf Anweisung des AG erfoderlich und nur dann 
    vergütet, wenn nicht in anderen bereichen gearbeitet werden kann. 

         24,000 h ......................... .........................
    

    1.3.20. Stillstand Verbaukolonne wegen Kampfmittelsondierung
     Stillstand der Verbaukolonne (Bohrgerät) für Herstellung Verbau  
   wegen Sondierungsarbeiten des Kampfmitteldienstes, Leistung wird 
   nur auf Anweisung des AG erfoderlich und nur dann vergütet, wenn 
  nicht in anderen Bereichen gearbeitet werden kann. 

         8,000 h ......................... .........................
    

    
         Summe 1.3. Kampfmittel .........................

    
             Summe 1. LOS 0 ALLGEMEINES, BE .........................
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      2. LOS 1 VERKEHRSANLAGEN

        2.1. Abbruch / Rückbau von Parkplatz- und Straßenflächen

   Abbruch Asphalt Trennschnitt
    

          2.1.10. STLB-Bau: 10/2017 080
     Asphaltoberbau schneiden D 5-10cm

        Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5 bis 10 cm, 
  Ausführung mit Fugenschneidgerät.

         140,000 m ......................... .........................
    

          2.1.20. STLB-Bau: 10/2017 080
     Tragschicht trennen T 20-25cm

     Tragschicht senkrecht in voller Aufbruchtiefe trennen, dabei mind. ein 
   Drittel der Schichtdicke schneiden, Bruchflächen der belassenen 
   Tragschicht senkrecht und fluchtrecht bearbeiten, Tiefe der zu 
      bearbeitenden Tragschicht über 20 bis 25 cm.

         140,000 m ......................... .........................
    

   Abbruch bitmuninöse Flächen und Schotterflächen
    

             2.1.30. Asphaltbefestigung trennen, Einzelfl.*schneiden, Dicke ü. 6-12 cm
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
  Trennen durch Schneiden. 
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

         10,000 m ......................... .........................
    

             2.1.40. Asphaltbefestigung trennen, Einzelfl.*schneiden, Dicke ü. 18-30 cm
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
  Trennen durch Schneiden. 
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 30 cm.

         70,000 m ......................... .........................
    

             2.1.50. Asphaltbefestigung aufnehmen, Geh- und Radwege*Dicke ü. 6-12 cm
  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
    Fläche = Gehwege.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
    Gesamtaufbruchtiefe bis 12 cm.
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 

          170,000 m2 ......................... .........................
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           2.1.60. Asphaltbefestigung aufnehmen, Fahrbahn*Dicke ü. 18-30 cm
  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
    Fläche = Fahrbahn.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 18  cm bis 30 cm. 
    Gesamtaufbruchtiefe bis 30 cm.
  Aufbruchgut mit Boden durchmischt nach Wahl des AN verwerten. 

          3.960,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.70. Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Boden Fahrbahn 
 abbrechen 
       D 30-40cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht 
       schadstoffbelastet AVV170504 Entsorg.-geb. AN
    Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-
       Brechsand-Gemisch, in Fahrbahnen, im Rahmen einer 
     Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 
            19 kN/m3, Dicke über 30 bis 40 cm, 
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
       Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, 
          Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, 
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung MEB 
          RC-1/RC-2 nach ErsatzbaustoffV (Einbau mit spezifischen 
       Einbaubeschränkungen), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170504 Boden/Stein, 
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

          3.000,000 m2 ......................... .........................
    

     Abbruch Einfassungen / Pflasterinne
      Der Abbruch beinhaltet jegliche Formen von Beton- bzw. Natursteinen, 
    einschließlich L-Steinen.

    

              2.1.80. Pflasterbelag Betonpflaster Pflasterrinne B 10-15cm D 120mm Fahrbahn abbrechen 24kN/m3 
       Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 
     Entsorg.-geb. AN
     Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, als 
              Pflasterrinne, Breite über 10 bis 15 cm, Dicke 120 mm, einschl. 
     Fundament aus Beton, in Fahrbahnen, im Rahmen einer 
     Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 
           24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
            lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, 
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
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  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung MEB 
          RC-1/RC-2 nach ErsatzbaustoffV (Einbau mit spezifischen 
       Einbaubeschränkungen), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170101 Beton, 
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         35,000 m ......................... .........................
    

      2.1.90. Bordstein Naturstein abbrechen Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet
   Abbruch des Bordsteins aus Naturstein, im Rahmen einer 
       Totalabbruchmaßnahme, einschl. Fundament aus Beton, Wichte des 
           Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 21 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, 
     max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung 
             erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
  staubarm, 
    aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
    Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung MEB 
           RC-1/RC-2 nach ErsatzbaustoffV (Einbau mit spezifischen Einbau-
       beschränkungen), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
        Verordnung) 170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach 
    Wiegekarte; Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         290,000 m ......................... .........................
    

   Abbruch Pflasterflächen
 Abbruch Pflasterflächen

    

           2.1.100. Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm Gehweg abbrechen, Geräteeinsatz mgl. laden transp. 
       LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN
        Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, 
            einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Bettungsdicke 4 cm, 
     in Gehwegen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
           Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, 
     max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung 
             erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), 
  staubarm;
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung MEB 
          RC-1/RC-2 nach ErsatzbaustoffV (Einbau mit spezifischen 
       Einbaubeschränkungen), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
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        Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und 
  Keramik;
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

          15,000 m2 ......................... .........................
    

   Rückbau Straßenentwässerung
    

              2.1.110. Straßenablauf Beton abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN 
       entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Entsorg.-geb. AN
    Abbruch des Straßenablaufs aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
   Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
     Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
 Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem 
        (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
  Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, 
    Betonfestigkeitsklasse Straßenabläufe nach DIN 4052 aus Beton,
  C30/37
   im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes 
         DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
       Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, 
          Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, 
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des 
         AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
  des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung MEB 
          RC-1/RC-2 nach ErsatzbaustoffV (Einbau mit spezifischen 
       Einbaubeschränkungen), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170101 Beton, 
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

         8,000 St ......................... .........................
    

     2.1.120. Abbruch Anschlussleitung STZ DN150
        Anschlussleitung Regenwasser Steinzeug (STZ) DN 150, abbrechen 
  und aufnehmen.
 Aufgraben und Freilegen der Anschlussleitungen in offener Bauweise 
          T bis ~2,2 m, B bis 1,0 m (Erdarbeiten in Bodenklassen nach DIN 
         18300 / DIN EN 1610), einschließlich notweniger Sicherungs- und 
  Handaushubarbeiten.
 Vollständiges Aufbrechen und Ausbauen der Rohrleitung samt 
    Formstücken, Abzweigen und Übergängen.
   Fachgerechter Rückbau/Verschluss des Anschlusses an den 
     Sammler/Hauptkanal oder Schacht (Öffnung am Hauptkanal 
     verschließen/abdichten bzw. Stutzen fachgerecht kappen und 
         abdichten). Laden des Abbruchmaterials (Steinzeug-Bauschutt), 
   Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung/Verwertung auf einer 
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 zugelassenen Deponie oder beim Zwischenlager des Auftragnehmers 
   (Entsorgungsnachweis ist zu führen).
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung MEB 
          RC-1/RC-2 nach ErsatzbaustoffV (Einbau mit spezifischen 
       Einbaubeschränkungen), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
            Verordnung) 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und 
  Keramik;
  die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
   Planieren, lagenweises Verfüllen des Leitungsgrabens mit geeignetem 
    Boden oder Sand, sowie fachgerechtes Verdichten.

         90,000 m ......................... .........................
    

    
            Summe 2.1. Abbruch / Rückbau von Parkplatz.. .........................
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    2.2. Herstellung Fahrbahn und Gehwege

   Geländeauffüllung
    

          2.2.10. STLB-Bau: 04/2019 002
      Untergrund verbessern verdichten Straße hydr. Bindem.

       Untergrund verbessern und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 
          45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Ausführung nach ZTV E-
 StB sowie Merkblatt für Bodenverbesserung und Bodenverfestigung 
         mit Kalken, für Straßen, Schichtdicke 40 cm, mit hydraulischem 
   Bindemittel, das Liefern und Verteilen des 
    Verbesserungs-/Verfestigungsstoffes wird gesondert vergütet.

          2.000,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.20. STLB-Bau: 04/2019 002
       Stoffe liefern verteilen hydr. Bindem. Weißkalk

 Liefern und verteilen von hydraulischen Bindemitteln zur 
       Bodenverbesserung/-verfestigung, Weißkalk DIN EN 459-1, 
         Auftragsmenge '20' kg/m2.

         40,000 t ......................... .........................
    

    2.2.40. Boden für Geländeauffüllung liefern
          Füllboden (Unterbau/Füllboden), verdichtungsfähig, frostsicher und 
                 gesiebt, Körnung/Sieblinie z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45, 
   liefern, profilgerecht einbauen und lagenweise in Schichtstärken von 
       20 - 30 cm verdichten; für Verkehrsflächen.
          Der Boden muss güteüberwacht sein (z.B. BM-0 nach ErsatzbaustoffV 
       oder gemäß BBodSchV). Der Nachweis (Analytik) ist vom 
  Auftragnehmer vorzulegen.
            Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Einbauhöhe bis 1,5 m, 
  Mengenermittlung nach Auftragprofilen.

          1.000,000 m3 ......................... .........................
    

    2.2.50. Nachverdichten Verkehrsflächen
   Nachverdichten von Flächen in Fahrbahnen, Verformungsmodul 
          EV2 mind. 45 MN/m2.

          7.650,000 m2 ......................... .........................
    

        2.2.60. Fuge herstellen und füllen B 10mm T 40mm
     Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fuge mit Fugenschneidegerät 
      herstellen, Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit 
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       komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff ausfüllen, mit 
        Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, Fugenbreite 10 mm, 
    Fugentiefe 40 mm.

         600,000 m ......................... .........................
    

         Asphaltfahrbahn - Aufbau A (Splittmastixasphalt Bk 10)
 Die Asphaltarbeiten erfolgen in Teilflächen und Kleinflächen
  (siehe Lageplan Bauabschnitte

    

                  2.2.70. Komb. Frostschutz-Tragschicht DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 44cm herstellen
        Komb. Frostschutz-Tragschicht, in Verbindungsstraßen, 
      Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
     Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
         Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 44 cm;
    in Teilflächen und Kleinflächen liefern, einbauen und verdichten.

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

             2.2.80. Asphalttragschicht Bk10 AC32TS Bindem. 50/70 D 14cm herstellen
         Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk10, 
         in Verbindungsstraßen, Mischgutart AC 32 T S, ohne RC-Baustoffe 
   und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Bindemittel 
       Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, 
       Schichtdicke 14 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch 
    Abstandsmessung mit Schnur, Einbau zwischen Randeinfassungen,
 in Teilflächen und Kleinflächen liefern und herstellen

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.90. Unterlage reinigen Tragschicht bit. komb.Saug-/Kehrmaschinen
 Reinigen der Unterlage für Tragschichten mit bitumenhaltigen 
    Bindemitteln, für das Aufsprühen von bitumenhaltigem Bindemitteln, 
   durch Entfernen der Schmutzschicht, mit kombinierten 
     Saug-/Kehrmaschinen in Teilflächen und Kleinflächen, nicht 
  gebundene Stoffe aufnehmen und einer Wiederverwertung zuführen.

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

                 2.2.100. Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,3-0,4kg/m2 C40BF1-S frisch Asphalttragschicht
          Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,3 bis 0,4 kg/m2, 
        lösemittelhaltige Bitumenemulsion C 40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 
   13808, auf frischen Asphalttragschichten in Teilflächen und 
  Kleinflächen.
 .

          3.250,000 m2 ......................... .........................
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            2.2.110. Asphaltbinderschicht Bk10 AC22BS D 8cm 25/55-55 A mit Fertiger herstellen
       Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 
           Bk10, in Verbindungsstraßen, Mischgutart AC 22 B S, ohne RC-
   Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Schichtdicke 
      8 cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL 
      Bitumen-StB und DIN EN 14023, in Teilflächen und Kleinflächen liefern 
  und herstellen.
    Einbau zwischen Randeinfassungen, Einbau mit Fertiger.

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

        2.2.120. Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht komb.Saug-/Kehrmaschinen
   Reinigen der Unterlage für Asphaltdeckschichten, für das Aufsprühen 
   von bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der 
     Schmutzschicht, mit kombinierten Saug-/Kehrmaschinen in Teilflächen 
     und Kleinflächen, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und 
    entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet.

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

                 2.2.130. Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,3-0,4kg/m2 C40BF1-S frisch Asphaltbinderschicht
          Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,3 bis 0,4 kg/m2, 
        lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 
   13808, auf frischen Asphaltbinderschichten in Teilflächen und 
  Kleinflächen.
 .

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

             2.2.140. Splittmastixasphaltdeckschicht Bk10 SMA11S D 4cm Bindem. 50/70 herstellen
    Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt ZTV Asphalt-StB, 
          Belastungsklasse RStO 12 Bk10, Mischgutart SMA 11 S, Schichtdicke 
        4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
      EN 12591, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Abstandsmessung mit 
     Schnur, Einbau zwischen Randeinfassungen, in Teilflächen und 
  Kleinflächen liefern und herstellen.

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

              2.2.150. Deckschicht Splittmastixasphalt abstumpfen Brechsand/Splitt 1/3 0,5-1kg/m2 einwalzen
 Deckschicht aus Splittmastixasphalt in Teilflächen und Kleinflächen 
   gemäß ZTV Asphalt-StB abstumpfen mit Baustoffgemisch für 
     Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen 
            Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Abstreumenge 0,5 
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           bis 1 kg/m2, mit glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren, 
 vor Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung nicht gebundenen 
    Splitt abfegen, aufnehmen und entsorgen.

          3.250,000 m2 ......................... .........................
    

     Betonpflaster - Aufbau C Verkehrsinseln nicht überfahrbar
    

                  2.2.160. Komb. Frostschutz-Tragschicht DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 20cm
        Komb. Frostschutz-Tragschicht, in Verbindungsstraßen, 
      Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
     Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
         Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 20 cm.

          115,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.170. STLB-Bau: 04/2018 080
         Betonpflaster L/B 160/160mm D 80mm Kante abgeschrägt grau Fahrbahnnebenfläche 

       Bettung Kiessand 0/4 D 3-5cm Sand 0/2 Fuge einschlämmen
       Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, 
     ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße 
              L/B 160/160 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, 
      Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Kante abgeschrägt, 
         Horizontal-/Vertikalschenkel über 1 bis 2 mm, in Reihen mit versetzten 
       Fugen, Farbton grau, in Fahrbahnnebenflächen, Bettung aus 
   Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus natürlichen ungebrochenen 
            Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch für 
     Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen ungebrochenen 
      Gesteinskörnungen (Sand) einschlämmen.

          115,000 m2 ......................... .........................
    

         Asphaltfahrbahn - Aufbau B Gehweg (Asphaltbeton Bk 1,0)
    

                  2.2.180. Komb. Frostschutz-Tragschicht DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 37cm
        Komb. Frostschutz-Tragschicht, in Verbindungsstraßen, 
      Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
     Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
         Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 37 cm.

          375,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.190. STLB-Bau: 04/2018 080
            Asphalttragschicht Bk1,0 AC32TN Bindem. 50/70 D 14cm

       Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 
          Bk1,0, Mischgutart AC 32 T N, ohne RC-Baustoffe und industriell 
   hergestellte Gesteinskörnungen, Bindemittel Straßenbaubitumen 
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          50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm, 
    Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Abstandsmessung mit Schnur, 
    Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die für diese Schicht 
  geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

          375,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.200. STLB-Bau: 10/2013 080
         Unterlage reinigen Tragschicht bit. komb.Saug-/Kehrmaschinen

 Reinigen der Unterlage für Tragschichten mit bitumenhaltigen 
    Bindemitteln, für das Aufsprühen von bitumenhaltigem Bindemitteln, 
   durch Entfernen der Schmutzschicht, mit kombinierten 
     Saug-/Kehrmaschinen, nicht gebundene Stoffe aufnehmen und einer 
  Wiederverwertung zuführen.

          375,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.210. STLB-Bau: 10/2014 080
                Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,3-0,4kg/m2 C40BF1-S frisch Asphalttragschicht

          Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,3 bis 0,4 kg/m2, 
        lösemittelhaltige Bitumenemulsion C 40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 
    13808, auf frischen Asphalttragschichten.

          375,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.220. STLB-Bau: 04/2018 080
           Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC11DN D 4cm Bindem. 50/70

      Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, 
           Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, Mischgutart AC 11 D N, ohne RC-
   Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Schichtdicke 
        4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
       EN 12591, Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die für diese 
  Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

          375,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.230. STLB-Bau: 10/2013 080
             Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Brechsand/Splitt 1/3 0,5-1kg/m2 einwalzen

   Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV Asphalt-StB abstumpfen 
     mit Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus 
      natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
             Gemisch), Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, mit glatter Walze 
     einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Aufhebung der 
  Geschwindigkeitsbeschränkung nicht gebundenen Splitt abfegen, 
  aufnehmen und einer Wiederverwertung zuführen.

          375,000 m2 ......................... .........................
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          Betonpflaster - Aufbau D Verkehrsinseln (Bk 3.2) überfahrbar
    

                  2.2.240. Komb. Frostschutz-Tragschicht DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 20cm
        Komb. Frostschutz-Tragschicht, in Verbindungsstraßen, 
      Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
     Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
         Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 20 cm.

          85,000 m2 ......................... .........................
    

          2.2.250. STLB-Bau: 10/2025 080
         TS Dränbeton C12/15 Bk3,2 D 20cm

 Dränbetontragschicht gemäß Merkblatt für versickerungsfähige 
       Verkehrsflächen M VV, natürliche Gesteinskörnung, C 12/15, 
         Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, Dicke 20 cm.

          85,000 m2 ......................... .........................
    

                2.2.260. Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Bk3,2 Bettung D 4+/-1cm einkehren 
 einschlämmen
       Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, 
       ungebundene Bauweise, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, 
         Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 
           100 mm, Bettung Dicke 4 +/- 1 cm, einkehren und einschlämmen.

          85,000 m2 ......................... .........................
    

         Grün- und Schotterflächen - Aufbau E & F
    

          2.2.270. STLB-Bau: 04/2019 003
       Oberboden laden fördern auftragen BG1 D 20-30cm

          Oberboden, zwischengelagert, laden, fördern, profilgerecht auftragen, 
          Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, 
             Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Förderweg bis 
           1 km, Auftragsfläche geneigt, Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

     2.2.280. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
  Feinplanum herst.
         Menge 20 g/m2*UG 11
   Die Ansaat hat in Handarbeit zu erfolgen. Um ein sauberes Ausbringen 
   des Saatgutes zu ermöglichen, ist ein Einmischen von Füllstoffen in 
  das Saatgut zu berücksichtigen.
   Ausführung in ebenen und geneigten Flächen, Neigungsverhältnis 
    1:10 bis 1:1.5.
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        Saatgutmenge = 20 g/m2.
        Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 11,
  Südwestdeutsches Bergland.
  Das Saatgut muss vor Bestellung durch den AG freigegeben werden.

          150,000 m2 ......................... .........................
    

            2.2.290. Fertigstellungspflege Wiesen, 1 Jahr; 2 Mähgänge; Schnittgut verwerten
     Fertigstellungspflege für Wiesenflächen, 1 Jahr.
 Zur Erzielung eines abnahmefähigen Zustands sind die Leistungen 
       gem. DIN 18917 zu erbringen. Schnittzeitpunkt in Abstimmung mit der 
     Bauleitung abzustimmen. Es sind mindestens 2 Mähgänge zu 
  erbringen. 
  Das Schnittgut als Eigentum des AN abfahren und verwerten.
   Vergütet wird je Arbeitsgang und m2 

          300,000 m2 ......................... .........................
    

   Schotterfläche
    

                  2.2.310. Komb. Frostschutz-Tragschicht DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 30cm
        Komb. Frostschutz-Tragschicht, in Verbindungsstraßen, 
      Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der 
         Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
     Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
         Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 30 cm.

          3.900,000 m2 ......................... .........................
    

              2.2.320. Splitttüberwurf 3/5 mm 4 cm Stark, einwalzen, profilieren, gewaschener Splitt
          Splitttüberwurf 3/5 mm 4 cm Stark, einwalzen, profilieren, 
 gewaschener Splitt

          3.900,000   m2 ......................... .........................
    

     Randeinfassungen - Bordstein mit Fundament
   Randeinfassungen - Bordstein mit Fundament

    

   Hochbord
    

          2.2.330. STLB-Bau: 10/2025 080
           Naturbord A3 Granit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

           Bordstein aus Naturstein, DIN EN 1343, Maße DIN 482, Form A 3, 
     Granit, Oberfläche gestockt, zulässige Abweichung von Gesamtbreite 
        und -höhe Klasse H 2, zulässige Abweichung für Anlauf Klasse D 2, 
 mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
          Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite 
    der Rückenstütze 15 cm.

         210,000 m ......................... .........................
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          2.2.340. STLB-Bau: 10/2025 080
         Betonbord Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

   Bordstein aus Beton, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus 
     Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, 
        Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.

         85,000 m ......................... .........................
    

          2.2.350. STLB-Bau: 10/2025 080
             Naturbord Kurve R 1m A3 Granit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

         Bordstein aus Naturstein als Kurvenstein, Radius 1 m, DIN EN 1343, 
           Maße DIN 482, Form A 3, Granit, Oberfläche gestockt, zulässige 
      Abweichung von Gesamtbreite und -höhe Klasse H 2, zulässige 
    Abweichung für Anlauf Klasse D 2, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 
          1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.

         4,000 m ......................... .........................
    

          2.2.360. STLB-Bau: 10/2025 080
             Naturbord Kurve R 0,5m A3 Granit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

         Bordstein aus Naturstein als Kurvenstein, Radius 0,5 m, DIN EN 1343, 
           Maße DIN 482, Form A 3, Granit, Oberfläche gestockt, zulässige 
      Abweichung von Gesamtbreite und -höhe Klasse H 2, zulässige 
    Abweichung für Anlauf Klasse D 2, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 
          1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.

         4,000 m ......................... .........................
    

          2.2.370. STLB-Bau: 10/2025 080
             Naturbord Kurve R 9m A3 Granit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

         Bordstein aus Naturstein als Kurvenstein, Radius 9 m, DIN EN 1343, 
           Maße DIN 482, Form A 3, Granit, Oberfläche gestockt, zulässige 
      Abweichung von Gesamtbreite und -höhe Klasse H 2, zulässige 
    Abweichung für Anlauf Klasse D 2, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 
          1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.

         6,000 m ......................... .........................
    

          2.2.380. STLB-Bau: 10/2025 080
         Naturbord Absenkung Granit Fundament Rückenstütze C12/15 D 20cm B 15cm

       Bordstein aus Naturstein als Absenkung, DIN EN 1343, Granit, 
   Oberfläche geflammt, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze 
     aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, 
          Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         6,000 m ......................... .........................
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   Rundbord
    

                2.2.390. Granit-Rundbordstein B6 180x250-280 mm lief. u. versetzen
        Naturstein-Bordstein nach DIN EN 1343, Granit grau, Oberfläche 
          gestockt, Maße 180 mm breit, 250-280 mm hoch. Einschließlich 
          Betonfundament D=20 cm und 2-seitiger Rückenstütze B=15 cm aus 
     Beton C 20/25 nach DIN 1045-2. 
    Abrechnung nach laufendem Meter (m).

         45,000 m ......................... .........................
    

   Sonderbordstein im Bereich Querungshilfe
    

            2.2.400. Sonderbordsteine Übergang  50x30 cm, weiß, liefern und versetzen
 Bordsteine aus Beton nach den Technischen Lieferbedingungen für  
   Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,   Plattenbelägen und 
             Einfassungen (TL Pflaster-StB 06/15) und DIN EN 1340, DIN 483, 
       Qualität DTI, frost- und tausalzbeständig, liefern und nach der ATV 
    "Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbeläge in 
         ungebundener Ausführung, Einfassungen" - DIN 18318 höhen- und 
  fluchgerecht auf Betonfundament versetzen.
     Mittelbordsteine 50 x 30 cm als Übergangsstein Querungsbord auf 
                  Tastbord 0-3-6 cm rechts/links, d = 23 cm, r = 20 mm, zweischichtig, 
  mit Weißbetonvorsatz. 
    Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25, Korngemisch 
     0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, 
     Korngemisch 0/16, zu versehen.
  Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen. 
 Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze 
  mit Zementmörtel zu verschließen. 
     Dicke des Unterbetons: 25 cm.
  Der Unterbeton ist vorzuverdichten. 
     Abmessungen der Rückenstütze: 15/33 cm.
 Eingeschlossen sind die Herstellung und die Verdichtung des 
  Feinplanums. 
  Versetzen in Einzellängen im Bereich von Übergängen in Querungen.
  

         4,000 St ......................... .........................
    

                 2.2.410. Mittelbordsteine (Rollbord Null-Absenker) 50x30 cm, weiß, liefern und versetzen
 Bordsteine aus Beton nach den Technischen Lieferbedingungen für 
   Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
             Einfassungen (TL Pflaster-StB 06/15) und DIN EN 1340, DIN 483, 
       Qualität DTI, frost- und tausalzbeständig, liefern und nach der ATV 
    "Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbeläge in 
         ungebundener Ausführung, Einfassungen" - DIN 18318 höhen- und 
  fluchgerecht auf Betonfundament versetzen.
       Mittelbordsteine als Rollbord Null-Absenker 50 x 30 cm 
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              (Querungsbord 0-3 cm), d = 20 cm, zweischichtig, mit 
  Weißbetonvorsatz. 
    Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25, Korngemisch 
     0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, 
     Korngemisch 0/16, zu versehen.
  Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen. 
 Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze 
  mit Zementmörtel zu verschließen. 
     Dicke des Unterbetons: 25 cm.
  Der Unterbeton ist vorzuverdichten. 
     Abmessungen der Rückenstütze: 15/33 cm.
 Eingeschlossen sind die Herstellung und die Verdichtung des 
  Feinplanums. 
  Versetzen in Einzellängen im Bereich von Übergängen in Querungen.

         11,000 St ......................... .........................
    

                    2.2.420. Querungsbordstein (Tastbord) B=30 cm, H=25-30 cm, weiß, liefern und versetzen
 Bordsteine aus Beton nach den Technischen Lieferbedingungen für 
   Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
             Einfassungen (TL Pflaster-StB 06/15) und DIN EN 1340, DIN 483, 
       Qualität DTI, frost- und tausalzbeständig, liefern und nach der ATV 
    "Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbeläge in 
         ungebundener Ausführung, Einfassungen" - DIN 18318 höhen- und 
  fluchgerecht auf Betonfundament versetzen.
                Querungsbordstein (Tastbord) B=30 cm, H=25-30 cm, zweischichtig, 
  mit Weißbetonvorsatz. 
    Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25, Korngemisch 
     0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, 
     Korngemisch 0/16, zu versehen.
  Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen. 
 Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze 
  mit Zementmörtel zu verschließen. 
     Dicke des Unterbetons: 25 cm.
  Der Unterbeton ist vorzuverdichten. 
     Abmessungen der Rückenstütze: 15/33 cm.
 Eingeschlossen sind die Herstellung und die Verdichtung des 
  Feinplanums. 
  Versetzen in Einzellängen im Bereich von Übergängen in Querungen.

         9,000 St ......................... .........................
    

    2.2.430. Rippenplatten liefern und verlegen
        Taktile Elemente als Betonplatten 30 x 30 x 8 cm liefern.
          Betonsteinrippenplatte als Trapez -Rippenplatten 30x30x8 cm liefern; 
    Bodenindikatoren als Leitstreifen bzw. Sperrfeld;
     AR 50-15 Oberfläche mit Rändelstruktur, Rippenscheitelpunktabstand 
            50 mm, Rippenbreite 15 mm, Farbe Dyckerhoff-weiß, gemäß ZTV 
              Pflaster-StB 06, TL Pflaster-StB, DIN 18318 und DIN 32984 für 
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               Sperrfeld, 2 Reihen a 7 Platten, 2 Reihen a 3 Platten, auf 4 cm 
         Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm mit 40% Kornanteil 
   0/2mm profilgerecht und hammerfest im Verband verlegen. 
 Pflasterfugen kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit 
    Edelbrechsandgemisch 0/2mm verfüllen. 
 Pflasterfläche sauber abkehren und mit geeignetem Rüttler unter 
 Verwendung einer Plattengleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit 
   abrütteln. Fugensand erneut bis zur vollständigen Fugenfüllung in die 
    Pflasterfugen einkehren. Überschüssiges Material entsorgen.

         48,000 St ......................... .........................
    

   Rinne Betonpflaster
    

          2.2.440. STLB-Bau: 10/2025 080
             Rinne einzeilig L/B 300/150mm D 100mm Fahrbahn D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel 

       zementgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-5mm
    Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster, 
   ungebundene Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl 
               der Zeilen, einzeilig, TL Pflaster-StB, max. Differenzen J, Maße L/B 
           300/150 mm, Dicke 100 mm, Farbton grau, in Fahrbahnen, 
        Tragschicht wird gesondert vergütet, Dicke 20 +/- 2 cm, 
 zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und 
        einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

         35,000 m ......................... .........................
    

    Flachbord FB 20/20
    

            2.2.450. Betonbord FB 20/20/100 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm
         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
      20/20/100, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, 
   Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus 
     Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, 
          Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         33,000 m ......................... .........................
    

            2.2.460. Betonbord FB 20/20/50 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm
         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
      20/20/50, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, 
   Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus 
     Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, 
          Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         6,000 m ......................... .........................
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            2.2.470. Betonbord FB 20/20/50 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm
         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
      20/20/25, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, 
   Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus 
     Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, 
          Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         10,000 m ......................... .........................
    

          2.2.480. STLB-Bau: 10/2025 080
             R 0,5m FB20/20 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

             Radius 0,5 m, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 20/20, 
       Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit 
 Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
          Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite 
      der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         10,000 m ......................... .........................
    

          2.2.490. STLB-Bau: 10/2025 080
             R 12m FB20/20 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm

             Radius 12 m, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 20/20, 
       Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit 
 Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
          Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite 
      der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         12,000 m ......................... .........................
    

   Tiefbord

    

            2.2.500. Betonbord TB 8/20-30 Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm
           Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/20-30, 
       Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit 
 Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
          Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite 
      der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         105,000 m ......................... .........................
    

   Borde schneiden
    

      2.2.510. Bordsteinpassstück Bordstein RB 15/22 Granit
        Bordsteinpassstück herstellen, Granitbordstein, DIN EN 1340, Maße 
     DIN 483, Form RB 18/25-28
 .

         20,000 St ......................... .........................
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      2.2.520. Bordsteinpassstück Bordstein HB 15/30 Granit
        Bordsteinpassstück herstellen, Granitbordstein, DIN EN 1340, Maße 
      DIN 483, Form HB 15/30.

         20,000 St ......................... .........................
    

    2.2.530. Bordsteinpassstück Bordstein Sonderbordstein
 Bordsteinpassstück Bordstein Sonderbordstein

         20,000 St ......................... .........................
    

            2.2.540. Drainage liefern und einbauen , mit Kiesumhüllung, Vliess, inkl. Erdarbeiten
          Sickerrohrleitung aus PVC-U Typ C 1 (tunnelförmig, gewellt, Sohle 
         glatt), DN 100, in Sickeranlage liefern und verlegen, einschließlich aller 
  Erdarbeiten und Schachtanschluss.
 Liefern und betriebsfertiges Verlegen einer Sickerrohrleitung 
  Vollsickerrohr in Sickeranlage.
           Rohrmaterial: PVC-U, Typ C 1 nach DIN 4262-1;
 Tunnelförmiger Querschnitt mit gewellter Außenseite und glatter 
       Fließsohle. Nennweite: DN 100.
 Die Position umfasst alle für die fachgerechte Ausführung 
  erforderlichen Teilleistungen und Erdarbeiten:
         - Bodenaushub: Lösen, Laden, Fördern und Zwischenlagern bzw.
   profilgerechtes Ausheben des Leitungsgrabens in den anstehenden
     Bodenklassen, einschließlich des erforderlichen Grabenschutzes
          (Verbau/Böschung) gemäß DIN 4124;
      - Sohlenherstellung: Herstellen einer höhen- und fluchtgerechten
      Grabensohle mit planmäßigem Gefälle nach Zeichnung/Vor-
    gabe;
    - Rohreinbau: Fachgerechtes Verlegen und Ausrichten der Sickerrohre
     auf der vorbereiteten Sohle, einschließlich des dichten Verbindens
      der Rohre mittels System-Steckmuffen;
        - Sickerschicht: Liefern und Einbringen des Sicker- bzw. Filtermaterials
             (z. B. Filterkies der Körnung 8/16 oder 16/32) als Rohrbettung und
   vollständige Umhüllung der Rohrleitung gemäß den statischen und
     hydraulischen Anforderungen, inklusive des fachgerechten Einbaus
         eines Filtervlieses (Geotextil, überlappend) zur Trennung vom
    anstehenden Boden;
    - Schachtanschluss: Fachgerechtes Anschließen der Sickerrohrleitung
      an den vorhandenen oder neu zu errichtenden Kontroll-/Sicker-
     schacht, einschließlich der Herstellung einer wasserdichten und
        kraftschlüssigen Mauerdurchführung (bzw. gelenkigem Anschluss) 
    und aller notwendigen Dichtelemente;
    - Verfüllung: Lagenweises Verfüllen des restlichen Grabens mit
       geeignetem Aushub- oder zusätzlichem Füllmaterial, fachgerechtes
      Verdichten nach ZTV E-StB.

         250,000 m ......................... .........................
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         Summe 2.2. Herstellung Fahrbahn und Gehwege .........................

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 46 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.3. Straßenausstattung

    2.3.10. Mastfundament und Abdeckung liefern und versetzen
 Fundament für Straßenbeleuchtungsmasten nach Regelzeichnung  
     (Stuttgarter Buch) herstellen.
   Mastfundament aus Beton DN 400, 
             Tiefe 2,10 m, Betonrohr in Betonfundament C 20/25 (ca. 0,75 m³)
    mit allseitiger Rückenstütze d= 15 cm und Fundamentbeton 
     d= 10 cm einbetonieren.
  In den Einheitspreis einzurechnen sind Beton,
           Beton- bzw. Kunststoffrohr, Zement-Estrich B01, 
      PVC-Rohranschluß mit Zugdraht/ Kabeleinführtulle.
 Liefern und Auflegen einer runden Blechabdeckung
    auf OK Rohr, die bis zum Masteinbau bleibt.
 Leerrohre in Fundamente einführen und dichten
    einschl. Herstellung der Anschlussöffnungen.
  Lieferung und Einbau Abdeckung nach Wahl AN.
   inkl. Schalung

         3,000 St ......................... .........................
    

          2.3.20. STLB-Bau: 04/2019 091
       Elektriker/in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Elektriker/in 
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
       Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
     Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
        Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

         24,000 h ......................... .........................
    

    2.3.30. Leuchtenmast und Leuchte umsetzen
      Best. Leuchtenmast (voraussichtlich):
         Typ 1 (Fa. ewo o.glw.)
       Systemleuchte M2 8 + 8 Lichteinheiten 
        8 LS34 + 8 LS34 Lichteinheiten für Straßenbeleuchtung
     Leuchtkörper in Aluminium, Verschraubung aus Edelstahl A4, 
    Leuchtenabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
   werkzeuglos zu öffnen ; Oberflächen polyester pulverbeschichtet
         DB702. Für Mastzopf ø89mm, Mastanbindung zweifach starr. 
  Glasabdeckung mit Antenne.
      Bestromung: 500mA, LineSwitch
    Lichtfarbe: 4000K
       Linse: LS34, +5°
            Kabel H07RNF 5G1 mm² - Länge 14m
 Schutzklasse I
      CorLight vorbereitet (Antenne nicht verkabelt), ohne Note
    ausbauen, an neuen Standort wiedereinbauen.

         3,000 St ......................... .........................
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    2.3.40. Leuchtenmast und Leuchte wiederherstellen mit Fundament
 Leuchtenmast und Leuchte wiederherstellen mit Fundament

         2,000 St ......................... .........................
    

   Lichtsignalanlage
    

      2.3.50. Fundament Lichtsignalanlage herstellen, mit Leerrohreinführung
     Fundament für Lichtsignalanlagen (LSA) inklusive Stahleinbaukonsole 
    (Ankerkorb) und Leerrohreinführung nach Regelzeichnung  
     (Stuttgarter Buch) herstellen.
        Mastfundament aus Beton DN 400, Tiefe 2,10 m, Betonrohr in 
         Betonfundament C 20/25 (ca. 0,75 m³)
    mit allseitiger Rückenstütze d= 15 cm und Fundamentbeton 
     d= 10 cm einbetonieren.
  In den Einheitspreis einzurechnen sind Beton,
           Beton- bzw. Kunststoffrohr, Zement-Estrich B01, 
      PVC-Rohranschluß mit Zugdraht/ Kabeleinführtulle.
 Liefern und Auflegen einer runden Blechabdeckung
    auf OK Rohr, die bis zum Masteinbau bleibt.
 Leerrohre in Fundamente einführen und dichten
    einschl. Herstellung der Anschlussöffnungen.
  Lieferung und Einbau Abdeckung nach Wahl AN.
   inkl. Schalung

         2,000 St ......................... .........................
    

   Fahrbahnmarkierungen
    

   Längsmarkierung
    

      2.3.60. Längsmarkierung B 12cm Heißplastik
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, mit Vormarkierung, 
          Typ II, durchgehend, Breite 12 cm, aus Heißplastik, 
    Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
    Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer 
                 gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6 (2000000 
       Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S1 (SRT 
          größer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Splittmastixasphalt, 
  Reinigen und Trocknen der Fläche inklusive.
   Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei 
  Doppelstrichen die Länge beider Striche.

         140,000 m ......................... .........................
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      2.3.70. Längsmarkierung B 12cm Heißplastik
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, mit Vormarkierung, 
          Typ II, unterbrochen Verhältnis Strich / Unterbrechung 2:1, Breite 12 
        cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert 
      Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit 
               Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P6 (2000000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert 
          Griffigkeit Klasse S1 (SRT größer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Splittmastixasphalt, Reinigen und Trocknen der Fläche 
  inklusive.
   Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei 
  Doppelstrichen die Länge beider Striche, 
    Hersteller/Typ .....................................................

         110,000 m ......................... .........................
    

      2.3.80. Längsmarkierung B 12 cm Heißplastik
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, mit Vormarkierung, 
            Typ II, unterbrochen Verhältnis Strich / Unterbrechung 3: 2,5, Breite 12 
        cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert 
      Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit 
               Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P6 (2000000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert 
          Griffigkeit Klasse S1 (SRT größer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Splittmastixasphalt, Reinigen und Trocknen der Fläche 
  inklusive.
   Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei 
  Doppelstrichen die Länge beider Striche, 
    Hersteller/Typ .....................................................

         9,000 m ......................... .........................
    

      2.3.90. Sperrflächenumrandung B 12cm Heißplastik
     Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Sperrflächenumrandung, mit 
          Vormarkierung, Typ II, Breite 12 cm, aus Heißplastik, 
    Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
    Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer 
                 gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6 (2000000 
       Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S1 (SRT 
          größer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, 
  Reinigen und Trocknen der Fläche inklusive.
   Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei 
  Doppelstrichen die Länge beider Striche.

         90,000 m ......................... .........................
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   Quermarkierung
    

               2.3.100. Wartelinie B 50cm Heißplastik T2 R4 RW3 P6 S1
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Wartelinie, mit Vormarkierung, Typ II, 
          Breite 50 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert 
      Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit 
               Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P6 (2000000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert 
          Griffigkeit Klasse S1 (SRT größer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Splittmastixasphalt, Reinigen und Trocknen der Fläche 
  inklusive.
   Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei 
  Doppelstrichen die Länge beider Striche.

         6,000 m ......................... .........................
    

               2.3.110. Haltelinie B 50cm Heißplastik T2 R4 RW3 P6 S1
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Haltelinie, mit Vormarkierung, Typ II, 
          Breite 50 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert 
      Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit 
               Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P6 (2000000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert 
          Griffigkeit Klasse S1 (SRT größer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Splittmastixasphalt, Reinigen und Trocknen der Fläche 
  inklusive.
   Abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei 
  Doppelstrichen die Länge beider Striche.

         14,000 m ......................... .........................
    

   Sondermarkierung
    

               2.3.120. Richtungspfeil L 5m Heißplastik T2 R4 RW3 P2 S0
      Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Richtungspfeil, Typ II, 
        geradeausweisend, Länge 5 m, aus Heißplastik, 
    Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
    Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer 
                 gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000 
       Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0 (keine 
         Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Splittmastixasphalt; 
  Reinigen und Trocknen der Fläche inklusive.

         4,000 St ......................... .........................
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               2.3.130. Richtungspfeil L 5m Heißplastik T2 R4 RW3 P2 S0
      Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Richtungspfeil, Typ II, 
        geradeausweisend und linksweisend, Länge 5 m, aus Heißplastik, 
    Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
    Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer 
                 gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000 
       Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0 (keine 
         Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Splittmastixasphalt; 
  Reinigen und Trocknen der Fläche inklusive.

         1,000 St ......................... .........................
    

               2.3.140. Richtungspfeil L 5m Heißplastik T2 R4 RW3 P2 S0
      Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Richtungspfeil, Typ II, 
        geradeausweisend und rechtsweisend, Länge 5 m, aus Heißplastik, 
    Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
    Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer 
                 gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000 
       Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0 (keine 
         Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Splittmastixasphalt; 
  Reinigen und Trocknen der Fläche inklusive.

         2,000 St ......................... .........................
    

               2.3.150. Richtungspfeil L 5m Heißplastik T2 R4 RW3 P2 S0
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Richtungspfeil, Typ II, linksweisend, 
          Länge 5 m, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert 
      Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit 
               Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P2 (100000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert 
         Griffigkeit Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Splittmastixasphalt; Reinigen und Trocknen der Fläche 
  inklusive.

         3,000 St ......................... .........................
    

               2.3.160. Richtungspfeil L 5m Heißplastik T2 R4 RW3 P2 S0
        Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Richtungspfeil, Typ II, rechtsweisend, 
          Länge 5 m, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Mindestwert 
      Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Feuchtigkeit 
               Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P2 (100000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert 
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         Griffigkeit Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Splittmastixasphalt; Reinigen und Trocknen der Fläche 
  inklusive.

         1,000 St ......................... .........................
    

      2.3.170. Sperrfläche mit Vormarkierung B 12cm Heißplastik
       Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Sperrfläche, mit Vormarkierung, Typ 
           II, Breite 25 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, 
    Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer 
             gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei 
             Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 
         1436, Verkehrsklasse P2 (100000 Radüberrollungen RPA), 
       Mindestwert Griffigkeit Klasse S5 (SRT größer gleich 65) DIN EN 
       1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, Reinigen und Trocknen der 
  Fläche inklusive.
 Abgerechnet wird das die markierte Fläche umschreibende kleinste 
  Rechteck.

         18,000 m ......................... .........................
    

   Verkehrszeichen
    

         2.3.180. Verkehrsschild anbringen, Größe 2, einseitig
  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und anbringen.
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
       Schild = flach, 3 mm dick.
          Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, 
     Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der 
   Stahlsorte A 2.
  Anbringung neben der Fahrbahn. 

         26,000 St ......................... .........................
    

           2.3.190. Rohrpfosten aufstellen, Länge >3000-3500 mm, mit Fundament
  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. 
     anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende 
  Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
      Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des AG liefern 
      und einbauen; vorh. Befestigung Asphalt oder Betonsteinpflaster.
            Fundament aus Ortbeton C 20/25 0,40m/0,40m, Tiefe 0,80 m 
  herstellen.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im 
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   Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die 
   Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die 
  minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

         7,000 St ......................... .........................
    

           2.3.200. Rohrpfosten aufstellen, Länge >1500-2000 mm, mit Fundament
  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. 
     anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende 
  Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.
        Pfostenlänge = über 1500 mm bis 2000 mm.
      Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
   Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des AG liefern 
      und einbauen; vorh. Befestigung Asphalt oder Betonsteinpflaster.
            Fundament aus Ortbeton C 20/25 0,40m/0,40m, Tiefe 0,80 m 
  herstellen.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im 
   Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die 
   Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die 
  minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

         5,000 St ......................... .........................
    

           2.3.210. Verkehrsschild seitlich lagernd wiederherstellen, Größe 2, einschl. Fundament
 Seitlich der Baumaßnahme fachgerecht ausgebautes und 
   zwischengelagertes Verkehrsschild der Größe 2 einschließlich Pfosten 
    aufnehmen, wieder aufstellen und vollständig betriebsfertig herstellen.
 Verkehrszeichen entsprechend den Vorgaben der StVO und den 
    einschlägigen Richtlinien lot- und fluchtgerecht ausrichten;
 einschließlich Herstellen eines neuen Fundaments aus Ortbeton 
           C25/30, Abmessungen ca. 40 × 40 × 80 cm einschließlich Aushub und 
  Abfuhr überschüssigen Bodens;
   Liefern aller hierzu erforderlicher Baustoffe, Einsetzen und Verankern 
   des Pfostens, Verfüllen und Verdichten der Baugrube sowie 
 Wiederherstellung der angrenzenden Oberflächen entsprechend dem 
  Bestand.
   Vorhandene Verkehrszeichen, Pfosten und Befestigungsmaterialien 
   aus dem Ausbau sind wiederzuverwenden, soweit deren Zustand dies 
       zulässt. Erforderliche Kleinmaterialien, Schrauben, Schellen und 
  Verbindungselemente sind in den Einheitspreis einzurechnen.
       Die Leistung umfasst sämtliche Nebenarbeiten, Geräte-, Personal- 
 und Transportkosten sowie die vollständige betriebsbereite 
  Wiederherstellung.

         12,000 St ......................... .........................
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         2.3.220. Wegweiser > 1 m² aus seitlicher Lagerung wiederherstellen
 Ausgebauten und seitlich der Baumaßnahme zwischengelagerten 
           Wegweiser (Großbeschilderung) mit Schildfläche >1 m² aufnehmen, 
   zur Einbaustelle transportieren und an bauseits bzw. gesondert 
    vergüteter Stahl-Tragkonstruktion fachgerecht montieren.
 Einschließlich Ausrichten der Beschilderung nach den örtlichen 
   Gegebenheiten und den Bestandsverhältnissen, Herstellen aller 
        erforderlichen Schraub-, Klemm- und Verbindungselemente, Erneuern 
 fehlender oder beschädigter Befestigungsteile sowie Reinigen der 
  Schildoberflächen.
  Vorhandene Schilder und Halterungen sind wiederzuverwenden, 
  soweit technisch geeignet und unbeschädigt.
       Die Leistung umfasst sämtliche Nebenleistungen, Geräte-, Personal- 
 und Transportkosten zur vollständigen und betriebsfertigen 
  Wiederherstellung der Beschilderung.
   Lieferung und Montage der Stahl-Tragkonstruktion sowie die 
 Herstellung der Fundamente sind nicht Bestandteil dieser Position 
   (werden gesondert vergütet).

         4,000 St ......................... .........................
    

          2.3.230. Stahl-Tragkonstruktion mit Fundament für Großbeschilderung > 1 m²
     Pfosten- bzw. Mastkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl für 
     Wegweiser mit einer Schildfläche größer als 1,00 m² einschließlich 
 standsicherem Betonfundament nach statischen Erfordernissen liefern 
  und betriebsfertig herstellen.
               Tragkonstruktion: Stahl-Rundrohrmaste (z. B. Ø 108/133 mm) oder 
   Gittermaste nach statischer Vorgabe, inklusive feuerverzinkter 
        Halterungen (Alform-Klemmhalter), Abdeckkappen und 
       Erdkorrosionsschutz im Übergangsbereich Beton/Luft.Erd- und 
     Fundamentarbeiten: Fachgerechter Erdaushub, Entsorgung des 
       Bodens, Liefern und Einbringen von Fundamentbeton mind. C30/35, 
   fachgerechtes Verdichten sowie lot- und fluchtgerechtes Einsetzen 
  und Fixieren der Tragkonstruktion gemäß Typenstatik.

         2,000 St ......................... .........................
    

   Entwässerung
    

     Entwässerung - Schlitzrinne
    

            2.3.240. Stahlbeton-Schlitzinne DN300, E600, ohne Gefälle
        Stahlbeton-Schlitzrinnen nach DIN EN 1433 und DIN 19580, Profil 
        30R, Klasse E 600, Typ I,
  mit unterbrochenem Schlitz,
  Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
    Rinnenoberfläche eben, ohne Innengefälle.
     Gerinneabmessungen: Ø 30 cm
   Baulänge 4,00 m
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     Abflussquerschnitt 706 cm2,
     Witterungsbeständigkeit W, +R,
   mit Keilgleitdichtung aus NBR nach DIN 4060.

             Hersteller: ACO Pfuhler GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 
              Neu-Ulm (www.aco-pfuhler.de) oder glw.
  Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

         64,000 m ......................... .........................
    

      2.3.250. Ablaufkasten für Kastenrinne, liefern und einbauen
         Stahlbeton-Entwässerungsschacht, monolithisch, nach DIN EN 1433 
            und DIN 19580, Profil 30R, Klasse F 900, Typ I,
    Rinnenoberfläche eben, ohne Innengefälle,
   Baulänge 1,01 m
    mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, 
     ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse 
   F900,
   mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige 
  Bauform,
  mit Ablauf Muffe KG DN 150
  
             Hersteller: ACO Pfuhler GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 
              Neu-Ulm (www.aco-pfuhler.de) oder glw.
  Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

         8,000 St ......................... .........................
    

      2.3.260. Verschlussplatten / Stirnwände für Betonschlitzrinne
     Stirnwand (Verschlussplatte) aus Beton passend für das 
    Schlitzrinnensystem ACO Pfuhler Profil 30R oder gleichwertig. 
        (Rundgerinne Ø 30 cm) für Belastungsklasse E600 liefern und am 
    Strangende fach- und flüssigkeitsdicht montieren.
        Einbau: Einschließlich passender Elastomerdichtung (EPDM/NBR) 
  und Gleitmittel kraftschlüssig an das Rinnenelement anfügen.
      Ausführung: Geschlossen (ohne Auslauf).

         2,000 St ......................... .........................
    

       2.3.270. Reinigungsrinnenelement für Schlitzrinne, E 600
 Reinigungsrinnenelement aus Stahlbeton passend für das 
        Schlitzrinnensystem ACO Pfuhler Profil 30R (Rundgerinne Ø 30 cm) 
   oder gleichwertig mit einer Baulänge von 1,00 m für die 
     Belastungsklasse E 600 liefern und fach- und flüssigkeitsdicht in den 
  Rinnenstrang montieren.
   Ausführung: Mit werkseitig integrierter Revisionsöffnung und 
   eingelegtem, befahrbarem und verriegeltem Gussrost zur Spülung und 
  Wartung des Rohrgerinnes.
   Einbau: Einschließlich passender ACO Elastomerdichtungen 
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      (EPDM/NBR) und Gleitmittel kraftschlüssig an die Folgenelemente 
  anfügen.
    Fabrikat: ACO Pfuhler oder gleichwertig.

         1,000 St ......................... .........................
    

     Entwässerung - Straßenablauf
    

                      2.3.280. Beton Straßenablauf 1a-5d-10a-A2 Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm
  Betonteilkombination für Straßenablauf für quadratischen Aufsatz, 
                ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 5d - 10a - 
          A2, mit Steckmuffe, Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen, 
          Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße L/B 
          500/500 mm, mit Einlage, auf Betonauflager setzen, Beton C 20/25 
         DIN EN 206, Mindestdicke 20 cm, Ablauf an Leitung anschließen.

         3,000 St ......................... .........................
    

            2.3.290. Anschluss PP-Anschlussleitung DN 150 an RW-Hauptkanal DN 400 StB
         Anschluss PP-Anschlussleitung DN 150 an RW-Hauptkanal DN 400 
 StB

   Herstellen eines fachgerechten, dauerhaft dichten und wurzelfesten 
     Anschlusses einer Grundstücksanschluss- bzw. Straßenablaufleitung 
            aus Polypropylen (PP) nach DIN EN 1852-1, Nennweite DN/OD 160 
           (DN 150), an Regenwasser-Hauptkanal DN 400StB.
  Die Leistung umfasst im Einzelnen:
    - Vorbereitung: Freilegen des Hauptkanals im Anschlussbereich
       (soweit nicht in separater Erdbauposition enthalten), sorgfältiges
     Reinigen der Rohraußenfläche von Schmutz, Anhaftungen und
    Feuchtigkeit;
      - Bohrung: Kernbohrung in Kanal DN 400 unter Einhaltung des
          erforderlichen Winkels (in der Regel 90° oder 45° zur Kanalachse)
     mittels geeignetem Kernbohrgerät. Das Bohrloch ist gratfrei zu
     entgraten. Der Bohrkern ist zu sichern und darf nicht in den
      Hauptkanal fallen. Entsorgung des Bohrkerns;
    - Einbau Anschlussteil: Liefern und fachgerechtes Montieren eines
     bauaufsichtlich zugelassenen Anschlusssattels, mechanischen
     Anbohrstutzens oder Kugelgelenkstücks, passend zum Material des
       Hauptkanals und des PP-Anschlussrohres. Einschließlich aller
          erforderlichen Dichtelemente (z.B. Profildichtringe aus EPDM)
    gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers;
         - Verbindung: Anschluss des PP-Rohrs DN 150 an das Sattelstück,
   inklusive Gleitmittel und fachgerechtem Zusammenfügen der
    Steckmuffenverbindung;
          - Prüfung: Visuelle Kontrolle des Rohrinneren (z.B. mittels Spiegel
     oder Kamera) auf eventuelle Rohrverengungen oder hineinragende
     Teile. Der Anschluss muss bündig mit der Rohrinnenwand des
    Hauptkanals abschließen.
      - Nebenleistungen: Einmessen des Anschlusses, Sichern des Grabens
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   sowie Vorhalten aller benötigten Spezialwerkzeuge und Maschinen
    sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
   Leitfabrikat: REHAU AWADOCK Classic oder gleichwertig

         10,000 St ......................... .........................
    

     2.3.300. Zulage Anschlussleitung PP DN 150
  Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Regenwasser-
          Anschlussleitung aus Polypropylen (PP) nach DIN EN 1852-1, SN 10 
            oder gemäß Planung, Nennweite DN/OD 160 (DN 150), einschließlich 
   aller erforderlichen Formstücke, Muffenverbindungen und Dichtungen 
       als Zulage zu Pos. Anschluss PP-Anschlussleitung DN 150.
  Die Leistung umfasst:
    - Lieferung und Verlegung des PP-Rohres in vorhandenen
    Rohrgraben;
  - Herstellen sämtlicher Rohrverbindungen einschließlich Reinigung der
    Dichtflächen und Verwendung geeigneter Gleitmittel;
   - Ablängen und Anpassen der Rohre an die örtlichen Gegebenheiten;
  - Ausrichten der Leitung entsprechend den Planvorgaben und dem
    erforderlichen Leitungsgefälle;
    - Einschließlich aller Nebenarbeiten, Werkzeuge und Hilfsmittel zur
    fachgerechten Verlegung.
        Nicht enthalten sind Erdarbeiten, Verbau, Rohrbettung, Ummantelung, 
   Verfüllung und Verdichtung, soweit diese über gesonderte Positionen 
  vergütet werden.
 Abrechnung je angefangenem Meter verlegter Anschlussleitung PP 
   DN 150.

         112,000 m ......................... .........................
    

       2.3.310. Zulage für Bogen PP 45° DN 150
 Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Bogens aus Polypropylen 
               (PP) nach DIN EN 1852-1, Nennweite DN/OD 160 (DN 150), 
    Ablenkwinkel 45°, zur Richtungsänderung einer Anschlussleitung als 
       Zulage zu Pos. Anschluss PP-Anschlussleitung DN 150.
  Die Leistung umfasst:
  - Lieferung des Formstücks einschließlich werkseitig integrierter
    oder zugehöriger Dichtelemente;
  - Herstellen aller erforderlichen Steckmuffenverbindungen unter
    Verwendung geeigneter Gleitmittel;
  - Ablängen und Anpassen der Anschlussleitung im Bereich des
    Formstücks;
  - Fachgerechtes Ausrichten des Bogens entsprechend den
    Planunterlagen und örtlichen Gegebenheiten;
  - Kontrolle der ordnungsgemäßen Verbindung und Dichtheit im
    eingebauten Zustand;
      - Sämtliche Nebenleistungen, Werkzeuge, Geräte und Hilfsmittel für
    den vollständigen Einbau.
      Nicht enthalten sind Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung,

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 57 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Rohrbettung, Ummantelung, Verfüllung und Verdichtung; diese werden
  über gesonderte Positionen vergütet.
     Abrechnung je eingebautem Bogen PP 45° DN 150.

         10,000 St ......................... .........................
    

       2.3.320. Zulage für Bogen PP 30° DN 150
 Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Bogens aus Polypropylen 
               (PP) nach DIN EN 1852-1, Nennweite DN/OD 160 (DN 150), 
    Ablenkwinkel 30°, zur Richtungsänderung einer Anschlussleitung als 
       Zulage zu Pos. Anschluss PP-Anschlussleitung DN 150.
  Die Leistung umfasst:
  - Lieferung des Formstücks einschließlich werkseitig integrierter
    oder zugehöriger Dichtelemente;
  - Herstellen aller erforderlichen Steckmuffenverbindungen unter
    Verwendung geeigneter Gleitmittel;
  - Ablängen und Anpassen der Anschlussleitung im Bereich des
    Formstücks;
  - Fachgerechtes Ausrichten des Bogens entsprechend den
    Planunterlagen und örtlichen Gegebenheiten;
  - Kontrolle der ordnungsgemäßen Verbindung und Dichtheit im
    eingebauten Zustand;
      - Sämtliche Nebenleistungen, Werkzeuge, Geräte und Hilfsmittel für
    den vollständigen Einbau.
      Nicht enthalten sind Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung,
       Rohrbettung, Ummantelung, Verfüllung und Verdichtung; diese werden
  über gesonderte Positionen vergütet.
     Abrechnung je eingebautem Bogen PP 30° DN 150.

         3,000 St ......................... .........................
    

            2.3.330. Anschluss PP-Anschlussleitung DN 150 an RW-Hauptkanal DN 300 PP
   Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Kanalrohr-Abzweigs
             (Y-Stück) aus Polypropylen (PP) nach DIN EN 1852-1, Nennweite 
                  DN/OD 315 auf DN/OD 160 (DN 300 / 150), im Winkel von 45° 
          (alternativ: 87°/90°), passend zum Hauptkanal.
   Bei Einbau in bestehende Leitungen: Einschneiden des vorhandenen 
        PP-Hauptkanals DN 300, Passstück herstellen, Entgraten und 
   Anfasen der Rohrenden. Einbau des Abzweigs unter Verwendung von 
       zwei passenden PP-Überschiebmuffen (inkl. werkseitig eingelegter 
    EPDM-Dichtringe).
   Bei Neuverlegung: Integrieren des Abzweigs in den laufenden 
  Rohrstrang.
     Inklusive Nebenleistungen: Liefern aller Gleitmittel, Reinigung der 
   Verbindungsstellen, visuelle Kontrolle der Passgenauigkeit und 
  Dichtigkeit.

         5,000 St ......................... .........................
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        Winkelstützmauer (L-Steine)
    

          2.3.340. STLB-Bau: 10/2025 080
         Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 40/40cm

    Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
        Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 
         (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 
      40/40 cm, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird gesondert 
  vergütet.

         81,000 m ......................... .........................
    

   Winkelstützmauer
    

          2.3.350. STLB-Bau: 10/2025 080
                Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 70/130cm L100cm 33,3kN/m2

    Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
        Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 
         (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 
               70/130 cm, Baulänge 100 cm, Verkehrslast 33,3 kN/m2, Fertigteile 
    engfugig verlegen, Fundament wird gesondert vergütet.

         2,000 m ......................... .........................
    

          2.3.360. STLB-Bau: 10/2025 080
                Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 85/155cm L100cm 33,3kN/m2

    Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
        Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 
         (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 
               85/155 cm, Baulänge 100 cm, Verkehrslast 33,3 kN/m2, Fertigteile 
    engfugig verlegen, Fundament wird gesondert vergütet.

         30,000 m ......................... .........................
    

          2.3.365. Zulage für Eckelement Außenecke Winkelstützel. Stahlbeton XF4 85/155 cm
 Liefern und versetzen eines werksseitig hergestellten
 Außeneckelementes aus Stahlbetonfertigteil zur Ausbildung von
 Richtungsänderungen der Einfassung als Zulage zur Position
             „Einfassung Winkelstützelemente, Stahlbeton XF4 85/155 cm, L = 100 
         cm, 33,3 kN/m2“.
 Ausführung passend zu den ausgeschriebenen
  Winkelstützelementen mit:
      - Festigkeitsklasse C 30/37 gemäß DIN 1045-2,
    - Expositionsklasse XF4,
     - Bauteilhöhe 155 cm,
     - Fußlänge 85 cm,
        - Verkehrslast 33,3 kN/m2,
            - Eckwinkel gemäß Ausführungsplanung (i.d.R. 90°),
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  - Oberfläche und Sichtseite entsprechend den
    angrenzenden Standardelementen.
  Die Leistung umfasst:
   - Lieferung des Eckelementes,
     - Abladen, Transport zur Einbaustelle und Versetzen,
     - höhen- und fluchtgerechtes Ausrichten,
  - Herstellen enger und gleichmäßiger Fugen zu den
    anschließenden Winkelstützelementen,
     - sämtliche Befestigungs- und Verbindungsarbeiten,
   - alle erforderlichen Nebenleistungen.
       Fundament, Bettung, Erdarbeiten, Hinterfüllung und
  Verdichtungsarbeiten werden gesondert vergütet.
    Abrechnung je eingebautem Außeneckelement / je Außenecke.

         2,000 St ......................... .........................
    

          2.3.370. STLB-Bau: 10/2025 080
                Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 95/180cm L100cm 33,3kN/m2

    Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
        Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 
         (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 
               95/180 cm, Baulänge 100 cm, Verkehrslast 33,3 kN/m2, Fertigteile 
    engfugig verlegen, Fundament wird gesondert vergütet.

         8,000 m ......................... .........................
    

          2.3.375. Zulage für Eckelement Innenecke Winkelstützel. Stahlbeton XF4 95/180 cm
 Liefern und versetzen eines werksseitig hergestellten
 Inneneckelementes aus Stahlbetonfertigteilen zur Ausbildung von
 innenliegenden Richtungsänderungen der Einfassung als Zulage zur 
         Position „Einfassung Winkelstützelemente, Stahlbeton XF4 95/180 
               cm, L = 100 cm, Verkehrslast 33,3 kN/m2“.
 Ausführung passend zu den ausgeschriebenen
  Winkelstützelementen mit:
      - Festigkeitsklasse C 30/37 gemäß DIN 1045-2,
    - Expositionsklasse XF4,
     - Bauteilhöhe 180 cm,
     - Fußlänge 95 cm,
        - Verkehrslast 33,3 kN/m²,
            - Eckwinkel gemäß Ausführungsplanung (i. d. R. 90°),
    - Oberfläche, Sichtseite und Kantenbearbeitung entsprechend den
      angrenzenden Standard-Winkelstützelementen.
  Die Leistung umfasst:
   - Lieferung des Inneneckelementes,
    - Abladen, Transport innerhalb der Baustelle und Versetzen mittels
    geeigneter Hebezeuge,
        - höhen-, lot- und fluchtgerechtes Ausrichten,
  - Herstellen enger und gleichmäßiger Anschlussfugen zu den
    angrenzenden Winkelstützelementen,
     - alle erforderlichen Verbindungs- und Anpassungsarbeiten,
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   - sämtliche Nebenleistungen zur betriebsfertigen Herstellung.
         Fundament, Bettung, Erdarbeiten, Hinterfüllung, Verdichtungsarbeiten
 und gegebenenfalls erforderliche Entwässerungsmaßnahmen werden
  gesondert vergütet.
    Abrechnung je eingebautem Inneneckelement / je Innenecke.

         1,000 St ......................... .........................
    

    2.3.380. Bestehende Winkelstützwand erhöhen
   Vorhandene Winkelstützwand aus Stahlbeton um bis zu 0,40 m 
  erhöhen.
 Die Erhöhung ist entsprechend den statischen und konstruktiven 
   Erfordernissen dauerhaft mit dem Bestandsbauwerk zu verbinden. Art 
    und Umfang der erforderlichen Anschluss- und Verankerungs-
 maßnahmen sowie die Ausbildung der Fugen sind auf die gewählte 
  Konstruktion und die vorhandenen Randbedingungen abzustimmen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
   - Freilegen und Reinigen der Anschlussflächen,
   - Herstellen sämtlicher erforderlicher Bohrungen,
  - Liefern und Einbauen von Anschlussbewehrung einschließlich
    Verankerungsmitteln,
   - Herstellen der Wandaufhöhung aus Stahlbeton,
   - erforderliche Schalungsarbeiten,
     - Beton- und Bewehrungsarbeiten,
     - Ausbildung von Arbeits- und Anschlussfugen,
   - Nachbehandlung der Betonflächen,
  - Herstellen eines gleichmäßigen Übergangs zwischen Bestand
    und Aufhöhung,
    - sämtliche Nebenleistungen zur betriebs- und standsicheren
    Herstellung.
   Die Aufhöhung ist so auszubilden, dass die Standsicherheit des 
   Gesamtbauwerks gewährleistet bleibt. Erforderliche statische 
 Nachweise sind vom Auftragnehmer aufzustellen und dem AG vor 
  Ausführung zur Prüfung vorzulegen.
  Abgerechnet wird die sichtbar erhöhte Wandfläche.

          0,500 m3 ......................... .........................
    

             2.3.390. Stahlgeländer auf Winkelstützwand, H=1,0 m, feuerverzinkt/Edelstahl liefern und montieren
     Lieferung, Transport und fachgerechte, betriebsfertige Montage eines 
  horizontalen Schutzgeländers auf einer vorhandenen Stahlbeton-
   Winkelstützwand, bestehend aus kombinierten Bauteilen aus 
     feuerverzinktem Stahl und Edelstahl, inkl. aller Befestigungsmittel und 
  statisch erforderlichen Zubehörteile.
  Die Leistung umfasst im Einzelnen:
      - Werk- und Montageplanung: Erstellung der vollständigen
        Ausführungs-, Werk- und Montageplanung durch den AN auf 
       Grundlage vor Ort genommener Maße (Aufmaß) und Abstimmung 
    mit der Bauleitung;
          - Geländerpfosten: Aus Flachstahl 120 / 20 mm, Werkstoff Stahl
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             S235JR, feuerverzinkt. Pfostenabstand im Achsmaß max. 2,0 m.
       - Befestigung / Fußausbildung: Am Pfostenfuß angeschweißte Stirn-
                platte (Fußplatte) aus Flachstahl, Abmessungen 120 / 250 / 20 mm,
      vorgerichtet mit 4 Bohrungen für Schwerlastbefestigung.
     Die Pfosten werden auf die Winkelstützwand aufgedübelt. Die
       Verankerung erfolgt mittels 4 Stk. zugelassenen Verbunddübeln
             M16 (z.B. Injektionssystem mit Gewindestange in Edelstahl A4) pro
     Pfosten, einschließlich statischem Nachweis der Verankerung und
    für den Ankergrund.
         - Einfassung / Abdeckung: Unterlegung bzw. Einfassung der Befes-
            tigungspunkte mittels Edelstahl-Platte, Abmessungen 510 x 15 mm, 
    zur sauberen optischen Trennung und zum dauerhaften Korrosions-
    schutz der Fugenkonstruktion.
      - Geländerfüllung: Bestehend aus 9 Stück horizontal verlaufenden
          Querstreben aus Rundstahl, Durchmesser 15 mm, Werkstoff Stahl,
      feuerverzinkt. Die Stäbe werden durch die Pfosten geführt bzw. 
     mittels angeschweißter/geschraubter Stabhalter fachgerecht und
     verzugsfrei fixiert. Die lichten Abstände der Füllstäbe sind gemäß den
             geltenden Bauvorschriften (z.B. DIN 18065 / Arbeitsstättenrichtlinie)
    auszuführen.
        - Handlauf: Aufgesetztes Rundrohr, Durchmesser 48,0 mm
                  (z.B. 48,3 x 2,0 mm), ausgeführt in Edelstahl (Werkstoff 1.4301 / 
            V2A oder gleichwertig), Oberfläche geschliffen (Korn 240).
   Die Befestigung an den Pfosten erfolgt mittels angeschweißten oder
       geschraubten Handlaufträgern (Edelstahl). Handlaufstöße sind
      materialspezifisch, formschlüssig und verletzungsfrei auszuführen,
          Enden sauber verschlossen (z.B. mit leicht gewölbten Endkappen).
        - Korrosionsschutz: Alle Stahlteile (außer Edelstahlkomponenten) sind
   nach der Bearbeitung stückverzinkt durch Feuerverzinkung nach
      DIN EN ISO 1461. Alle Schweißnähte sind fachgerecht zu säubern
      und nachzubearbeiten. Kontaktkorrosion zwischen den unterschied-
       lichen Werkstoffen (Edelstahl und verzinkter Stahl) ist durch
              geeignete Trennlagen (z.B. EPDM-Unterlagen, Kunststoffhülsen)
    dauerhaft auszuschließen.
 Das System muss den einschlägigen statischen Anforderungen für 
       horizontale Nutzlasten (Holmlast) gemäß DIN EN 1991-1-1 
   entsprechen. Alle Befestigungselemente müssen eine bauaufsichtliche 
  Zulassung besitzen.
        Abrechnungseinheit: Laufender Meter (lfm), gemessen in der Achse 
  des Handlaufs über alles.

         31,000 m ......................... .........................
    

   Ausstattung
    

              2.3.400. Parkplatzsperre umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverz. / rot refl. Streifen, inkl 
 Fundament
   Parkplatzsperrbügel umklappbar, mit Profilzylinderschloss und 
  durchgehender Bodenplatte liefern und betriebsfertig montieren.
            Technische Daten: Höhe ca. 450 mm, Breite ca. 850 mm, 
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     Tiefe ca. 45 mm. 
     Gewicht ca. 5,5 kg.
         Material/Oberfläche: Material S235 JR, feuerverzinkt nach DIN ISO 
   1461, mit roten reflektierenden Farbstreifen auf dem 
       Oberrohr.Ausführung: Umklappbar, mit integriertem 
    Profilzylinderschloss, mit durchgehender Bodenplatte zum Aufdübeln.
     Einbau/Montage: Fachgerechter Erdaushub und Herstellen eines 
        standsicheren Betonfundaments (mind. C20/25) bündig zur 
   umgebenden Oberfläche. Fachgerechte Verankerung der Bodenplatte 
  mit Schwerlastankern aus nicht rostendem Stahl.
             Leitfabrikat: Schake GmbH, Art.-Nr. 472ZP, oder gleichwertig.

         3,000 St ......................... .........................
    

        2.3.410. Schutzplanke ESP Profil B, Pfostenabstand 2,0m auf Betonfundament verankert
   Fahrzeug-Rückhaltesystem aus Stahl neben der Fahrbahn 
  betriebsfertig liefern und montieren.
       System: Eco-Safe 2.0 oder gleichwertig
        Leistungsklassen: Aufhaltestufe N2, Wirkungsbereich W3, 
  Anprallheftigkeitsstufe A.
          Technische Daten: Systemhöhe 0,75 m, Systembreite 0,14 m.
      Konstruktion: 1,7 m lange Pfosten aus Baustahl S355JR im Abstand 
       von 2,0 m mit einer Einbindetiefe von ca. 1,0 m einrammen. 
       Längsgerichtete Holme aus Baustahl S235JR (einreihig) an den 
    Pfosten fachgerecht verschrauben; inklusive Fundament herstellen, 
  inklusive Schalung.

         9,200 m ......................... .........................
    

          2.3.420. Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm, herausnehmbar
     Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter 
        Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
      nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 
         470.10, ca. 500 mm Unterflur, liefern und fachgerecht einbauen; 
       inklusive Fundament für Bodenhülse 0,5 x 0,5 x 0,5 m aus Beton 
   C20/25.

             Leitfabrikat: Schake GmbH, Art.-Nr. 489FB, oder gleichwertig.
         4,000 St ......................... .........................
    

        2.3.430. Maschendrahtzaun, Höhe 1,20 m
   Maschendrahtzaun in einer Höhe von 1,20 m einschließlich 
 Erdarbeiten und Betonfundamenten betriebsfertig liefern und 
  montieren.
       Geflecht: Viereckgeflecht, kunststoffummantelt, Farbe nach Wahl des 
                  AG (z.B. moosgrün/anthrazit), Maschenweite ca. 50x50 mm, 
          Drahtstärke mind. 2,8 mm.Pfosten/Streben: Rundrohrpfosten und 
     Eckstreben, feuerverzinkt und pulverbeschichtet (passend zur 
       Geflechtfarbe), inkl. Kappen. 
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        Pfostenabstand max. 2,50 m.Einbau: Pfosten standsicher in 
         einzubringende Fundamente 0,5 x 0,5 x 0,8 m aus Beton C20/25 
       einsetzen. Komplett inkl. Spann- und Bindedrähten sowie 
  Drahtspannern.

         44,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 2.3. Straßenausstattung .........................
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    2.4. Prüfungen

   Unterbauprüfungen
    

      2.4.10. Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer 
 Lastplattendruckversuch
      Kontrollprüfung ZTV E-StB für Unterbau/Planum,
  Prüfung für Verformungsmodul,
    mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

         10,000 St ......................... .........................
    

    2.4.20. Dokumentation Erläuterungsbericht
 Dokumentation der Prüfergebnisse aus den dynamischen 
     Lastplattendruckversuchen. Mit Darstellung im Lageplan, sowie 
   Verortung der Ergebnisse. Die Ergebnisse sind der Dokumentation 
  beizufügen. 
      Übergabe an den AG per E-Mail (nicht gesondert vergütet). 

         1,000 St ......................... .........................
    

     Prüfverfahren/- nachweise der Erdarbeiten
  Auf besondere Anordnung des AG.

    

    2.4.30. Rammsondierung
 Überprüfung der Verdichtung durch Rammsondierung innerhalb der 
  Leitungszone.
 Zur Überprüfung der Verdichtung innerhalb der Leitungszone sind bis 
  1 m unter Rohrsohle Rammsondierungen nach Terminvereinbarung 
   mit dem Bauleitenden Ingenieur/AG und auf dessen besondere 
   Anweisung mit der leichten Rammsonde nach DIN 4094 
  durchzuführen.
    Die Kosten der An- und Abfahrt sind einzurechnen.
  Der Bericht ist der Bauleitung zweifach zu übergeben.
  Abgerechnet wird jede einzelne Untersuchung.
    Evtl. erforderliche Wiederholungsprüfungen werden nicht vergütet. 
  Ausführung durch ein unabhängiges Institut.

         10,000 St ......................... .........................
    

    2.4.40. Proctorversuch
 Überprüfung der Verdichtung durch Proctorversuch innerhalb der 
  Leitungszone.
 Zur Überprüfung der Verdichtung nach Terminvereinbarung mit dem 
   Bauleitenden Ingenieur/AG und auf dessen besondere Anweisung 
    Proctorversuche nach DIN 18127 durchzuführen.
    Die Kosten der An- und Abfahrt sind einzurechnen. 
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  Der Bericht ist der Bauleitung zweifach zu übergeben.
  Abgerechnet wird jede einzelne Untersuchung. 
    Evtl. erforderliche Wiederholungsprüfungen werden nicht vergütet.

         3,000 St ......................... .........................
    

   Straßenbau
    

    2.4.60. Kontrollprüfung Asphaltbeton Einbaudicke
   Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB für Asphaltbeton Prüfung der 
   Einbaudicke durch elektromagnetisches Verfahren. Die Ergebnisse 
 der Untersuchung sind zu dokumentieren und dem AG in analog und 
  digital zu übergeben. 

         20,000 St ......................... .........................
    

      2.4.70. Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch
   Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG für 
      Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul,
   mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

         3,000 St ......................... .........................
    

    2.4.80. Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch
   Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG für 
  Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul,
    mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

         3,000 St ......................... .........................
    

        2.4.90. Entnahme Bereitstellung Bohrkern alle Asphaltschichten Bohrkerne 3 St Durchm. bis 
    100mm T 30 cm
   Entnahme und Bereitstellung Bohrkern, auf besondere Anordnung des 
    AG, durch alle Asphaltschichten, 
        Bohrkerne 3 St, Durchmesser bis 100 mm, 
      Tiefe 30 cm, Versand an Prüfinstitut, 
  Anschrift nach Wahl des AG.

         3,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 2.4. Prüfungen .........................

    
           Summe 2. LOS 1 VERKEHRSANLAGEN .........................
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        3. LOS 2 VER- UND ENTSORGUNG

    3.1. Entwässerung Regenwasser

     Rückbau RW-Leitungen
    

          3.1.10. Entwässerungskanal Steinzeug DN100-400 abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW 
       AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN
   Abbruch des Entwässerungskanals aus Steinzeug, Nenndurchmesser 
          über DN 100 bis DN 400, im Graben, bei einer Verlegetiefe über 1,5 m 
       bis 2,50 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich 
       erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden 
 und Abtransport des Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des 
  Grabens mit ausgenommenem Material und lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle. 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         100,000 m ......................... .........................
    

         3.1.20. Entwässerungskanal Kunststoff DN150-300 abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden transp. 
       LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN
   Abbruch des Entwässerungskanals aus Kunststoff, Nenndurchmesser 
             über DN 150 bis DN 300, im Graben, Verlegetiefe über 1,75 bis 2,5 m, 
   im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich 
       erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden 
 und Abtransport des Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des 
  Grabens mit ausgenommenem Material und lagenweiser Verdichtung.

     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
     Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
         laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des 
  AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und 
    Abbruchabfall, Kunststoff, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         108,000 m ......................... .........................
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      3.1.30. Entwässerungskanal Beton DN150-400 abbrechen
   Abbruch des Entwässerungskanals aus Beton, Nenndurchmesser 
             über DN 150 bis DN 400, im Graben, Verlegetiefe über 1,9 bis 3,6 m, 
   im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich 
       erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden 
 und Abtransport des Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des 
  Grabens mit ausgenommenem Material und lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
     Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
         laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des 
  AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und 
    Abbruchabfall, Kunststoff, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         76,000 m ......................... .........................
    

      3.1.40. Stauraumkanal DN 1400 abbrechen
   Abbruch des Entwässerungskanals aus Beton, Nenndurchmesser 
           über DN1400, im Graben, Verlegetiefe ca. 2,5 m, im Rahmen einer 
    Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich erforderlicher Aushubarbeiten, 
     Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden und Abtransport des 
 Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des Grabens mit 
  geeignetem Material und lagenweiser Verdichtung.

     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
  Beschränkung, 
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und 
    Abbruchabfall, Kunststoff, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         80,000 m ......................... .........................
    

     Rückbau RW - Schachtbauwerke
    

               3.1.50. Fertigteilschacht Beton DN 1200, H bis 2,0 m, abbrechen, laden, abtransportieren und 
 entsorgen
      Vorhandenen Fertigteilschacht aus Beton, DN 1200, Schachttiefe bis 
      2,0 m, vollständig abbrechen und ausbauen. Erforderliche 
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  Aushubarbeiten einschließlich Freilegen des Schachtes durchführen. 
     Ausbau- und Abbruchmaterial ist nicht schadstoffbelastet, Rohdichte 
          ca. 24 kN/m³. Geräteeinsatz ist möglich.

    Anfallende Stoffe aufnehmen, auf LKW des Auftragnehmers laden, 
  abtransportieren und einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. 
     Entsorgung zuführen. Die Kosten für Transport, Verwertung und 
  Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.

 Nach Abschluss der Abbrucharbeiten Baugrube mit geeignetem 
  Material wiederverfüllen und lagenweise fachgerecht verdichten. 
  Sämtliche Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen.

         3,000 St ......................... .........................
    

               3.1.60. Fertigteilschacht Beton DN 1200, H bis 3,0 m, abbrechen, laden, abtransportieren und 
 entsorgen
      Vorhandenen Fertigteilschacht aus Beton, DN 1200, Schachttiefe bis 
      3,0 m, vollständig abbrechen und ausbauen. Erforderliche 
  Aushubarbeiten einschließlich Freilegen des Schachtes durchführen. 
     Ausbau- und Abbruchmaterial ist nicht schadstoffbelastet, Rohdichte 
          ca. 24 kN/m³. Geräteeinsatz ist möglich.

    Anfallende Stoffe aufnehmen, auf LKW des Auftragnehmers laden, 
  abtransportieren und einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. 
     Entsorgung zuführen. Die Kosten für Transport, Verwertung und 
  Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.

 Nach Abschluss der Abbrucharbeiten Baugrube mit geeignetem 
  Material wiederverfüllen und lagenweise fachgerecht verdichten. 
  Sämtliche Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen.

         2,000 St ......................... .........................
    

               3.1.70. Fertigteilschacht Beton DN 1200, H bis 4,0 m, abbrechen, laden, abtransportieren und 
 entsorgen
      Vorhandenen Fertigteilschacht aus Beton, DN 1200, Schachttiefe bis 
      4,0 m, vollständig abbrechen und ausbauen. Erforderliche 
  Aushubarbeiten einschließlich Freilegen des Schachtes durchführen. 
     Ausbau- und Abbruchmaterial ist nicht schadstoffbelastet, Rohdichte 
          ca. 24 kN/m³. Geräteeinsatz ist möglich.

    Anfallende Stoffe aufnehmen, auf LKW des Auftragnehmers laden, 
  abtransportieren und einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. 
     Entsorgung zuführen. Die Kosten für Transport, Verwertung und 
  Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.
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 Nach Abschluss der Abbrucharbeiten Baugrube mit geeignetem 
  Material wiederverfüllen und lagenweise fachgerecht verdichten. 
  Sämtliche Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen.

         1,000 St ......................... .........................
    

   Grundwasserabsenkung
    

      3.1.80. Auf- und Abbau der Grundwasserabsenkungsanlage
    Ein- und Rückbau einer betriebsfertigen Grundwasserabsenkungs- 
   anlage zur Trockenhaltung von Baugruben und Rohr-/Leitungsgräben 
   nach DIN 18305.
       Einschließlich An- und Abtransport aller Geräte, Bohren/Einspülen der 
     Filterlanzen oder Brunnen, Liefern und Verlegen der Sammel- und 
    Transportleitungen bis zur Einleitstelle, Anschluss der Pumpen, 
  Inbetriebnahme sowie späterem vollständigen Rückbau, 
 fachgerechtem Verfüllen der Bohrlöcher und Wiederherstellung des 
  Geländes.

        1,000 psch  .........................
    

      3.1.90. Vorhalten / Betrieb Grundwasserabsenkungsanlage
     Vorhalten, Betreiben, Warten und Beaufsichtigen der installierten 
 Grundwasserabsenkungsanlage zur Trockenhaltung der Baugrube im 
           kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb (auch an Sonn- und Feiertagen) 
   nach DIN 18305.
     Einschließlich aller Kosten für Betriebsstrom/Kraftstoff, regelmäßige 
          Wartung, Vorhalten von Notstrom- und Reserveaggregaten, 24-h-
   Bereitschaftsdienst, tägliche Pegelkontrollen sowie die 
   behördengerechte, sandfreie Einleitung in den Vorfluter bis zur 
  Freigabe durch die Bauleitung.
  Abrechnung nach tatsächlichen Betriebstagen.

         70,000 d ......................... .........................
    

     3.1.92. *** Bedarfsposition mit GB
       Absetz- und Neutralisationsanlage liefern, aufbauen und rückbauen

     Liefern, aufbauen, betriebsfertig einrichten und nach Beendigung der 
 Wasserhaltungsarbeiten vollständig zurückbauen einer mobilen 
 Anlage zur Behandlung des geförderten Grundwassers vor Einleitung 
  in die Regenwasserkanalisation.
 Die Anlage ist für die im Zuge der Wasserhaltung anfallenden 
 Wassermengen ausreichend zu dimensionieren und muss mindestens 
  aus folgenden Komponenten bestehen:
  - Absetzbecken zur Reduzierung des Gehalts an absetzbaren Stoffen
    und Schwebstoffen,
       - Einrichtungen zur pH-Wert-Regulierung und Neutralisation,
        - erforderliche Zu- und Ablaufleitungen, Pumpen, Armaturen und
    Verbindungsstücke,
   - Messeinrichtungen zur Überwachung der Einleitparameter.
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  Das geförderte Wasser ist vor der Einleitung in die Regenwasser-
 kanalisation entsprechend den wasserrechtlichen Vorgaben sowie
  den Anforderungen des Kanalnetzbetreibers zu behandeln.
  Im Einheitspreis enthalten sind insbesondere:
   - Lieferung sämtlicher Anlagenteile,
     - Auf- und Abbau der kompletten Anlage,
  - Rückbau und Räumung sämtlicher Anlagenteile nach Abschluss
    der Arbeiten.
   Die Einleitung in die Regenwasserkanalisation darf nur erfolgen, wenn 
  die behördlich festgelegten Einleitwerte eingehalten werden.
      Abrechnung: als Pauschale für Lieferung  und Rückbau der Anlage.

        1,000 psch  .........................
    

     3.1.94. *** Bedarfsposition mit GB
     Absetz- und Neutralisationsanlage vorhalten und betreiben

   Vorhalten, betreiben und überwachen einer mobilen Anlage zur 
 Behandlung des geförderten Grundwassers vor Einleitung in die 
  Regenwasserkanalisation.
  Das geförderte Wasser ist vor der Einleitung in die Regenwasser-
 kanalisation entsprechend den wasserrechtlichen Vorgaben sowie
  den Anforderungen des Kanalnetzbetreibers zu behandeln.
  Im Einheitspreis enthalten sind insbesondere:
   - Vorhaltung für die Dauer der Wasserhaltungsmaßnahme,
   - betriebsbereites Vorhalten sämtlicher Aggregate,
     - Betrieb, Wartung und Instandhaltung,
    - Lieferung und Verbrauch aller erforderlichen Betriebs- und
    Neutralisationsmittel,
       - regelmäßige (tägliche) dokumentierte Kontrolle der Einleitparameter,
      insbesondere des pH-Wertes,
   - Beseitigung von Betriebsstörungen,
      - Entnahme, Laden, Transport und fachgerechte Entsorgung
     anfallender Sedimente, Schlämme und Rückstände einschließlich
    aller Nachweise,
    - Schutz der Anlage gegen Hochwasser, Oberflächenwasser und
    unbefugten Zugriff,
  - Einholung eventuell erforderlicher Nachweise über die Wirksamkeit
    der Wasserbehandlung.
   Die Einleitung in die Regenwasserkanalisation darf nur erfolgen, wenn 
  die behördlich festgelegten Einleitwerte eingehalten werden.
  Abrechnung nach tatsächlichen Betriebstagen.

         20,000 d ......................... .........................
    

     3.1.96. *** Bedarfsposition mit GB
   Analytische Untersuchungen und Dokumentation der Einleitwerte

 Durchführen analytischer Untersuchungen des im Rahmen der 
   Wasserhaltung geförderten und über die Absetz- und 
 Neutralisationsanlage behandelten Wassers einschließlich 
  Dokumentation der Ergebnisse.
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 Die Untersuchungen dienen dem Nachweis der Einhaltung der 
 behördlich festgelegten Anforderungen für die Einleitung in die 
    Regenwasserkanalisation bzw. in ein Gewässer.
  Leistungsumfang:
   - Probenahme des behandelten Wassers an der Einleitstelle.
       - Durchführung der erforderlichen Vor-Ort-Messungen.
    - Untersuchung der im wasserrechtlichen Bescheid, in den Auflagen
   des Kanalnetzbetreibers oder in der Leistungsbeschreibung
    geforderten Parameter.
    - Dokumentation der Messergebnisse einschließlich Datum, Uhrzeit
    und Probenahmestelle.
   - Führung eines Betriebstagebuchs über die Wasserbehandlung.
    - Vorlage der Mess- und Analyseergebnisse auf Verlangen des
    Auftraggebers.
  - Unverzügliche Information des Auftraggebers bei Überschreitung von
      Grenz- oder Richtwerten.
  - Zusammenstellung sämtlicher Untersuchungsergebnisse und
    Übergabe als Abschlussdokumentation.
   Zu untersuchende Parameter, soweit nicht durch behördliche 
  Vorgaben abweichend festgelegt:
     - pH-Wert,
   - Temperatur,
   - elektrische Leitfähigkeit,
     - Trübung bzw. Gehalt an abfiltrierbaren Stoffen,
   - weitere im Einzelfall geforderte Parameter.
  Die Leistung umfasst sämtliche Aufwendungen für Probenahme, 
       Untersuchungen, Dokumentation, Personal, Geräte sowie 
    erforderliche Prüf- und Messmittel.
     Abrechnung: je Untersuchung einschließlich Probenahme, Analytik 
  und Dokumentation.

         6,000 St ......................... .........................
    

     3.1.98. *** Bedarfsposition mit GB
     Wasserprobe untersuchen, akkreditiertes Labor

 Entnahme einer Wasserprobe des behandelten Grundwassers und 
 Durchführung der chemischen Analyse durch ein nach DIN EN 
      ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
        Einschließlich Probennahme, Konservierung, Transport, Laboranalyse, 
  Prüfbericht und Übergabe der Ergebnisse an den Auftraggeber.
 Zu untersuchende Parameter gemäß behördlicher Auflage oder 
  Anordnung des Auftraggebers.
    Abrechnung: je Probe.

         3,000 St ......................... .........................
    

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
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   Kanal und Kanalschächte
    

        3.1.100. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
        1). Kanal: Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.1,4 m und
          Aushubtiefen bis ca. 3,0 m.
            2). Außenmaß Regenrückhaltekanal RRK: 5,50m x 33,0m x ~2,40m,
          Aushubtiefen bis ca. 3,0 m.
            3). Außenmaß Drosselbauwerk: 2,4 m x 2,4 m x ~2,62m,
          Aushubtiefen bis ca. 2,75 m.

          1.580,000 m3 ......................... .........................
    

    3.1.110. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
  über gesonderter Positionen vergütet. 
  Leistung nur Auf Anweisung des AGs.

          72,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
    

      3.1.120. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Längsrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
  Entsorgungsleitungen in Längsrichtung.
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         9,000 m ......................... .........................
    

      3.1.130. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
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     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         15,000 St ......................... .........................
    

      3.1.140. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         1,000 HT ......................... .........................
    

     Trassenband - RW Leitung
    

          3.1.150. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         240,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.1.160. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
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   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          60,000 m3 ......................... .........................
    

        3.1.170. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
    Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
            RW-Kanal: Sohlenbreite bis ca. 1,4 m, Graben- und Grubenstiefe bis 
   3,5 m.

          790,000 m3 ......................... .........................
    

        3.1.180. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
            RW-Kanal:Sohlenbreite bis ca. 1,4 m, Graben- und Grubenstiefe bis 
   3,5 m.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden
 Flüssigboden
   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitung

    

               3.1.190. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=1,4 m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        1,40 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau 
   erfolgt hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
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     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          9,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.1.200. Boden BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         1.265,000 t ......................... .........................
    

          3.1.210. Boden BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         316,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
    

       3.1.220. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
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     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
    

        3.1.230. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten;
     Verbauart nach Wahl des AN, Verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          580,000 m2 ......................... .........................
    

     Planung / Neubau
    

   Kanalschächte
    

        3.1.240. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1200 Steigeisengang einläufig Stahl 
      kunststoffummantelt Beton C40/50 T <2m
      Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V 
            4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, mit Schachtunterteil, 
        Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Übergangsring oder Übergangsplatte, 
      Auflageringen, Schachthals DN 1500/800, Bauteilverbindung mit 
     Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als 
     Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut, einläufige 
   Steigleiter aus Edelstahl mit rutschhemmenden Sprossen, fest an den 
   Schachtbauteilen montiert, einschließlich Haltestange aus Edelstahl 
     mit Führungshülse, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton 
        C40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse 
     für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte 
      Schachttiefe bis 2 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

         4,000 St ......................... .........................
    

        3.1.250. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1200 Steigeisengang einläufig Stahl 
     kunststoffummantelt Beton C40/50 T 3-4m
      Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN V 
            4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, mit Schachtunterteil, 
        Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Übergangsring oder Übergangsplatte, 
      Auflageringen, Schachthals DN 1500/800, Bauteilverbindung mit 
     Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als 
     Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest eingebaut, einläufige 
   Steigleiter aus Edelstahl mit rutschhemmenden Sprossen, fest an den 
   Schachtbauteilen montiert, einschließlich Haltestange aus Edelstahl 
     mit Führungshülse, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton 
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        C40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse 
     für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte 
      Schachttiefe 2-4 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

         3,000 St ......................... .........................
    

    3.1.260. Vorhandenen Schachtdeckel auf neue Geländehöhe anpassen
     Vorhandene Schachtabdeckung (Regenwasserschächte 27042057,  
         27042060, 27042061, 27042062 und 27042063) an neue 
  Geländehöhe bündig anpassen.

     Leistung: Ausbau von Rahmen und Abdeckung, Abtragen schadhafter 
    Ausgleichsringe, Liefern und höhengerechtes Versetzen neuer Beton-
       Ausgleichsringe im Schachtkopfmörtelbett.Einbau: Höhen- und 
 neigungsgerechtes Einsetzen und Einmörteln des vorhandenen 
      Rahmens bündig zur neuen Gelände- bzw. Verkehrsfläche.

   Nebenleistung: Einschließlich Schutz des Schachtinneren gegen 
    Verschmutzung sowie aller Stemm- und Reinigungsarbeiten.

         5,000 St ......................... .........................
    

     Kanalschächte - Zubehör
    

           3.1.270. Schachtabdeck. D400 Durchm. 625mm rund BEGU setzen
         Schachtabdeckung, Klasse D 400 nach DIN EN 124-1 /-2, 
       Durchmesser der Schachtöffnung (lichte Weite) 610/625 mm, 
       Abdeckung rund, Ausführung: selbstnivellierend / einwalzbar in 
     Asphalt, Rahmenkonstruktion für den Asphalteinbau optimiert, Deckel 
       aus Gusseisen mit Betonfüllung (BEGU), mit werkseitiger Füllung, 
   lieferbar in einwalzbarer Ausführung. Liefern und höhengerecht unter 
  Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien im Asphaltpaket einwalzen. 
 Der Schachtkopf ist zuvor mit einem passenden Auflagering 
     vorzubereiten und ggf. mit einem Fugenband/Bitumenband 
  anzuarbeiten.

         7,000 St ......................... .........................
    

          3.1.280. STLB-Bau: 04/2008 009
   Schmutzfänger Form F

    Schmutzfänger DIN 1221 Form F für Schachtabdeckung, 
    Hersteller/Typ '
 passend zu den angebotenen Schachtabdeckungen und vom
  gleichen Hersteller wie die angebotenen Schachtabdeckungen'
 .

         7,000 St ......................... .........................
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   Drosselbauwerk
    

          3.1.290. Drosselbauwerk inkl. Schieber, Einstieghilfen, Einstiegsöffnungen
 Liefern und Herstellen eines Drosselbauwerks aus Stahlbeton mit 
        lichtem Innenmaß von ca. 2,00 × 2,00 × 2,00 m einschließlich 
            sämtlicher erforderlicher Erd-, Beton-, Bewehrungs-, Dichtungs- und 
   Anschlussarbeiten. Das Bauwerk ist mit einem Absperrschieber DN 
    200 und einem Absperrschieber DN 300 einschließlich 
     Bedienungseinrichtungen, Gestängen, Befestigungsmaterial und aller 
  erforderlichen Einbauteile auszurüsten.
 Weiterhin sind zwei Einstiegsöffnungen mit entsprechenden 
 Schachtabdeckungen sowie die erforderlichen Einstieghilfen 
     (Steigleiter aus Edelstahl) einzubauen.
    Einschließlich aller Nebenleistungen, Anschlüsse, 
   Wanddurchführungen, Dichtungen sowie der vollständigen Montage 
  und betriebsfertigen Herstellung des Bauwerks.

   Anfertigen, liefern und zur Freigabe vorlegen der vollständigen
   Werk- und Montageplanung für das Drosselbauwerk einschließlich
      sämtlicher Einbauteile, Rohranschlüsse, Wanddurchführungen,
     Schachtabdeckungen, Einstieghilfen, Absperrschieber und
   Bedienungseinrichtungen. 
  Die Werkplanung hat mindestens zu enthalten:
     - Grundrisse, Schnitte und Ansichten,
   - Bauwerksabmessungen und Koten,
     - Lage und Höhen der Zu- und Abläufe,
     - Angaben zu Wandstärken, Bodenplatte und Deckenplatte,
   - Darstellung sämtlicher Einbauteile und Durchführungen,
     - Detailzeichnungen der Schieber- und Bedienungseinrichtungen.
  
 Weiterhin ist ein prüffähiger Auftriebssicherheitsnachweis für den
 Endzustand des Bauwerks unter Berücksichtigung des maßgebenden
   Bemessungswasserstandes bzw. des höchsten anzusetzenden
   Grundwasserstandes zu erstellen und vorzulegen. Erforderliche
   Maßnahmen zur Gewährleistung der Auftriebssicherheit, wie erhöhte
     Eigenlasten, Verankerungen oder konstruktive Anpassungen, sind in
 der Planung zu berücksichtigen und in den Einheitspreis
  einzukalkulieren.
  
  Die Werkplanung einschließlich aller erforderlicher statischen,
 konstruktiven und hydraulischen Nachweise sowie des
 Auftriebssicherheitsnachweises ist Bestandteil der Leistung und mit
  dem Einheitspreis abgegolten.

        1,000 psch  .........................
    

         3.1.300. Abdeckung für Einstiegöffnungen D400 Durchm. 625mm rund Guss setzen
     Schachtabdeckung für Drosselbauwerk, Klasse D 400 nach DIN EN 
           124-1 und -2, Durchmesser der Schachtöffnung (lichte Weite) 610/625 
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    mm, Abdeckung rund.
     Ausführung: Vollguss (Rahmen und Deckel komplett aus duktilem 
        Gusseisen), ohne Ventilationsöffnungen (geschlossen), 
    tagwasserdicht und rückstausicher, inklusive integrierter, 
  alterungsbeständiger Dichtung sowie mechanischer Verschraubung / 
    Arretierung (Sicherung gegen Innendruck).
    Rahmenkonstruktion als selbstnivellierendes System („schwimmender 
    Rahmen“) ausgelegt zum direkten Einwalzen in den bituminösen 
   Fahrbahnbelag. Einschließlich des dazugehörigen zylindrischen 
       Beton-Adapterrings, dieser höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel 
    nach DIN 19573 setzen.
   Die Abdeckung ist höhen- und neigungsgerecht parallel zum 
   Walzvorgang der Asphaltdeckschicht niveaugleich einzubauen. Liefern 
  und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren und einwalzen.

         2,000 St ......................... .........................
    

      Regenrückhaltekanal (RRK)
    

    3.1.305. Werkplanung einschließlich Tragwerksplanung und
  Auftriebssicherheitsnachweis für Regenrückhaltekanal
    Erstellen, liefern und zur Freigabe vorlegen der vollständigen Werk- 
     und Ausführungsplanung für den Regenrückhaltekanal (RRK) aus 
      Stahlbeton mit lichten Innenabmessungen ca. 5,00 m × 32,50 m × 
    1,65 m einschließlich sämtlicher zugehöriger Bauteile, Einbauteile und 
  Anschlüsse.

  Die Leistung umfasst insbesondere:
     - Erstellung der Werkplanung mit Grundrissen, Schnitten,
    Ansichten und Detailzeichnungen;
     - Darstellung sämtlicher Abmessungen, Höhenkoten,
      Wand- und Deckenstärken;
     - Darstellung der Zulauf- und Auslaufleitungen,
        Aussparungen, Fugen, Schachtöffnungen und Einbauteile;
     - Erstellung der Schal- und Bewehrungspläne;
  - Erstellung der statischen Berechnung
      (Tragwerksplanung) einschließlich aller für die
     Herstellung, den Einbauzustand und den Endzustand
    erforderlichen Nachweise;
  - Nachweis der Standsicherheit unter Berücksichtigung
            von Erd-, Wasser-, Verkehrs- und sonstigen Lasten;
  - Erstellung eines prüffähigen Auftriebssicherheitsnachweises unter
   Berücksichtigung des maßgebenden Bemessungswasserstandes
      bzw. des höchsten anzusetzenden Grundwasserstandes;
  - Bemessung gegebenenfalls erforderlicher konstruktiver
    Maßnahmen zur Sicherstellung der Auftriebssicherheit;
  - Einarbeitung von Prüfvermerken und erforderlichen
    Anpassungen der Unterlagen.
 Die Tragwerksplanung ist von einem hierfür qualifizierten und nach 
  den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen bauvorlage-
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 berechtigten Tragwerksplaner zu erstellen und rechtsverbindlich zu 
  unterzeichnen.
 Die Planunterlagen und Nachweise sind dem Auftraggeber vor 
     Ausführungsbeginn in digitaler Form (PDF) sowie auf Anforderung 
  zusätzlich in Papierform zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
  
     Sämtliche Kosten für die Werkplanung, Tragwerksplanung, statischen 
      Berechnungen, Bewehrungsplanung, Auftriebssicherheitsnachweise, 
 Abstimmungen und erforderliche Überarbeitungen sind in den 
  Einheitspreis einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
    

      3.1.310. Herstellung Regenrückhaltekanal inkl. Bewehrung Schalung
 Herstellung eines Regenrückhaltekanals aus Stahlbeton mit lichten 
        Innenabmessungen von ca. 5,00 m × 32,50 m × 1,65 m einschließlich 
       erforderlicher Bewehrungs-, Schalungs- und Betonarbeiten. 
  Ausführung einschließlich aller erforderlicher Fugenabdichtungen, 
   Aussparungen, Anschlussarbeiten sowie sämtlicher Nebenleistungen 
  zur vollständigen und funktionsfähigen Herstellung. 
   Herstellung eines Zulaufs und eines Auslaufs, jeweils als 
        Anschlussleitung aus PP-Rohr DA 315 × 10,8 mm. 
 Einschließlich vier Einstiegsöffnungen mit Schachtabdeckungen sowie 
  erforderlicher Einstiegleitern aus Edelstahl.

 Zur Sicherung und zum Schutz des Bauwerks sind 
 Bautenschutzmatten an
 den in den Planunterlagen ausgewiesenen Bereichen zwischen 
 Bauwerk und
   angrenzenden Bauteilen bzw. Hinterfüllungsmaterial fachgerecht zu
  liefern und einzubauen.
  
 Weiterhin sind die in den Planunterlagen vorgesehenen
   Schutzabdeckungen einschließlich aller Befestigungs- und
  Verbindungsmittel zu liefern und zu montieren.
  
 Für die Durchführung der Bauarbeiten ist ein ausreichend tragfähiger
     Kranstellplatz herzustellen, vorzuhalten, zu unterhalten und nach
   Abschluss der Arbeiten zurückzubauen. Hierzu gehören sämtliche
      erforderlichen Erdarbeiten, Profilierungen, Befestigungen,
 Tragschichten sowie die Wiederherstellung der beanspruchten 
  Flächen.

     Das Bauwerk ist einschließlich sämtlicher Einbauteile, Schutz- und
   Sicherungseinrichtungen vollständig montiert, wasserdicht und
  betriebsfertig herzustellen.
    Die Kosten für Bautenschutzmatten, Schutzabdeckungen, 
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 Kranstellplatz
 sowie alle hierfür erforderlichen Nebenleistungen sind in den
  Einheitspreis einzukalkulieren.

          100,000 m3 ......................... .........................
    

         3.1.320. Abdeckung für Einstiegöffnungen D400 Durchm. 625mm rund Guss setzen
        Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Durchmesser der 
       Schachtöffnung 625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen DIN EN 
        124-2, höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen, 
  mit werkseitiger Füllung.

         2,000 St ......................... .........................
    

      RW-Anschlussleitungen PP da160
    

            3.1.330. Regenwasserkanal PP da160 mind. SN12 Graben verbaut T 1,75-3,5m
           Regenwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, da160, Nenn-
        Ringsteifigkeit mind. SN 12 DIN EN ISO 9969, liefern und fachgerecht 
  verlegen.
       Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe über 
       1,75 bis 3,5 m, Bettung wird gesondert vergütet.

         115,000 m ......................... .........................
    

       3.1.340. Zulage für Bogen PP 45° da 160
 Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Bogens aus Polypropylen 
       (PP) nach DIN EN 1852-1, als homogenes Vollwandformstück mit 
         Steckmuffe, Nennweite DA 160, Ablenkwinkel 45°, als Zulage zur 
         Position „Regenwasserkanal aus PP-Rohren DA 160 verlegen“.
  Die Leistung umfasst:
  - Lieferung des Formstücks einschließlich aller erforderlicher
    werkseitigen Dichtungen,
   - Reinigen der Verbindungsflächen,
  - Herstellen der Steckverbindungen unter Verwendung geeigneter
    Gleitmittel,
   - Ausrichten und Anpassen des Formstückes an den Leitungsverlauf,
   - Herstellen einer dauerhaft dichten Verbindung,
  - sämtliche Nebenarbeiten sowie Vorhalten aller erforderlicher
    Geräte und Werkzeuge.
    Die Verlegung erfolgt im Zuge der Kanalverlegung. Erdarbeiten,
         Verbau, Wasserhaltung, Rohrbettung, Ummantelung, Verfüllung und
  Verdichtung werden über die entsprechenden Positionen vergütet.
     Abrechnung je eingebautem Bogen 45° da 160.

         10,000 St ......................... .........................
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     3.1.350. Überschiebemuffe PP homogen Regenwasserkanal da160
         Überschiebemuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
      homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, Steckverbindung, 
     Rohrende mit Muffe, da160.

         3,000 St ......................... .........................
    

     3.1.360. Passstück PP homogen Regenwasserkanal Schnitt bauseits da160
         Passstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
      homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, bauseits schneiden, 
       Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, da160.

         3,000 St ......................... .........................
    

      RW-Kanal PP da315
    

            3.1.370. Regenwasserkanal PP da315 mind. SN12 Graben verbaut T 1,75-3,5m
           Regenwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, da315, Nenn-
        Ringsteifigkeit mind. SN 12 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 
           1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe über 1,75 bis 3,5 m, 
  Bettung wird gesondert vergütet.

         60,000 m ......................... .........................
    

     3.1.380. Überschiebemuffe PP homogen Regenwasserkanal da315
         Überschiebemuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
      homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, Steckverbindung, 
     Rohrende mit Muffe, da315.

         5,000 St ......................... .........................
    

     3.1.390. Passstück PP homogen Regenwasserkanal Schnitt bauseits da315
         Passstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
      homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, bauseits schneiden, 
       Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, da315.

         5,000 St ......................... .........................
    

       RW-Kanal DN400 Stahlbeton
    

              3.1.400. Regenwasserkanal SB DN400, im verbauten Graben, T = 1,75-3,50 m, liefern und verlegen
        Regenwasserkanal aus SB (Stahlbeton)-Rohren DN 400, Verlegung 
     nach DIN EN 1610 in vorhandenem verbautem Graben, Grabentiefe 
        über 1,75 m bis 3,50 m. Rohrbettung wird gesondert vergütet.

         65,000 m ......................... .........................
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        3.1.410. Rohrkupplung SB DN400 für Regenwasserkanal, liefern und einbauen
   Rohrkupplung oderMehrbereichs-Verbindungsmanschette für 
   Regenwasserkanal aus Stahlbetonrohren DN 400 nach DIN EN 
      1916/DIN V 1201. Formstück zur Herstellung einer wasserdichten 
    Rohrverbindung, einschließlich erforderlicher Dichtungen.
  Liefern und fachgerecht einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
    

         3.1.420. Passstück SB Regenwasserkanal, Schnitt bauseits, DN400
   Liefern und Verlegen von Passstücken/Formstücken aus Stahlbeton 
            (SB) nach DIN EN 1916/DIN V 1201 für Regenwasser- bzw. 
   Abwasserkanäle. Passstück bauseits auf erforderliche Länge 
   schneiden und fachgerecht einbauen. Rohrverbindung als 
   Steckmuffenverbindung mit integriertem Dichtungssystem. Ein 
     Rohrende mit Muffe. Nennweite DN400. 
   Einschließlich aller Nebenarbeiten für Anpassung, Zuschnitt und 
  Herstellung einer dauerhaft dichten Verbindung.

         5,000 St ......................... .........................
    

    3.1.425. Temporäre Abwasserüberleitung für Kanalanschluss herstellen
     Herstellen, Betreiben, Unterhalten und Beseitigen einer temporären 
     Abwasserüberleitung (Abwasserhaltung) für die Herstellung des 
 Anschlusses eines neu herzustellenden Regenwasserkanals an einen 
   bestehenden öffentlichen Kanal (Anschluss an Bestand bei Schächten 
      27042024 und 27042023 / 27042033).
 Das im Bestandskanal anfallende Regenwasser ist während der 
 gesamten Dauer der Anschlussarbeiten oberstromig des 
   Anschlussbereiches aufzustauen, mittels geeigneter Pumpenanlage 
 aufzunehmen und unter Umgehung des Arbeitsbereiches über eine 
   provisorische Druck- oder Freispiegelleitung wieder in den 
  Bestandskanal einzuleiten.
   Die Überleitung ist so auszulegen und zu betreiben, dass die im Kanal 
  anfallenden Trockenwetterabflüsse jederzeit sicher abgeführt werden. 
   Rückstau, Austritt von Abwasser sowie Beeinträchtigungen 
   angrenzender Grundstücke, Verkehrsflächen und Anlagen sind 
  auszuschließen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
    - Lieferung, Vorhaltung und Einbau sämtlicher erforderlicher
      Stau- und Absperreinrichtungen,
      - Lieferung, Aufbau, Betrieb und Vorhaltung der erforderlichen
    Pumpenaggregate einschließlich erforderlicher Reservepumpen,
      - Lieferung, Verlegung, Vorhaltung und Rückbau sämtlicher
        Überleitungsleitungen, Formstücke, Kupplungen und Armaturen,
  - Herstellung und Unterhaltung aller für einen sicheren Betrieb
    erforderlichen Stromversorgungen,
  - laufende Überwachung der Anlage sowie unverzügliche Beseitigung
    von Betriebsstörungen,
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   - erforderliche Umsetzarbeiten während des Bauablaufs,
     - Sicherung gegen Ausfall, Überflutung und unzulässigen Rückstau,
  - Schutzmaßnahmen gegen Geruchsbelästigungen und
    Verunreinigungen,
  - Unterhaltung und Reinigung der Anlage während der gesamten
    Betriebsdauer,
  - Rückbau und Entfernung sämtlicher Anlagenteile nach Abschluss der
    Arbeiten einschließlich Wiederherstellung beanspruchter Flächen.
 Die Auslegung der Anlage hat entsprechend den örtlichen 
 Verhältnissen sowie den zu erwartenden Abwassermengen zu 
   erfolgen. Die Funktionsfähigkeit der Abwasserableitung ist während 
  der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten.
   Abrechnung: je Anschluss an Bestand

         2,000 St ......................... .........................
    

   Inspektion und Dichtheitsprüfung
    

        Regenwasserkanal - PP da160 bis SB DN400
    

    3.1.430. Dichtheitsprüfung Luft Regenwasserkanal
   Dichtheitsprüfung des Regenwasserkanals nach DIN EN 1610 mittels 
    Luftüberdruck, Prüfung haltungsweise nach Verfahren LB. 
      Einschließlich aller erforderlichen Geräte, Anlagen, Abdichtungen, 
   Verankerungen, Rohrverschlüsse sowie sämtlicher Nebenleistungen 
  zur ordnungsgemäßen Durchführung und Dokumentation der Prüfung.

         245,000 m ......................... .........................
    

       3.1.440. Opt. Inspektion Regenwasserkanal PP da160
   Optische Inspektion des Regenwasserkanals DA 160 aus PP nach 
           DIN EN 13508-2 sowie DWA-M 149-2 und DWA-M 149-5. 
     Durchführung mittels ferngesteuerter Farb-TV-Kamera mit 
      Dreh-/Schwenkkopf, aufrechtem und seitenrichtigem Bild. 
 Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen zur vollständigen 
   Inspektion. Die Dokumentation und Schadenscodierung werden 
  gesondert vergütet.

  
         120,000 m ......................... .........................
    

       3.1.450. Opt. Inspektion Regenwasserkanal PP da315
   Optische Inspektion des Regenwasserkanals DA 315 aus PP nach 
           DIN EN 13508-2 sowie DWA-M 149-2 und DWA-M 149-5. 
     Durchführung mittels ferngesteuerter Farb-TV-Kamera mit 
      Dreh-/Schwenkkopf, aufrechtem und seitenrichtigem Bild. 
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 Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen zur vollständigen 
   Inspektion. Die Dokumentation und Schadenscodierung werden 
  gesondert vergütet.

         70,000 m ......................... .........................
    

       3.1.460. Opt. Inspektion Regenwasserkanal SB da400
   Optische Inspektion des Regenwasserkanals DN400 aus SB nach DIN 
            EN 13508-2 sowie DWA-M 149-2 und DWA-M 149-5. Durchführung 
        mittels ferngesteuerter Farb-TV-Kamera mit Dreh-/Schwenkkopf, 
   aufrechtem und seitenrichtigem Bild. Einschließlich aller erforderlichen 
   Nebenleistungen zur vollständigen Inspektion. Die Dokumentation und 
  Schadenscodierung werden gesondert vergütet.

  
         65,000 m ......................... .........................
    

   Kanalschächte
    

          3.1.470. Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton/Stahlbeton DN1200 Zulauf DN200-400 Ablauf 
       da160 bis DN400 T 2-4m
     Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als Abnahmeprüfung des 
            Schachtes aus Beton/Stahlbeton, DN 1200, mit Zu- und Ablauf, Zulauf 
               über da160 bis da400, Ablauf über da160 bis da400, Tiefe über 2 bis 4 
        m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen, 
      Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, 
   Wasser liefern und schadlos beseitigen, Einstiegsöffnung 
    Durchmesser 625 mm.

         7,000 St ......................... .........................
    

   RRK und Drosselschacht
    

               3.1.480. Dichtheitsprüfung mit Wasser, RRK aus Beton/Stahlbeton, Lichtmaß L × B × H = 32,50 × 5,00 
    × 1,65 m.
   Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser als Abnahmeprüfung des 
             RRK (Lichtmaß L × B × H = 32,50 × 5,00 × 1,65 m) aus Stahlbeton, 
          mit Zu- und Ablauf, Zulauf und Ablauf DN 300, einschl. aller 
     erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und 
     Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos 
      beseitigen, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm.

        1,000 psch  .........................
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          3.1.490. Dichtheitsprüfung mit Wasser für Drosselschacht aus Stahlbeton, Lichtmaß 2,00 × 2,00 × 
  2,00 m
   Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 mit Wasser als Abnahmeprüfung 
          des Drosselschachts aus Stahlbeton, Lichtmaß 2,00 × 2,00 × 2,00 m, 
   einschließlich aller erforderlichen Abdichtungen, Verankerungen und 
       Rohrverschlüsse. Verfahren W. Wasser liefern, vorhalten und nach 
  Durchführung der Prüfung schadlos beseitigen.

         1,000 St ......................... .........................
    

   Dokumentation
    

        3.1.500. Dokumentation Inspektion Video je Haltung/Ltg für sämtl. Nennweiten
   Dokumentation der Inspektion als Video, aufbereitet gemäß 
       Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg, je Haltung/Leitung, für 
        sämtliche Nennweiten, Format MPEG1, einschl. Synchronisation des 
       Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten, mit Timecode, inkl. zur 
  Verfügungstellung der Unterlagen auf einem digitalen Datenträger. 

        1,000 psch  .........................
    

          3.1.510. STLB-Bau: 04/2008 009
     Dokumentation Dichtheitsprüfung je Schacht Bericht graf.Darstellung

   Dokumentation der Dichtheitsprüfung je Schacht, als schriftlicher 
  Bericht mit grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

         8,000 St ......................... .........................
    

      3.1.520. Dokumentation Dichtheitsprüfung RRK Bericht graf.Darstellung
   Dokumentation der Dichtheitsprüfung je Schacht, als schriftlicher 
  Bericht mit grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.1. Entwässerung Regenwasser .........................
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    3.2. Entwässerung Schmutzwasser

     Rückbau SW-Leitungen
    

          3.2.10. Entwässerungskanal Steinzeug DN200 abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN 
       entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN
   Abbruch des Entwässerungskanals aus Steinzeug, Nenndurchmesser 
            über DN 200, im Graben, Verlegetiefe über 4,5 bis 5,5 m, im Rahmen 
   einer Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich erforderlicher 
       Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden und 
 Abtransport des Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des 
  Grabens mit ausgenommenem Material und lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         19,000 m ......................... .........................
    

   Rückbau SW Schachtbauwerke
    

                3.2.20. Fertigteilschacht Beton DN 1200, H >4,0 m, abbrechen, laden, abtransportieren und 
 entsorgen
      Vorhandenen Fertigteilschacht aus Beton, DN 1200, Schachttiefe  
       > 4,0 m, vollständig abbrechen und ausbauen. Erforderliche 
  Aushubarbeiten einschließlich Freilegen des Schachtes durchführen. 
     Ausbau- und Abbruchmaterial ist nicht schadstoffbelastet, Rohdichte 
          ca. 24 kN/m³. Geräteeinsatz ist möglich.

    Anfallende Stoffe aufnehmen, auf LKW des Auftragnehmers laden, 
  abtransportieren und einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. 
     Entsorgung zuführen. Die Kosten für Transport, Verwertung und 
  Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.

 Nach Abschluss der Abbrucharbeiten Baugrube mit geeignetem 
  Material wiederverfüllen und lagenweise fachgerecht verdichten. 
  Sämtliche Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen.

         1,000 St ......................... .........................
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   Grundwasserabsenkung
    

      3.2.30. Auf- und Abbau der Grundwasserabsenkungsanlage
   Ein- und Rückbau einer betriebsfertigen 
 Grundwasserabsenkungsanlage zur Trockenhaltung des 
     Rohr-/Leitungsgrabens nach DIN 18305.
       Einschließlich An- und Abtransport aller Geräte, Bohren/Einspülen der 
     Filterlanzen oder Brunnen, Liefern und Verlegen der Sammel- und 
    Transportleitungen bis zur Einleitstelle, Anschluss der Pumpen, 
  Inbetriebnahme sowie späterem vollständigen Rückbau, 
 fachgerechtem Verfüllen der Bohrlöcher und Wiederherstellung des 
  Geländes.

        1,000 psch  .........................
    

      3.2.40. Vorhalten / Betrieb Grundwasserabsenkungsanlage
     Vorhalten, Betreiben, Warten und Beaufsichtigen der installierten 
 Grundwasserabsenkungsanlage zur Trockenhaltung der Baugrube im 
           kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb (auch an Sonn- und Feiertagen) 
   nach DIN 18305.
     Einschließlich aller Kosten für Betriebsstrom/Kraftstoff, regelmäßige 
          Wartung, Vorhalten von Notstrom- und Reserveaggregaten, 24-h-
   Bereitschaftsdienst, tägliche Pegelkontrollen sowie die 
   behördengerechte, sandfreie Einleitung in den Vorfluter bis zur 
  Freigabe durch die Bauleitung.
  Abrechnung nach tatsächlichen Betriebstagen.

         50,000 d ......................... .........................
    

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.2.50. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 1,4 m, 
   Aushubtiefe bis 3,50 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.1,4 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,5 m.

          180,000 m3 ......................... .........................
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    3.2.60. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
  über gesonderter Positionen vergütet. 
  Leistung nur Auf Anweisung des AGs.

          8,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
    

      3.2.70. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         4,000 St ......................... .........................
    

      3.2.80. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         1,000 HT ......................... .........................
    

       Trassenband -  SW-Leitung
    

          3.2.90. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         80,000 m ......................... .........................
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     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.2.100. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          22,000 m3 ......................... .........................
    

            3.2.110. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 1,4 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 1,40 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          90,000 m3 ......................... .........................
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        3.2.120. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 1,4 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          60,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.2.130. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         145,000 t ......................... .........................
    

          3.2.140. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         36,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
    

       3.2.150. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 92 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
    

        3.2.160. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          330,000 m2 ......................... .........................
    

     Planung / Neubau
    

     SW-Kanalschächte
    

        3.2.170. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1200 Steigeisengang einläufig Stahl 
      kunststoffummantelt Beton C40/50 T <2m
     Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN 
             V 4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, bestehend aus Schachtunterteil, 
        Schachtringen/Schachtrohr, ggf. Übergangsring oder Übergangsplatte, 
    Auflageringen und Schachthals DN 1500/800. Bauteilverbindungen mit 
 werkseitig fest eingebauten Dichtringen aus Elastomeren nach DIN 
      EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung. 
 Mit einläufiger Steigleiter aus Edelstahl mit rutschhemmenden 
     Sprossen, fest an den Schachtbauteilen montiert, sowie einer 
  Haltestange aus Edelstahl mit Führungshülse.
   Schachtunterteil mit werksseitig eingebautem, hydraulisch optimiertem 
        GFK-Gerinne einschließlich GFK-Auftritt, abriebfest, 
 korrosionsbeständig und dauerhaft beständig gegen kommunales 
  Abwasser.
    Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe. 
      Lichte Schachttiefe 2,0 bis 3,0 m. 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

         2,000 St ......................... .........................
    

      SW-Kanal PP da315
    

            3.2.180. Schmutzwasserkanal PP da315 mind. SN12 Graben verbaut T 1,7-3,5m
           Schmutzwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, da315, Nenn-
        Ringsteifigkeit mind. SN 12 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 
           1610 in vorh. verbautem Graben, Grabentiefe über 1,7 bis 3,5 m, 
  Bettung wird gesondert vergütet.

         75,000 m ......................... .........................
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     3.2.190. Überschiebemuffe PP homogen Schmutzwasserkanal da315
         Überschiebemuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
      homogenes Vollwandrohr, für Schmutzwasserkanal, Steckverbindung, 
     Rohrende mit Muffe, da315.

         2,000 St ......................... .........................
    

     3.2.200. Passstück PP homogen Schmutzwasserkanal Schnitt bauseits da315
         Passstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
     homogenes Vollwandrohr, für Schmutzwasserkanal, bauseits 
         schneiden, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, da315.

         1,000 St ......................... .........................
    

     Kanalschächte - Zubehör
    

           3.2.210. Schachtabdeck. D400 Durchm. 625mm rund BEGU setzen
         Schachtabdeckung, Klasse D 400 nach DIN EN 124-1 /-2, 
       Durchmesser der Schachtöffnung (lichte Weite) 610/625 mm, 
       Abdeckung rund, Ausführung: selbstnivellierend / einwalzbar in 
     Asphalt, Rahmenkonstruktion für den Asphalteinbau optimiert, Deckel 
       aus Gusseisen mit Betonfüllung (BEGU), mit werkseitiger Füllung, 
   lieferbar in einwalzbarer Ausführung. Liefern und höhengerecht unter 
  Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien im Asphaltpaket einwalzen. 
 Der Schachtkopf ist zuvor mit einem passenden Auflagering 
     vorzubereiten und ggf. mit einem Fugenband/Bitumenband 
  anzuarbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.2.215. Temporäre Abwasserüberleitung für Kanalanschluss herstellen
     Herstellen, Betreiben, Unterhalten und Beseitigen einer temporären 
     Abwasserüberleitung (Abwasserhaltung) für die Herstellung des 
 Anschlusses eines neu herzustellenden Schmutzwasserkanals an 
   einen bestehenden öffentlichen Kanal (Anschluss an Bestand bei 
   Schacht 21010090).
 Das im Bestandskanal anfallende Abwasser ist während der gesamten 
 Dauer der Anschlussarbeiten oberstromig des Anschlussbereiches 
   aufzustauen, mittels geeigneter Pumpenanlage aufzunehmen und 
  unter Umgehung des Arbeitsbereiches über eine provisorische Druck- 
  oder Freispiegelleitung wieder in den Bestandskanal einzuleiten.
   Die Überleitung ist so auszulegen und zu betreiben, dass die im Kanal 
  anfallenden Trockenwetterabflüsse jederzeit sicher abgeführt werden. 
   Rückstau, Austritt von Abwasser sowie Beeinträchtigungen 
   angrenzender Grundstücke, Verkehrsflächen und Anlagen sind 
  auszuschließen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
    - Lieferung, Vorhaltung und Einbau sämtlicher erforderlicher
      Stau- und Absperreinrichtungen,
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      - Lieferung, Aufbau, Betrieb und Vorhaltung der erforderlichen
    Pumpenaggregate einschließlich erforderlicher Reservepumpen,
      - Lieferung, Verlegung, Vorhaltung und Rückbau sämtlicher
        Überleitungsleitungen, Formstücke, Kupplungen und Armaturen,
  - Herstellung und Unterhaltung aller für einen sicheren Betrieb
    erforderlichen Stromversorgungen,
  - laufende Überwachung der Anlage sowie unverzügliche Beseitigung
    von Betriebsstörungen,
   - erforderliche Umsetzarbeiten während des Bauablaufs,
     - Sicherung gegen Ausfall, Überflutung und unzulässigen Rückstau,
  - Schutzmaßnahmen gegen Geruchsbelästigungen und
    Verunreinigungen,
  - Unterhaltung und Reinigung der Anlage während der gesamten
    Betriebsdauer,
  - Rückbau und Entfernung sämtlicher Anlagenteile nach Abschluss der
    Arbeiten einschließlich Wiederherstellung beanspruchter Flächen.
 Die Auslegung der Anlage hat entsprechend den örtlichen 
 Verhältnissen sowie den zu erwartenden Abwassermengen zu 
   erfolgen. Die Funktionsfähigkeit der Abwasserableitung ist während 
  der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten.
   Abrechnung: je Anschluss an Bestand

         1,000 St ......................... .........................
    

   Inspektion und Dichtheitsprüfung
    

        SW-Kanal - PP da315
      SW-Kanal - PP da315

    

    3.2.220. Dichtheitsprüfung Luft Schmutzwasserkanal
   Dichtheitsprüfung des Schmutzwasserkanals nach DIN EN 1610 
    mittels Luftüberdruck, Prüfung haltungsweise nach Verfahren LB. 
      Einschließlich aller erforderlichen Geräte, Anlagen, Abdichtungen, 
   Verankerungen, Rohrverschlüsse sowie sämtlicher Nebenleistungen 
  zur ordnungsgemäßen Durchführung und Dokumentation der Prüfung.

         75,000 m ......................... .........................
    

       3.2.230. Opt.Inspektion Schmutzwasserkanal PP da315
   Optische Inspektion des Schmutzwasserkanals DA 315 aus PP nach 
           DIN EN 13508-2 sowie DWA-M 149-2 und DWA-M 149-5. 
     Durchführung mittels ferngesteuerter Farb-TV-Kamera mit 
      Dreh-/Schwenkkopf, aufrechtem und seitenrichtigem Bild. 
 Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen zur vollständigen 
   Inspektion. Die Dokumentation und Schadenscodierung werden 
  gesondert vergütet.

         75,000 m ......................... .........................
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     SW-Kanalschächte
    

             3.2.240. Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton/Stahlbeton DN1200 Zulauf da315 Ablauf da315, T 
  1,7-3,5m
     Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als Abnahmeprüfung des 
            Schachtes aus Beton/Stahlbeton, DN 1200, mit Zu- und Ablauf, Zulauf 
             über da160 bis da400, Ablauf über da160 bis da400, Tiefe über 1,7 bis 
         3,5 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen, 
      Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, 
   Wasser liefern und schadlos beseitigen, Einstiegsöffnung 
    Durchmesser 625 mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

   Dokumentation
    

        3.2.250. Dokumentation Inspektion Video je Haltung/Ltg für sämtl. Nennweiten
   Dokumentation der Inspektion als Video, aufbereitet gemäß 
       Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg, je Haltung/Leitung, für 
        sämtliche Nennweiten, Format MPEG1, einschl. Synchronisation des 
       Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten, mit Timecode, inkl. zur 
  Verfügungstellung der Unterlagen auf einem digitalen Datenträger. 

        1,000 psch  .........................
    

          3.2.260. STLB-Bau: 04/2008 009
     Dokumentation Dichtheitsprüfung je Schacht Bericht graf.Darstellung

   Dokumentation der Dichtheitsprüfung je Schacht, als schriftlicher 
  Bericht mit grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

         2,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.2. Entwässerung Schmutzwasser .........................
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       3.3. Trinkwasserleitung - DN400

      3.3.10. Rückbau bestehende Trinkwasserleitung, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
        Abbruch der Trinkwasserleitung, NW DN400, im Graben, Verlegetiefe 
       bei ca. 1,5 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. 
    Einschließlich erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, 
   Ausbau, Laden und Abtransport des Abbruchmaterials sowie 
 Wiederverfüllung des Grabens mit ausgenommenem Material und 
  lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         85,000 m ......................... .........................
    

   Grundwasserabsenkung
    

      3.3.20. Auf- und Abbau der Grundwasserabsenkungsanlage
  Temporäre Grundwasserabsenkungsanlage zur Herstellung von Ver- 
     und Entsorgungsleitung liefern, aufbauen, betriebsbereit einrichten 
  und nach Beendigung der Arbeiten zurückbauen.
      Einschließlich aller erforderlichen Brunnen, Filterlanzen, Pumpen, 
        Saug- und Druckleitungen, Armaturen, Stromversorgung, 
   Befestigungen, Wasserableitung sowie sämtlicher Nebenleistungen für 
  eine funktionsfähige Anlage.

        1,000 psch  .........................
    

      3.3.30. Vorhalten / Betrieb Grundwasserabsenkungsanlage
     Vorhalten, Betreiben, Warten und Beaufsichtigen der installierten 
 Grundwasserabsenkungsanlage zur Trockenhaltung der Baugrube im 
           kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb (auch an Sonn- und Feiertagen) 
   nach DIN 18305.
     Einschließlich aller Kosten für Betriebsstrom/Kraftstoff, regelmäßige 
          Wartung, Vorhalten von Notstrom- und Reserveaggregaten, 24-h-
   Bereitschaftsdienst, tägliche Pegelkontrollen sowie die 
   behördengerechte, sandfreie Einleitung in den Vorfluter bis zur 
  Freigabe durch die Bauleitung.
  Abrechnung nach tatsächlichen Betriebstagen.

         30,000 d ......................... .........................
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       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.3.40. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 1,6 m, 
   Aushubtiefe bis 3,0 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.1,6 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,0 m.

          520,000 m3 ......................... .........................
    

    3.3.50. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          16,000 m3 ......................... .........................
    

      3.3.60. Zulage Grabenaushub unterhalb von Ver- und Entsorgungsleitung
   Zulage für Bodenaushub unter Ver- und Entsorgungsleitung bis 
   DN400.
  Aushub nach Wahl des AN.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

      3.3.70. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
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  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         1,000 HT ......................... .........................
    

     Trassenband-TW Leitung
    

          3.3.80. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         120,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.3.90. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          65,000 m3 ......................... .........................
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            3.3.100. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 1,6 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 1,6 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,0 m.

          260,000 m3 ......................... .........................
    

        3.3.110. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 1,6 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,0 m.

          179,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden

   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitung
    

               3.3.120. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=1,6 m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        1,60 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau 
   erfolgt hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          3,000 m3 ......................... .........................
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     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.3.130. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         415,000 t ......................... .........................
    

          3.3.140. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         105,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
    

       3.3.150. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
    

        3.3.160. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          650,000 m2 ......................... .........................
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   Wasserleitungsarbeiten
       Umverlegung Süd (Fläche P0/FwW)

    

   Technische Beschreibung
      Es sind Rohre aus duktilem Gusseisen DN 400, Druckklasse C40 
     nach DIN EN 545 zu verwenden. Die Rohre müssen werkseitig mit 
 einer Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement versehen 
      sein. Der Außenkorrosionsschutz hat aus einer Zink-Aluminium-
        Auflage von mindestens 400 g/m² mit blauer Epoxidharz-
  Deckbeschichtung zu bestehen.
 Die Rohrverbindungen sind als zugfeste Muffenverbindungen 
  auszuführen.
 Das Rohrsystem muss für den Einsatz in 
 Trinkwasserversorgungsanlagen geeignet sein und den 
    Anforderungen der aktuellen DVGW-Regelwerke entsprechen.

    

          3.3.170. Druckrohr GGG TW DN400 zugfeste Muffenverbindung C40 T 1,75-4m
 Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Trinkwasserleitung aus 
   duktilem Gusseisen Druckklasse C40 einschließlich aller erforderlicher 
       Nebenleistungen, Formstücke (soweit nicht gesondert vergütet), 
       Dichtungen und Verbindungselemente(z. B. zugfeste 
  Universalkupplungen für Anschluss an Bestand).
   Grabenverbau wird gesondert vergütet, Bettung wird gesondert 
       vergütet, Verlegetiefe über 1,75 bis 4.
   Rohrleitung für die Trinkwasserversorgung nach DIN EN 545 und den 
    einschlägigen DVGW-Regelwerken.
  Technische Anforderungen:
       - Rohrmaterial: Duktiles Gusseisen (GGG)
     - Nennweite: DN 400
       - Druckklasse: C40 nach DIN EN 545
    - Innenauskleidung: Zementmörtelauskleidung auf Basis 
    Hochofenzement, entsprechend DIN EN 545
          - Außenkorrosionsschutz: Zink-Aluminium-Auflage mindestens 400 
       g/m² mit aufgebrachter blauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
    - Rohrverbindung: Zugfeste Muffenverbindung mit verriegelter 
   Steckmuffe, geeignet zur Aufnahme der im Betrieb sowie bei der 
 Druckprüfung auftretenden Längskräfte
  - Eignung für Trinkwasser einschließlich Nachweis der geltenden 
 hygienischen Anforderungen und Zulassungen
  Eingeschlossen sind:
  - Lieferung der Rohre einschließlich Dichtungen
    - Abladen, innerbetrieblicher Transport und Lagerung
  - Herstellen sämtlicher Rohrverbindungen
  - Ausrichten und Verlegen der Rohrleitung im Rohrgraben
    - Sämtliche Hilfs- und Befestigungsmittel
  - Mitwirkung bei Druckprüfung und Inbetriebnahme
  - Dokumentation der eingebauten Materialien
    Abrechnung: nach Länge der betriebsfertig verlegten Rohrleitung.

         115,000 m ......................... .........................
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           3.3.180. MMK-Stück 45Grad GGG DN400 C40
          Doppelmuffen-Bogen (MMK-Stück) 45 Grad für Trinkwasserleitungen 
   liefern und einbauen; Formstück aus duktilem Gusseisen nach DIN 
    EN 545 mit Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement, 
           außen mit Zink-Aluminium-Auflage mindestens 400 g/m² und 
      Epoxidharz-Deckbeschichtung, Farbe blau.
   Nennweite DN 400.
   Ausführung mit zugfesten Muffenverbindungen, einschließlich aller 
   erforderlichen Dichtungen, Verriegelungselemente sowie 
  Verbindungsmittel.
 Geeignet für den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen 
    entsprechend den geltenden DVGW-Regelwerken.
     Einzubauen einschließlich Ausrichten, Verbinden, aller 
    Nebenleistungen, Hilfsstoffe und Befestigungsmittel.

         6,000 St ......................... .........................
    

           3.3.190. MMK-Stück 22Grad GGG DN400 C40
          Doppelmuffen-Bogen (MMK-Stück) 22 Grad für Trinkwasserleitungen 
   liefern und einbauen; Formstück aus duktilem Gusseisen nach DIN 
    EN 545 mit Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement, 
           außen mit Zink-Aluminium-Auflage mindestens 400 g/m² und 
      Epoxidharz-Deckbeschichtung, Farbe blau.
   Nennweite DN 400.
   Ausführung mit zugfesten Muffenverbindungen, einschließlich aller 
   erforderlichen Dichtungen, Verriegelungselemente sowie 
  Verbindungsmittel.
 Geeignet für den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen 
    entsprechend den geltenden DVGW-Regelwerken.
     Einzubauen einschließlich Ausrichten, Verbinden, aller 
    Nebenleistungen, Hilfsstoffe und Befestigungsmittel.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.3.200. Kombiniertes Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser
         Automatisches Be- und Entlüftungsventil (Kombi-Ventil) für große und 
     kleine Luftmengen, passend für Hauptleitung GGG DN 400.
          - Anschluss: Flansch DN 80 / PN 16 nach DIN EN 1092-2
         - Werkstoff: Gehäuse aus duktilem Gusseisen (GGG), innen und 
             außen Epoxid-pulverbeschichtet (min. 250 µm, GSK-geprüft)
       - Zulassungen: DVGW-zertifiziert für Trinkwasser nach UBA-
 Richtlinien
       - Einbau: Betriebsfertig montiert auf Flanschabgang inkl. EPDM-
     Dichtung und A2-Schrauben.

       Leitfabrikat/Typ: Hawle Typ 987 oder gleichwertig
         2,000 St ......................... .........................
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            3.3.210. MMA-Stück aus duktilem Gusseisen, DN 400 / DN 80
      T-Stück Typ MMA nach DIN EN 545 für Trinkwasser.
               - Hauptlauf: Zwei Steckmuffen (M) DN 400 inkl. Tyton-EPDM-
 Dichtringen
                - Abzweig: Flansch (A) DN 80, gebohrt nach PN 16 (DIN EN 1092-2)
         - Korrosionsschutz: Rundum Epoxidharz-Pulverbeschichtung (min. 
     250 µm, GSK)
      - Einbau: Fachgerecht in den Rohrstrang DN 400 eingepasst und 
  montiert.

              Fabrikat/Typ: (z.B. Düker, Saint-Gobain PAM oder gleichwertig)
         2,000 St ......................... .........................
    

         3.3.220. Universal-Kupplung DN 400, längskraftschlüssig
   Liefern und fachgerechter Einbau axial-längskraftschlüssiger 
   Großbereichskupplung Nennweite DN 400 mit einem Spannbereich 
        von ca. 392–433 mm für die Löschwasserversorgung bis PN 16.
  Formstück aus duktilem Gusseisen mit werkseitiger Epoxid-
          Pulverbeschichtung (GSK-Standard), EPDM-Dichtung und 
        integriertem Edelstahl-Greifersystem (Uni/Fikser).
    Einschließlich Reinigen der Rohrenden, spannungsfreiem Ausrichten, 
 Anziehen der Schrauben nach Herstellervorgabe mit 
  Drehmomentschlüssel sowie aller Hilfsstoffe und Nebenleistungen.

         Leitfabrikat: Hawle Synoflex, GF MULTI/JOINT® 3007 Plus oder 
 gleichwertig

         4,000 St ......................... .........................
    

   Prüfung und Spülung
    

    TW GGG DN400
    

     3.3.230. Druckprüfung Trinkwasserleitung DN 400
   Druckprüfung einer neu verlegten Trinkwasserleitung DN 400 gemäß 
     DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 sowie den einschlägigen Normen und 
  Regelwerken.
 Durchführen der Druckprüfung einschließlich aller erforderlicher 
  Nebenleistungen.
  Leistungsumfang:
       - Bereitstellen aller erforderlichen Geräte, Armaturen, Blindflansche, 
   Mess- und Prüfeinrichtungen
  - Füllen der Leitung mit einwandfreiem Wasser
  - Entlüften der Rohrleitung
  - Durchführung der Vorprüfung und Hauptprüfung
  - Protokollierung der Druckprüfung
  - Vorlage eines unterschriebenen Prüfprotokolls
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  - Entleeren der Leitung nach Abschluss der Prüfung
      - Ordnungsgemäße Ableitung bzw. Entsorgung des Prüf- und 
 Spülwassers entsprechend den behördlichen Vorgaben

        1,000 psch  .........................
    

     3.3.240. Spülen der Trinkwasserleitung DN 400
   Spülen der neu verlegten Trinkwasserleitung DN 400 gemäß DVGW 
       W 551, DVGW W 400-2 sowie den Vorgaben des Auftraggebers.
  Leistungsumfang:
  - Bereitstellen sämtlicher Geräte und Hilfsmittel
  - Wasserentnahme und Wasserbereitstellung
  - Mehrmaliges Spülen bis zur Erreichung der geforderten 
 Wasserqualität
  - Einregulieren der erforderlichen Fließgeschwindigkeiten
  - Ableitung und Entsorgung des Spülwassers
  - Dokumentation der durchgeführten Spülmaßnahmen

        1,000 psch  .........................
    

    3.3.250. Wasserbeprobung und Laboruntersuchung
 Durchführen der hygienischen Abnahme einer neu verlegten 
 Trinkwasserleitung einschließlich Probenahme und 
  Laboruntersuchung.
  Leistungsumfang:
  - Fachgerechte Entnahme der Wasserproben durch ein akkreditiertes 
 Labor
  - Transport der Proben
  - Untersuchung gemäß Trinkwasserverordnung in der jeweils gültigen 
 Fassung
   - Mikrobiologische Untersuchung mindestens auf:
     - Escherichia coli
     - Enterokokken
     - Coliforme Bakterien
         - Koloniezahl bei 22°C und 36°C
  - Erstellung und Übergabe der Prüfberichte
    - Wiederholungsbeprobung, sofern aufgrund der Arbeiten des 
 Auftragnehmers erforderlich

        1,000 psch  .........................
    

    
            Summe 3.3. Trinkwasserleitung - DN400 .........................
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      3.4. Trinkwasserleitung - Erschließungsstraße

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.4.10. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 0,86 m, 
   Aushubtiefe bis 3,5 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.1,6 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,0 m.

          27,000 m3 ......................... .........................
    

    3.4.20. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
    

      3.4.30. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         9,000 St ......................... .........................
    

      3.4.40. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
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  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         2,000 HT ......................... .........................
    

       Trassenband - TW-Leitung Erschließungsstraße
    

          3.4.50. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         300,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.4.60. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
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       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          8,000 m3 ......................... .........................
    

            3.4.70. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 0,86 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 0,86 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          14,000 m3 ......................... .........................
    

        3.4.80. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 0,86 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.4.90. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         22,000 t ......................... .........................
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          3.4.100. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         6,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
    

       3.4.110. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
    

        3.4.120. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          28,000 m2 ......................... .........................
    

     Wasserleitungsarbeiten SB 209 bis FwW
    

   Technische Beschreibung
               Es sind Druckrohre aus PE 100-RC DA 75 x 6,8 mm, SDR 11, PN 16 
     nach DIN EN 12201 zu verwenden. Die Rohre müssen vollwandig 
 ausgeführt und für die grabenlose Verlegung sowie für erhöhte 
   Punktlasten geeignet sein. Die Rohrverbindungen sind als zugfeste 
   Schweißverbindungen mittels Heizwendel- oder 
    Stumpfschweißverfahren auszuführen. Das Rohrsystem muss DVGW-
 zugelassen und für den dauerhaften Einsatz in 
  Trinkwasserversorgungsanlagen geeignet sein.
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       3.4.130. Kernbohrung in Stahlbeton, 150 mm
    Herstellen einer Kernbohrung Ø 150 mm mittels Diamant-
 Kernbohrverfahren durch eine bestehende Wand aus Stahlbeton 
    (inklusive normaler bis starker Bewehrung). Die Arbeiten müssen 
    erschütterungs- und vibrationsfrei ausgeführt werden.
      - Bohrungsdurchmesser: nominal 150 mm
     - Bauteilstärke: 50 cm
         - Bauteilart: Außen- / Innenwand (Stahlbeton)
       - Bohrrichtung: waagerecht (horizontal)
 Einmessen und Anzeichnen der Bohrungsachse nach Planvorgabe 
    bzw. Abstimmung mit der Bauleitung.
     Liefern, Aufstellen und Verankern des Kernbohrgerätes; Vorhalten der 
    erforderlichen Betriebsmedien (Strom und Spülwasser).
   Fachgerechtes Durchführen der Bohrung; Das Schneiden von 
     Bewehrungsstählen (Eisenschnitte) ist vollumfänglich in den Preis 
  einzukalkulieren.
   inkl. Absaugen des anfallenden Bohrwassers und Bohrschlamms 
  direkt an der Bohrstelle mittels Wassersammelring und Nasssauger, 
  um Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern; 
   fachgerechtes Sichern, Herausbrechen und Bergen des verbleibenden 
    Bohrkerns, Abtransport des Abbruchmaterials sowie fachgerechte, 
  umweltkonforme Entsorgung des Bohrkerns und Schlamms; 
  Reinigung des unmittelbaren Arbeitsbereichs.

         1,000 St ......................... .........................
    

             3.4.140. Ringraumdichtung für Druckrohr PE 100-RC da 75 x 6,8 mm in Kernbohrung 150 mm
  Liefern und fachgerechtes Einbauen einer druckwasserdichten, 
     gasdichten und zertifizierten Ringraumdichtung (Dichtungseinsatz) in 
    die zuvor hergestellte Kernbohrung DN 150. Passend für das 
         durchgeführte Druckrohr PE 100-RC da 75 x 6,8 mm.
 Die Montage hat streng nach Herstellervorgaben unter Einhaltung der 
  Drehmomente zu erfolgen.
   Leitfabrikat: DOYMA Curaflex Nova Uno
 oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

                   3.4.150. Druckrohr PE 100-RC da 75 x 6,8 mm, SDR 11, bis ca. 3,5 m
         Trinkwasserdruckrohr aus Polyethylen PE 100-RC da 75 x 6,8 mm, 
             SDR 11 (PN 16), nach DIN EN 12201 und DIN 8074/8075, mit hoher 
 Spannungsrissbeständigkeit liefern und fachgerecht im Graben 
         verlegen; Verlegetiefe über 1,50 bis ca. 3,50 m.
     Gerades Rohr / Ringbund mit glatten Enden, schwarz mit blauen 
    Coextrusionsstreifen bzw. blauer Signalschicht für Trinkwasser; 
   frachtfreie Anlieferung zur Baustelle, fachgerechte Lagerung und 
  Vorhaltung auf der Baustelle gemäß Herstellervorgaben.
 Einbringen der Rohrleitung in den vorbereiteten Leitungsgraben nach 
           DIN 16122 / DIN EN 805; Verlegung im Sandbett (gesondert vergütet), 
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   einschließlich aller erforderlichen Längsausdehnungs- und 
  Lageausrichtungen.
       Fachgerechtes Herstellen der Rohrverbindungen (z.B. per 
   Heizelementstumpfschweißung nach DVS 2207 oder mit zugfesten 
        Elektromuffen/Fittingen) durch zertifiziertes Personal (DVGW-
  Schweißnachweis).
  Mitwirkung bei Druckprüfung und Inbetriebnahme;
  Dokumentation der eingebauten Materialien.
   Abrechnung: nach Länge der betriebsfertig verlegten und geprüften 
  Rohrleitung.

         130,000 m ......................... .........................
    

             3.4.160. Anschluss TW-Leitung PE 100-RC da 75 x 6,8 mm an Bestand
    Anschluss der neu herzustellenden Trinkwasserleitung PE 100-RC da 
      75 x 6,8 mm an die vorhandene Trinkwasserleitung DN 400 im 
       Sonderbauwerk SB 209 Stahl verzinkt (T-Stück mit 
   Absperrarmatur vorhanden);
  einschließlich aller erforderlicher Arbeiten wie:
   - Reinigen des Anschlussbereiches,
   - Einmessen und Festlegen der Trennstelle,
  - Herstellen des Anschlusses mittels geeigneter und für Trinkwasser
    zugelassener Formstücke und Kupplungen,
      - Lieferung und Einbau aller erforderlicher Formstücke, Pass- und
          Ausbaustücke, Dichtungen und Verbindungselemente, z.B.
          Flanschadapter, Reduzierflansch, spritzgegossene Bögen (nahtlos)
       mit langen Schenkeln für Stumpfschweißung (HS) oder
         Elektromuffenschweißung (HM) mit Winkelmaß max. 45°
   - Herstellen zugfester Verbindungen,
   - Sicherung gegen Verschieben während und nach der Montage,
   - Abstimmung mit dem Netzbetreiber,
     - Mitwirkung bei Außer- und Wiederinbetriebnahme,
   - Durchführung der erforderlichen Hygienemaßnahmen,
   - betriebsfertiger Anschluss.
       Erstellung der vollständigen Ausführungs-, Werk- und Montage-
 planung durch den AN auf Grundlage vor Ort genommener Maße 
     (Aufmaß) und Abstimmung mit der Bauleitung.

        1,000 psch  .........................
    

   Prüfung und Spülung
    

       TW PE 100-RC DN 65
    

     3.4.170. Druckprüfung Trinkwasserleitung DN 65
   Druckprüfung einer neu verlegten Trinkwasserleitung DN 65 gemäß 
     DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 sowie den einschlägigen Normen und 
  Regelwerken.
 Durchführen der Druckprüfung einschließlich aller erforderlicher 
  Nebenleistungen.
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  Leistungsumfang:
       - Bereitstellen aller erforderlichen Geräte, Armaturen, Blindflansche,
     Mess- und Prüfeinrichtungen
  - Füllen der Leitung mit einwandfreiem Wasser
  - Entlüften der Rohrleitung
  - Durchführung der Vorprüfung und Hauptprüfung
  - Protokollierung der Druckprüfung
  - Vorlage eines unterschriebenen Prüfprotokolls
  - Entleeren der Leitung nach Abschluss der Prüfung
      - Ordnungsgemäße Ableitung bzw. Entsorgung des Prüf- und
   Spülwassers entsprechend den behördlichen Vorgaben

        1,000 psch  .........................
    

     3.4.180. Spülen der Trinkwasserleitung DN 100
   Spülen der neu verlegten Trinkwasserleitung DN 65 gemäß DVGW W 
      551, DVGW W 400-2 sowie den Vorgaben des Auftraggebers.
  Leistungsumfang:
  - Bereitstellen sämtlicher Geräte und Hilfsmittel
  - Wasserentnahme und Wasserbereitstellung
  - Mehrmaliges Spülen bis zur Erreichung der geforderten
   Wasserqualität
  - Einregulieren der erforderlichen Fließgeschwindigkeiten
  - Ableitung und Entsorgung des Spülwassers
  - Dokumentation der durchgeführten Spülmaßnahmen

        1,000 psch  .........................
    

    3.4.190. Wasserbeprobung und Laboruntersuchung
 Durchführen der hygienischen Abnahme einer neu verlegten 
 Trinkwasserleitung einschließlich Probenahme und 
  Laboruntersuchung.
  Leistungsumfang:
  - Fachgerechte Entnahme der Wasserproben durch ein akkreditiertes 
 Labor
  - Transport der Proben
  - Untersuchung gemäß Trinkwasserverordnung in der jeweils gültigen 
 Fassung
   - Mikrobiologische Untersuchung mindestens auf:
     - Escherichia coli
     - Enterokokken
     - Coliforme Bakterien
         - Koloniezahl bei 22°C und 36°C
  - Erstellung und Übergabe der Prüfberichte
    - Wiederholungsbeprobung, sofern aufgrund der Arbeiten des 
 Auftragnehmers erforderlich

        1,000 psch  .........................
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    TW Leerrohr PEHD da160
      für nachträglichen Einzug TW-Schlauch (Westerweiterung)

    

       3.4.200. Kernbohrung in Stahlbeton, 250 mm
    Herstellen einer Kernbohrung Ø 250 mm mittels Diamant-
 Kernbohrverfahren durch eine bestehende Wand aus Stahlbeton 
    (inklusive normaler bis starker Bewehrung). Die Arbeiten müssen 
    erschütterungs- und vibrationsfrei ausgeführt werden.
      - Bohrungsdurchmesser: nominal 250 mm
     - Bauteilstärke: 50 cm
         - Bauteilart: Außen- / Innenwand (Stahlbeton)
       - Bohrrichtung: waagerecht (horizontal)
 Einmessen und Anzeichnen der Bohrungsachse nach Planvorgabe 
    bzw. Abstimmung mit der Bauleitung.
     Liefern, Aufstellen und Verankern des Kernbohrgerätes; Vorhalten der 
    erforderlichen Betriebsmedien (Strom und Spülwasser).
   Fachgerechtes Durchführen der Bohrung; Das Schneiden von 
     Bewehrungsstählen (Eisenschnitte) ist vollumfänglich in den Preis 
  einzukalkulieren.
   inkl. Absaugen des anfallenden Bohrwassers und Bohrschlamms 
  direkt an der Bohrstelle mittels Wassersammelring und Nasssauger, 
  um Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern; 
   fachgerechtes Sichern, Herausbrechen und Bergen des verbleibenden 
    Bohrkerns, Abtransport des Abbruchmaterials sowie fachgerechte, 
  umweltkonforme Entsorgung des Bohrkerns und Schlamms; 
  Reinigung des unmittelbaren Arbeitsbereichs.

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.4.210. Ringraumdichtung für PE-HD Rohr da 160 in Kernbohrung 250 mm
  Liefern und fachgerechtes Einbauen einer druckwasserdichten, 
     gasdichten und zertifizierten Ringraumdichtung (Dichtungseinsatz) in 
    die zuvor hergestellte Kernbohrung DN 250. Passend für das 
           durchgeführte PE-HD Leerrohr DA 160 (Außen-Ø 160 mm).
 Die Montage hat streng nach Herstellervorgaben unter Einhaltung der 
  Drehmomente zu erfolgen.
   Leitfabrikat: DOYMA Curaflex Nova Uno
 oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.4.220. Leerrohr für Trinkwasserleitung PE-HD da 160
     Leerrohr PE-HD liefern und verlegen, einschließlich Anschluss an SB 
     209 (Wanddurchführung; Kernbohrung und Ringraumdichtungen 
        werden gesondert vergütet), Einzugshilfe, erforderlicher Form- und 
     Verbindungsstücke sowie aller Nebenleistungen. Betriebs- und 
  funktionsfähig herstellen. 
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        Leitfabrikat: Vogelsang Testolen 160 x 6,2 DIN 16876
 oder gleichwertig 

         150,000 m ......................... .........................
    

         3.4.230. Zulage für Bogen PE-HD 30° da 160
   Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Bogens aus PE-HD
     nach DIN 16876, als homogenes Vollwandformstück mit Steckmuffe, 
      Nennweite da 160, Ablenkwinkel 30° als Zulage zur Position 
        „Regenwasserkanal aus PP-Rohren da160 verlegen“.
  Die Leistung umfasst:
  - Lieferung des Formstücks einschließlich aller erforderlicher
    werkseitigen Dichtungen,
   - Reinigen der Verbindungsflächen,
  - Herstellen der Steckverbindungen unter Verwendung geeigneter
    Gleitmittel,
   - Ausrichten und Anpassen des Formstückes an den Leitungsverlauf,
   - Herstellen einer dauerhaft dichten Verbindung,
  - sämtliche Nebenarbeiten sowie Vorhalten aller erforderlichen
    Geräte und Werkzeuge.
    Die Verlegung erfolgt im Zuge der Leerrohrverlegung. Erdarbeiten,
       Verbau, Rohrbettung, Ummantelung, Verfüllung und Verdichtung 
  werden über die entsprechenden Positionen vergütet.
     Abrechnung je eingebautem Bogen 30° da 160.

         4,000 St ......................... .........................
    

        3.4.240. Endverschlusskappe für Leerrohr PE-HD da 160 herstellen
     Endverschlusskappe für Leerrohr PE-HD da 160 liefern und 
  fachgerecht montieren.
         Leerrohr aus PE-HD, Außendurchmesser 160 mm, als für die spätere 
    Aufnahme einer Trinkwasserleitung vorgesehenes Schutz- bzw. 
  Leerrohr.
  Rohrende dauerhaft gegen das Eindringen von Bodenmaterial, 
     Wasser, Fremdkörpern und Kleintieren verschließen. Verschlusskappe 
  aus korrosionsbeständigem Werkstoff mit geeigneter Dichtung. 
  Befestigung entsprechend den Herstellervorgaben.
   Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und 
  Dichtungselemente sowie sämtlicher Nebenarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.4.250. Leerrohr da 160 kalibrieren und Durchgängigkeit prüfen
      Verlegtes Leerrohr DN 150 / da 160 nach Fertigstellung der 
  Rohrverlegung auf freie Durchgängigkeit prüfen und kalibrieren.
 Die Prüfung ist mittels geeignetem Kalibrierkörper entsprechend dem 
 Rohrinnendurchmesser über die gesamte Haltungslänge 
   durchzuführen. Der Kalibrierkörper muss das Rohr ohne Behinderung 
  durchlaufen können.
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  Die Leistung umfasst:
   - Bereitstellung sämtlicher Geräte und Hilfsmittel,
  - Reinigung des Leerrohres soweit zur Durchführung der Kalibrierung
    erforderlich,
   - Einbringen und Durchziehen des Kalibrierkörpers,
       - Kontrolle auf Verengungen, Verformungen, Verschiebungen,
    Fremdkörper und sonstige Hindernisse,
   - Nachweis der freien Durchgängigkeit,
   - Kennzeichnung und Meldung festgestellter Mängel.
 Erforderliche Nacharbeiten zur Beseitigung von durch den AN 
  verursachten Mängeln sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird die kalibrierte Rohrlänge.

         150,000 m ......................... .........................
    

    
            Summe 3.4. Trinkwasserleitung - Erschließu.. .........................
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    3.5. Löschwasserleitung

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.5.10. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 2,0 m, 
   Aushubtiefe bis 3,5 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca. 2,0 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,5 m.

          290,000 m3 ......................... .........................
    

    3.5.20. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
    

      3.5.30. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Längsrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
  Entsorgungsleitungen in Längsrichtung.
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         72,000 m ......................... .........................
    

      3.5.40. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
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    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         17,000 St ......................... .........................
    

      3.5.50. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         1,000 HT ......................... .........................
    

     Trassenband - Löschwasserleitung
    

          3.5.60. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         130,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.5.70. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
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         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          64,000 m3 ......................... .........................
    

            3.5.80. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 2,0 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 2,0 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          143,000 m3 ......................... .........................
    

        3.5.90. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 2,0 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          76,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden

   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitung
    

               3.5.100. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=2,0 m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        2,0 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau erfolgt 
   hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
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     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.5.110. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         230,000 t ......................... .........................
    

          3.5.120. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         58,000 t ......................... .........................
    

      3.5.130. Rückbau Löschwasserleitung inkl. Erdarbeiten und Entsorgung
        Abbruch der Löschwasserleitung, aus GGG, Nennweite DN 150, im 
        Graben, Verlegetiefe bei ca. 1,6 m, im Rahmen einer 
    Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich erforderlicher Aushubarbeiten, 
     Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden und Abtransport des 
 Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des Grabens mit 
  geeignetem Material und lagenweiser Verdichtung.
          Mittleres Gewicht 0,5-0,8 kN/m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
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   Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene 
      Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         10,000 m ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
    

       3.5.140. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
    

        3.5.150. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          270,000 m2 ......................... .........................
    

     Neubau / Planung
       LöWa-Leitung DN 250 von SB 209 bis FwW

    

   Technische Beschreibung
 Für die erdverlegte Löschwasserleitung sind Rohre aus duktilem 
        Gusseisen DN 250, Druckklasse C40 nach DIN EN 545 zu 
   verwenden. Die Rohre müssen werkseitig mit einer 
  Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement versehen sein. 
     Der Außenkorrosionsschutz hat aus einer Zink-Aluminium-Auflage von 
         mindestens 400 g/m² mit blauer Epoxidharz-Deckbeschichtung zu 
  bestehen.
 Die Rohrverbindungen sind als zugfeste Muffenverbindungen 
  auszuführen.
 Das Rohrsystem muss für den Einsatz in 
 Trinkwasserversorgungsanlagen geeignet sein und den 
    Anforderungen der aktuellen DVGW-Regelwerke entsprechen.
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       3.5.160. Kernbohrung in Stahlbeton, 350 mm
    Herstellen einer Kernbohrung Ø 350 mm mittels Diamant-
 Kernbohrverfahren durch eine bestehende Wand aus Stahlbeton 
    (inklusive normaler bis starker Bewehrung). Die Arbeiten müssen 
    erschütterungs- und vibrationsfrei ausgeführt werden.
      - Bohrungsdurchmesser: nominal 350 mm
     - Bauteilstärke: 50 cm
         - Bauteilart: Außen- / Innenwand (Stahlbeton)
       - Bohrrichtung: waagerecht (horizontal)
 Einmessen und Anzeichnen der Bohrungsachse nach Planvorgabe 
    bzw. Abstimmung mit der Bauleitung.
     Liefern, Aufstellen und Verankern des Kernbohrgerätes; Vorhalten der 
    erforderlichen Betriebsmedien (Strom und Spülwasser).
   Fachgerechtes Durchführen der Bohrung; Das Schneiden von 
     Bewehrungsstählen (Eisenschnitte) ist vollumfänglich in den Preis 
  einzukalkulieren.
   inkl. Absaugen des anfallenden Bohrwassers und Bohrschlamms 
  direkt an der Bohrstelle mittels Wassersammelring und Nasssauger, 
  um Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern; 
   fachgerechtes Sichern, Herausbrechen und Bergen des verbleibenden 
    Bohrkerns, Abtransport des Abbruchmaterials sowie fachgerechte, 
  umweltkonforme Entsorgung des Bohrkerns und Schlamms; 
  Reinigung des unmittelbaren Arbeitsbereichs.

         1,000 St ......................... .........................
    

        3.5.170. Ringraumdichtung für Druckrohr GGG DN 250 in Kernbohrung 350 mm
  Liefern und fachgerechtes Einbauen einer druckwasserdichten, 
     gasdichten und zertifizierten Ringraumdichtung (Dichtungseinsatz) in 
    die zuvor hergestellte Kernbohrung DN 350. Passend für das 
       durchgeführte Druckrohr GGG Löschwasser DN 250 (OD 274 mm).
 Die Montage hat streng nach Herstellervorgaben unter Einhaltung der 
  Drehmomente zu erfolgen.
   Leitfabrikat: DOYMA Curaflex C
 oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

             3.5.180. Druckrohr GGG Löschwasser DN 250 zugfeste Muffenverbindung C40, T  1,5 bis 3,5 m
 Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Löschwasserleitung aus 
   duktilem Gusseisen Druckklasse C40 einschließlich aller erforderlicher 
       Nebenleistungen, Formstücke (soweit nicht gesondert vergütet), 
  Dichtungen und Verbindungselemente.
   Grabenverbau wird gesondert vergütet, Bettung wird gesondert 
        vergütet, Verlegetiefe 1,5 bis 3,5 m.
   Rohrleitung für die Trinkwasserversorgung nach DIN EN 545 und den 
    einschlägigen DVGW-Regelwerken.
  Technische Anforderungen:
       - Rohrmaterial: Duktiles Gusseisen (GGG)
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     - Nennweite: DN 250
       - Druckklasse: C40 nach DIN EN 545
    - Innenauskleidung: Zementmörtelauskleidung auf Basis 
    Hochofenzement, entsprechend DIN EN 545
        - Außenkorrosionsschutz: Zink-Aluminium-Auflage mindestens
           400 g/m² mit aufgebrachter blauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
    - Rohrverbindung: Zugfeste Muffenverbindung mit verriegelter
     Steckmuffe, geeignet zur Aufnahme der im Betrieb sowie bei der
   Druckprüfung auftretenden Längskräfte
  - Eignung für Trinkwasser einschließlich Nachweis der geltenden
   hygienischen Anforderungen und Zulassungen
  Eingeschlossen sind:
  - Lieferung der Rohre einschließlich Dichtungen
    - Abladen, innerbetrieblicher Transport und Lagerung
  - Herstellen sämtlicher Rohrverbindungen
  - Ausrichten und Verlegen der Rohrleitung im Rohrgraben
    - Sämtliche Hilfs- und Befestigungsmittel
  - Mitwirkung bei Druckprüfung und Inbetriebnahme
  - Dokumentation der eingebauten Materialien
    Abrechnung: nach Länge der betriebsfertig verlegten Rohrleitung.

         110,000 m ......................... .........................
    

           3.5.190. MMK-Stück 11Grad GGG DN250 C40
          Doppelmuffen-Bogen (MMK-Stück) 45 Grad für Löschwasserleitungen 
       liefern und einbauen; Formstück aus duktilem Gusseisen (GGG) nach 
      DIN EN 545 in der Druckklasse C40. Ausführung außen mit einer 
          hochwirksamen Korrosionsschutz-Beschichtung (z. B. Epoxidharz-
         Beschichtung nach DIN 3476 / EN 14901 oder Zink-Aluminium-
     Auflage mit Epoxid-Deckbeschichtung, Farbe rot oder 
     herstellerspezifisch).Nennweite DN 200.
   Ausführung mit zugfesten, längskraftschlüssigen Muffenverbindungen 
              (z. B. BLS-System), einschließlich aller erforderlichen Dichtungen (z. 
         B. Tyton-Dichtringe), Verriegelungselemente sowie Verbindungsmittel. 
  Geeignet für den dauerhaften Einsatz in erdverlegten Brandschutz- 
  und Löschwasserversorgungsanlagen.
     Einzubauen einschließlich Ausrichten, fachgerechtem Verbinden, aller 
     Nebenleistungen, Hilfsstoffe, Befestigungsmittel sowie dem Herstellen 
   eines kraftschlüssigen Beton-Widerlagers im Rohrgraben zur 
  Aufnahme der Ausschubkräfte.

         1,000 St ......................... .........................
    

           3.5.200. MMK-Stück 22Grad GGG DN250 C40
          Doppelmuffen-Bogen (MMK-Stück) 45 Grad für Löschwasserleitungen 
       liefern und einbauen; Formstück aus duktilem Gusseisen (GGG) nach 
      DIN EN 545 in der Druckklasse C40. Ausführung außen mit einer 
          hochwirksamen Korrosionsschutz-Beschichtung (z. B. Epoxidharz-
         Beschichtung nach DIN 3476 / EN 14901 oder Zink-Aluminium-
     Auflage mit Epoxid-Deckbeschichtung, Farbe rot oder 
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     herstellerspezifisch).Nennweite DN 200.
   Ausführung mit zugfesten, längskraftschlüssigen Muffenverbindungen 
              (z. B. BLS-System), einschließlich aller erforderlichen Dichtungen (z. 
         B. Tyton-Dichtringe), Verriegelungselemente sowie Verbindungsmittel. 
  Geeignet für den dauerhaften Einsatz in erdverlegten Brandschutz- 
  und Löschwasserversorgungsanlagen.
     Einzubauen einschließlich Ausrichten, fachgerechtem Verbinden, aller 
     Nebenleistungen, Hilfsstoffe, Befestigungsmittel sowie dem Herstellen 
   eines kraftschlüssigen Beton-Widerlagers im Rohrgraben zur 
  Aufnahme der Ausschubkräfte.

         2,000 St ......................... .........................
    

           3.5.210. MMK-Stück 30Grad GGG DN250 C40
          Doppelmuffen-Bogen (MMK-Stück) 45 Grad für Löschwasserleitungen 
       liefern und einbauen; Formstück aus duktilem Gusseisen (GGG) nach 
      DIN EN 545 in der Druckklasse C40. Ausführung außen mit einer 
          hochwirksamen Korrosionsschutz-Beschichtung (z. B. Epoxidharz-
         Beschichtung nach DIN 3476 / EN 14901 oder Zink-Aluminium-
     Auflage mit Epoxid-Deckbeschichtung, Farbe rot oder 
     herstellerspezifisch).Nennweite DN 200.
   Ausführung mit zugfesten, längskraftschlüssigen Muffenverbindungen 
              (z. B. BLS-System), einschließlich aller erforderlichen Dichtungen (z. 
         B. Tyton-Dichtringe), Verriegelungselemente sowie Verbindungsmittel. 
  Geeignet für den dauerhaften Einsatz in erdverlegten Brandschutz- 
  und Löschwasserversorgungsanlagen.
     Einzubauen einschließlich Ausrichten, fachgerechtem Verbinden, aller 
     Nebenleistungen, Hilfsstoffe, Befestigungsmittel sowie dem Herstellen 
   eines kraftschlüssigen Beton-Widerlagers im Rohrgraben zur 
  Aufnahme der Ausschubkräfte.

         4,000 St ......................... .........................
    

           3.5.220. MMK-Stück 45Grad GGG DN250 C40
          Doppelmuffen-Bogen (MMK-Stück) 45 Grad für Löschwasserleitungen 
       liefern und einbauen; Formstück aus duktilem Gusseisen (GGG) nach 
      DIN EN 545 in der Druckklasse C40. Ausführung außen mit einer 
          hochwirksamen Korrosionsschutz-Beschichtung (z. B. Epoxidharz-
         Beschichtung nach DIN 3476 / EN 14901 oder Zink-Aluminium-
     Auflage mit Epoxid-Deckbeschichtung, Farbe rot oder 
     herstellerspezifisch).Nennweite DN 200.
   Ausführung mit zugfesten, längskraftschlüssigen Muffenverbindungen 
              (z. B. BLS-System), einschließlich aller erforderlichen Dichtungen (z. 
         B. Tyton-Dichtringe), Verriegelungselemente sowie Verbindungsmittel. 
  Geeignet für den dauerhaften Einsatz in erdverlegten Brandschutz- 
  und Löschwasserversorgungsanlagen.
     Einzubauen einschließlich Ausrichten, fachgerechtem Verbinden, aller 
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     Nebenleistungen, Hilfsstoffe, Befestigungsmittel sowie dem Herstellen 
   eines kraftschlüssigen Beton-Widerlagers im Rohrgraben zur 
  Aufnahme der Ausschubkräfte.

         2,000 St ......................... .........................
    

         3.5.230. Universal-Kupplung DN 250, längskraftschlüssig
   Liefern und fachgerechter Einbau axial-längskraftschlüssiger 
   Großbereichskupplung Nennweite DN 250 mit einem Spannbereich 
        von ca. 267 bis 310 mm für die Löschwasserversorgung bis PN 16.
  Formstück aus duktilem Gusseisen mit werkseitiger Epoxid-
          Pulverbeschichtung (GSK-Standard), EPDM-Dichtung und 
        integriertem Edelstahl-Greifersystem (Uni/Fikser).
    Einschließlich Reinigen der Rohrenden, spannungsfreiem Ausrichten, 
 Anziehen der Schrauben nach Herstellervorgabe mit 
  Drehmomentschlüssel sowie aller Hilfsstoffe und Nebenleistungen.

         Leitfabrikat: Hawle Synoflex, GF MULTI/JOINT® 3007 Plus oder 
 gleichwertig

         1,000 St ......................... .........................
    

    Anschluss Löschwasserleitung im SB 209
   Anschluss Löschwasserleitung DN 250 an Bestandsleitung im 
  Sonderbauwerk SB 209

    

      3.5.240. Anschluss Löschwasserleitung DN 250 Stahl an Bestand
   Anschluss der neu herzustellenden Löschwasserleitung Stahl DN 250 
   an die vorhandene Löschwasserleitung DN 200 Stahl verzinkt im 
   Sonderbauwerk SB 209;
  einschließlich aller erforderlicher Arbeiten wie:
   - Reinigen des Anschlussbereiches,
   - Einmessen und Festlegen der Trennstelle,
  - Herstellen des Anschlusses mittels geeigneter und für Trinkwasser
    zugelassener Formstücke und Kupplungen,
   - Lieferung und Einbau der Anschlussleitung Druckrohr aus Stahl,
             verzinkt, für Wasser, DIN EN 545, DN 250, Flanschverbindung
                DIN EN 1092-2, PN 40, als Doppelflanschrohr, Baulängen von '2' m,
     Verlegung nach DIN EN 805;
      - Lieferung und Einbau aller erforderlicher Formstücke, Pass- und
          Ausbaustücke, Dichtungen und Verbindungselemente, z.B.
         Flanschadapter, Reduzierflansch, Bögen sind - soweit nicht
      gesondert vergütet - in den Pauschalpreis einzurechnen;
   - Herstellen zugfester Verbindungen,
   - Sicherung gegen Verschieben während und nach der Montage,
   - Abstimmung mit dem Netzbetreiber,
     - Mitwirkung bei Außer- und Wiederinbetriebnahme,
   - Durchführung der erforderlichen Hygienemaßnahmen,
   - betriebsfertiger Anschluss.
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       Erstellung der vollständigen Ausführungs-, Werk- und Montage-
 planung durch den AN auf Grundlage vor Ort genommener Maße 
     (Aufmaß) und Abstimmung mit der Bauleitung.

        1,000 psch  .........................
    

               3.5.250. T-Stück-Schieber-Kombination DN 200, Stahl verzinkt, liefern und einbauen
                T-Stück-Schieber-Kombination (Combi-Armatur) DN 200 aus Stahl, 
       verzinkt / Epoxy-Pulverbeschichtung, für Löschwasserleitung liefern 
      und einbauen, einschließlich Flanschverbindungen, Dichtungen, 
   Befestigungsmaterial, erforderlicher Formstücke sowie aller 
  Nebenleistungen. 
    Betriebs- und funktionsfähig herstellen. 
  Abrechnung je Stück.
     Leitfabrikat: Hawle Combi-III
 oder gleichwertig

         1,000 St ......................... .........................
    

         3.5.260. Schieber DN 200, Stahl verzinkt, liefern und einbauen
       Schieber DN 200 aus Stahl, verzinkt, für Löschwasserleitungen liefern 
      und einbauen, einschließlich Flanschverbindungen, Dichtungen, 
     Schrauben, Muttern und sämtlicher erforderlicher Befestigungs- und 
  Nebenarbeiten. 
    Betriebs- und funktionsfähig herstellen.

    Leitfabrikat: Hawle E3
 oder gleichwertig

         1,000 St ......................... .........................
    

   Abzweig Hydrant
    

           3.5.270. Druckrohr GGG Löschwasser DN150 zugfeste Muffenverbindung C40, T bis 2 m
 Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Löschwasserleitung aus 
   duktilem Gusseisen Druckklasse C40 einschließlich aller erforderlicher 
       Nebenleistungen, Formstücke (soweit nicht gesondert vergütet), 
  Dichtungen und Verbindungselemente.
   Grabenverbau wird gesondert vergütet, Bettung wird gesondert 
      vergütet, Verlegetiefe bis 2,0 m.
   Rohrleitung für die Trinkwasserversorgung nach DIN EN 545 und den 
    einschlägigen DVGW-Regelwerken.
  Technische Anforderungen:
       - Rohrmaterial: Duktiles Gusseisen (GGG)
     - Nennweite: DN 150
       - Druckklasse: C40 nach DIN EN 545
    - Innenauskleidung: Zementmörtelauskleidung auf Basis 
    Hochofenzement, entsprechend DIN EN 545
        - Außenkorrosionsschutz: Zink-Aluminium-Auflage mindestens
           400 g/m² mit aufgebrachter blauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
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    - Rohrverbindung: Zugfeste Muffenverbindung mit verriegelter
     Steckmuffe, geeignet zur Aufnahme der im Betrieb sowie bei der
   Druckprüfung auftretenden Längskräfte
  - Eignung für Trinkwasser einschließlich Nachweis der geltenden
   hygienischen Anforderungen und Zulassungen
  Eingeschlossen sind:
  - Lieferung der Rohre einschließlich Dichtungen
    - Abladen, innerbetrieblicher Transport und Lagerung
  - Herstellen sämtlicher Rohrverbindungen
  - Ausrichten und Verlegen der Rohrleitung im Rohrgraben
    - Sämtliche Hilfs- und Befestigungsmittel
  - Mitwirkung bei Druckprüfung und Inbetriebnahme
  - Dokumentation der eingebauten Materialien
    Abrechnung: nach Länge der betriebsfertig verlegten Rohrleitung.

         12,000 m ......................... .........................
    

            3.5.280. MMB-Stück DN 250 / DN 150 GGG zugfeste Muffenverbindung C40
  Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Doppelmuffe mit Muffen-
           stutzen (MMB) aus duktilem Gusseisen (GGG) nach DIN EN 545. 
    Durchgangsseiten in der Nennweite DN 250, Abgangsseite in der 
      Nennweite DN 150, jeweils mit zugfesten, längskraftschlüssigen 
               Steckmuffen-Verbindungen (z.B. STANDARD Vi, BLS-System);
       (z.B. zum Anschluss eines Hydranten oder einer Armatur).
   Ausführung in der marktüblichen Druckklasse C40 für 
  Löschwasserleitungen.
 Einschließlich Liefern aller erforderlichen Muffendichtungsringe und 
  Verbindungsmittel.

         1,000 St ......................... .........................
    

    Prüfung und Spülung DN200
    

     3.5.290. Druckprüfung Löschwasserleitung DN 250
   Druckprüfung einer neu verlegten Löschwasserleitung DN200 gemäß 
     DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 sowie den einschlägigen Normen und 
  Regelwerken. 
 Durchführen der Druckprüfung einschließlich aller erforderlicher 
  Nebenleistungen.
  Leistungsumfang:
       - Bereitstellen aller erforderlichen Geräte, Armaturen, Blindflansche, 
   Mess- und Prüfeinrichtungen
  - Füllen der Leitung mit einwandfreiem Wasser
  - Entlüften der Rohrleitung
  - Durchführung der Vorprüfung und Hauptprüfung
  - Protokollierung der Druckprüfung
  - Vorlage eines unterschriebenen Prüfprotokolls
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  - Entleeren der Leitung nach Abschluss der Prüfung
      - Ordnungsgemäße Ableitung bzw. Entsorgung des Prüf- und 
 Spülwassers entsprechend den behördlichen Vorgaben

        1,000 psch  .........................
    

     3.5.300. Spülen der Löschwasserleitung DN 250
   Spülen der neu verlegten Löschwasserleitung DN200 gemäß DVGW 
       W 551, DVGW W 400-2 sowie den Vorgaben des Auftraggebers.
  Leistungsumfang:
  - Bereitstellen sämtlicher Geräte und Hilfsmittel
  - Wasserentnahme und Wasserbereitstellung
  - Mehrmaliges Spülen bis zur Erreichung der geforderten 
 Wasserqualität
  - Einregulieren der erforderlichen Fließgeschwindigkeiten
  - Ableitung und Entsorgung des Spülwassers
  - Dokumentation der durchgeführten Spülmaßnahmen

        1,000 psch  .........................
    

    Prüfung und Spülung DN 150
    

     3.5.310. Druckprüfung Löschwasserleitung DN 150
   Druckprüfung einer neu verlegten Löschwasserleitung DN 150 gemäß 
     DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 sowie den einschlägigen Normen und 
  Regelwerken. 
 Durchführen der Druckprüfung einschließlich aller erforderlicher 
  Nebenleistungen.
  Leistungsumfang:
       - Bereitstellen aller erforderlichen Geräte, Armaturen, Blindflansche,
     Mess- und Prüfeinrichtungen
  - Füllen der Leitung mit einwandfreiem Wasser
  - Entlüften der Rohrleitung
  - Durchführung der Vorprüfung und Hauptprüfung
  - Protokollierung der Druckprüfung
  - Vorlage eines unterschriebenen Prüfprotokolls
  - Entleeren der Leitung nach Abschluss der Prüfung
      - Ordnungsgemäße Ableitung bzw. Entsorgung des Prüf- und
   Spülwassers entsprechend den behördlichen Vorgaben

        1,000 psch  .........................
    

     3.5.320. Spülen der Löschwasserleitung DN 150
   Spülen der neu verlegten Löschwasserleitung DN 150 gemäß DVGW 
       W 551, DVGW W 400-2 sowie den Vorgaben des Auftraggebers.
  Leistungsumfang:
  - Bereitstellen sämtlicher Geräte und Hilfsmittel
  - Wasserentnahme und Wasserbereitstellung
  - Mehrmaliges Spülen bis zur Erreichung der geforderten
   Wasserqualität
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  - Einregulieren der erforderlichen Fließgeschwindigkeiten
  - Ableitung und Entsorgung des Spülwassers
  - Dokumentation der durchgeführten Spülmaßnahmen

        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 3.5. Löschwasserleitung .........................
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    3.6. Fernwärme

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.6.10. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 1,8 m, 
   Aushubtiefe bis 3,5 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.1,8 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,5 m.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

    3.6.20. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          32,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
    

      3.6.30. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Längsrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
  Entsorgungsleitungen in Längsrichtung.
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         142,000 m ......................... .........................
    

      3.6.40. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
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    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         10,000 St ......................... .........................
    

      3.6.50. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         1,000 HT ......................... .........................
    

     Trassenband- Fernwärme Leitung
    

          3.6.60. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         220,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.6.70. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
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         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          68,000 m3 ......................... .........................
    

            3.6.80. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 1,8 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 1,8 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          126,000 m3 ......................... .........................
    

        3.6.90. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 1,8 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          50,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden

   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitung
    

               3.6.100. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=1,8  m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        1,8 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau erfolgt 
   hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
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     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.6.110. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         201,000 t ......................... .........................
    

          3.6.120. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         50,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
    

       3.6.130. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
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     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
    

        3.6.140. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          281,000 m2 ......................... .........................
    

   Anlagenbeschreibung Fernwärmeleitung
 Erdverlegte Fernwärmeleitung aus vorgefertigtem Stahlrohr mit 
    Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum und einem PEHD-
    Mantelrohr, für die flughafeninterne Wärmeversorgung.
     Nenndruckstufe       PN 25
    Maximal zulässiger Betriebsdruck:     10 bar

    

       Kunststoffmantelrohrleitung (KMR)  für Erdverlegung
          Kunstoffmantelrohr (KMR) als Einzelrohr DN 150 / da 250 mit 
      Innenrohr aus nahtlosem Stahlrohr P235GH DIN EN 10216-2, mit 
        Abnahmeprüfzeugnis 3.1 oder 3.2 DIN EN 10204, für 
     Heizungswasser, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert 
    vergütet; Wärmedämmung aus kunstharzgebundenen Polyurethan-
              Hartschaum (PUR), Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), bei einer 
      Mitteltemperatur von 50°C; Mantelrohr aus nahtlos extrudiertem, 
         schlag- und bruchfestem Polyethylen (PE-HD);
     einschl. Messleitungen, zur Meldung und Ortung von Feuchte in der 
        Dämmung, nach dem Widerstands-Ortungsverfahren, Messelement-
          Leitung aus Cu 8020, 5,7 Ohm, PTFE gewickelt, perforiert, 
         Rückführleitung aus Kupfer, verzinnt, Durchmesser 0,8 mm, mit 
     wärmebeständigem Schutzmantel, einschl. wärmebeständigem 
   Anschluss des Messelements, Anschlussdose und Verbindungsleitung 
  sowie Messleitungsverbindungen.
     Maximale Betriebstemperatur mindestens nach EN 253, max. 
   Betriebsdruck PN 25.
      Verlegung in vorh. Gräben, mit Verbau und Aussteifung, 
      Graben-/Baugrubentiefe bis 3,5 m.
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       3.6.150. Kernbohrung in Stahlbeton, 350 mm
    Herstellen einer Kernbohrung Ø 350 mm mittels Diamant-
 Kernbohrverfahren durch eine bestehende Wand aus Stahlbeton 
    (inklusive normaler bis starker Bewehrung). Die Arbeiten müssen 
    erschütterungs- und vibrationsfrei ausgeführt werden.
      - Bohrungsdurchmesser: nominal 350 mm
     - Bauteilstärke: 50 cm
         - Bauteilart: Außen- / Innenwand (Stahlbeton)
       - Bohrrichtung: waagerecht (horizontal)
 Einmessen und Anzeichnen der Bohrungsachse nach Planvorgabe 
    bzw. Abstimmung mit der Bauleitung.
     Liefern, Aufstellen und Verankern des Kernbohrgerätes; Vorhalten der 
    erforderlichen Betriebsmedien (Strom und Spülwasser).
   Fachgerechtes Durchführen der Bohrung; Das Schneiden von 
     Bewehrungsstählen (Eisenschnitte) ist vollumfänglich in den Preis 
  einzukalkulieren.
   inkl. Absaugen des anfallenden Bohrwassers und Bohrschlamms 
  direkt an der Bohrstelle mittels Wassersammelring und Nasssauger, 
  um Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern; 
   fachgerechtes Sichern, Herausbrechen und Bergen des verbleibenden 
    Bohrkerns, Abtransport des Abbruchmaterials sowie fachgerechte, 
  umweltkonforme Entsorgung des Bohrkerns und Schlamms; 
  Reinigung des unmittelbaren Arbeitsbereichs.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.6.160. Ringraumdichtung für KMR DN 150/250 in Kernbohrung 350 mm
  Liefern und fachgerechtes Einbauen einer druckwasserdichten, 
     gasdichten und zertifizierten Ringraumdichtung (Dichtungseinsatz) in 
   die zuvor hergestellte Kernbohrung DN 350.
    Passend für das durchgeführte Kunststoffmantelrohr (KMR)
       DN 150/250 (168,3 x 4,0/250).
 Die Montage hat streng nach Herstellervorgaben unter Einhaltung der 
  Drehmomente zu erfolgen.
   Leitfabrikat: DOYMA Curaflex C
 oder gleichwertig

         4,000 St ......................... .........................
    

                  3.6.170. Kunststoffmantelrohr (KMR) DN 150/250 (168,3 x 4,0/250), inkl. IPS
               Kunststoffmantelrohr DN 150 / da 250 (168,3 x 4,0/250), inkl. IPS, 
         Wandstärke nach FW 401, prod. nach DIN EN 253 , liefern und 
  einbauen.
        Mediumrohr:              P235GH, längsnahtgeschweißt
    Mantelrohr:             PEHD
     Dämmdicke:              1 x verstärkt
     Netzüberwachung:      IPS-Cu
  Abmessungen:
       Verbundmantelrohr - Nennweite: DN 150
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       Mediumrohr - Außendurchmesser: 168,3 mm
       Mediumrohr - Wandstärke: 4,0 mm
       Mantelrohr - Außendurchmesser: 250 mm

     Leitfabrikat: isoplus DRE-150/250
 oder gleichwertig

      Hersteller/Typ '....................................................' 
 vom Bieter einzutragen

         220,000 m ......................... .........................
    

   Vorgedämmte Bögen
 Werkseitig vorgedämmte Bögen 
            Bogen 90°,45° oder Sonder, Verbund-, Wärmedämmung-,
    Mantel- und Mediumrohrqualität wie beschrieben. 

 Alle Mediumrohrbögen dimensionsabhängig mindestens nach 
   Maßnorm DIN EN 10220 in einem Stück gebogen oder nach DIN EN 
   10253-2 und angeschweißten Rohrstutzen.

      Ab Wandstärke > 3,2 mm mit Schweißnahtvorbereitung durch 30° 
   abgeschrägte Enden nach DIN EN ISO 9692-1.

 Rohrzylinder dimensionsabhängig als nahtloser oder geschweißter 
  Stahl.

    

            3.6.180. Werkseitig vorgedämmte Bögen DN 150/250 (168,3 x 4,0/250 ), 90°
             Fertigbogen 90°, PEHD DN 150/250 (168,3 x 4,0/250 ) , Standard, 
                 1-fach verstärkt, geschweißt, PEHD-Mantel, inkl. IPS, prod. nach DIN 
    EN 448 liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

            3.6.190. Werkseitig vorgedämmte Bögen DN 150/250 (168,3 x 4,0/250 ), 45°
             Fertigbogen 45°, PEHD DN150/250 (168,3 x 4,0/250), Standard, 
                 1-fach verstärkt, geschweißt, PEHD-Mantel, inkl. IPS, prod. nach DIN 
    EN 448 liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.6.200. Rohrschnitt DN 150/280
  Rohrschnitt DN 150/280
   An Fernwärmeverbundleitung einschl. freilegen der Sicherheitsdrähte 
  und Entsorgung der Wärmedämmung.
  Inklusive Umstempeln der Rohrnummern. 

         18,000 St ......................... .........................
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       3.6.210. Rundschweißnaht bis Durchm. 273,0 mm
    Rundschweißnaht bis Durchm. 273,0 mm
       Es sind die Schweißerzeugnisse nach DVWG-GW350 und VdTÜV-MB 
  vor Baubeginn vorzulegen.

         44,000 St ......................... .........................
    

     3.6.220. Schweißnahtprüfung für Stahlrohrleitungen bis DN 250
  Zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung gemäß AGFW Regelwerk, 
       mittels Durchstrahlungsprüfung nach EN 1435, 100 % im Erdreich, 
     Bewertung nach EN 25 817 einschließlich aller erforderlichen 
     Hilfsmittel und Aufwendungen inkl. Protokollierung nach EN 1435 und 
  Dokumentation.
    Stahlrohr bis DN 250, Ausführung in Einzelabschnitten

         44,000 St ......................... .........................
    

           3.6.230. Montagemuffe PE, da = 250 mm inkl. Muffenschaum
      Montagemuffe, da = 250 mm

      PE-Mantelrohrdurchmesser: 250 mm
   Muffenlänge: Standard
        einschl. Verdrahtung, Dämmung, Dichtung und Prüfung.
 Inklusive Lieferung und Einbau Muffenschaum 
 nach Herstellerangabe

         20,000 St ......................... .........................
    

     PEHD-Montagebogen
   PEHD-Montagebogen 

   Montagebogen werden benötigt, wenn nachträglich 
  Richtungsänderungen in der Trasse nachgedämmt werden müssen. 
     PEHD-Montagebogen werden in Achsrichtung aufgetrennt, über den 
  Mediumrohrbogen geklappt und anschließend nach dem PEHD-
    Heißluft- oder Extruderverfahren verschweißt.
   Zur Montage gehört das Schweißen der PE-Nähte sowie das Dämmen 
    und Dichten mit PUR-Schaum.

    

            3.6.240. Abschrumpf-Montagebogen 90°, da = 250 mm inkl Muffenschaum
          Abschrumpf-Montagebogen 90°, da = 250 mm,
         inkl. Zubehör, prod. nach DIN EN 489,
        einschl. Verdrahtung, Dämmung, Dichtung und Prüfung.

   Muffenlänge: gekürzt
 Inklusive Lieferung und Einbau Muffenschaum 
 nach Herstellerangabe

         8,000 St ......................... .........................
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            3.6.250. Abschrumpf-Montagebogen 45°, da = 250 mm inkl Muffenschaum
          Abschrumpf-Montagebogen 45°, da = 450 mm,
         inkl. Zubehör, prod. nach DIN EN 489,
        einschl. Verdrahtung, Dämmung, Dichtung und Prüfung.

   Muffenlänge: Standard
 Inklusive Lieferung und Einbau Muffenschaum 
 nach Herstellerangabe

         4,000 St ......................... .........................
    

               3.6.260. Fertigabzweig, 90°-senkrecht, DN 250/150 (273,0/450-168,3/280),
            Fertigabzweig, 90°-senkrecht, DN 250/150 (273,0/450-168,3/280), 
      geschweißt, inkl. IPS, 

          90° Abzweig senkrecht, Verbund, Wärmedämmung, Mantel- und 
  Mediumrohrqualität.
   Mindestens nach Maßnorm DIN EN 10220 in einem Stück gebogen 
   oder nach DIN EN 10253-2 und angeschweißten Rohrstutzen

     Mediumrohr: P235GH
   Mantelrohr: PEHD
   Dämmdicke: Standard
     Netzüberwachung: IPS-Cu

  Abmessungen:
         Verbundmantelrohr - Nennweite: DN 250 - DN 150
         Mediumrohr - Außendurchmesser: 219,1 mm - 168,3 mm
         Mantelrohr - Außendurchmesser: 450 mm - 280 mm

   Fabrikat: isoplus oder gleichwertig

 liefern und montieren
         2,000 St ......................... .........................
    

            3.6.270. Absperrschieber DN 150 mit Verschlusskappe, KMR DN 150 / DA 250
        Absperrschieber DN 150 für Fernwärmeleitung KMR DN 150 / DA 250, 
     werkseitig vorgedämmt, liefern und einbauen. Einschließlich 
       Verschlusskappe, Schweißanschlüssen, Muffensystem, Isolierarbeiten 
     und sämtlicher Nebenleistungen. Betriebs- und funktionsfähig 
  herstellen. 
  Abrechnung je Stück.

         2,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 137 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.6.280. Rohrunterlage für Kunststoffmantelrohr, Sandsack
      Rohrunterlagen, bestehend aus Sandsäcken, Material Jute verrottbar, 
 als Hilfsauflager der Rohrleitungen gemäß Vorschriften des 
  Systemherstellers komplett liefern und verlegen.
  20 kg Sandsäcke

         90,000 St ......................... .........................
    

    3.6.290. Verdrahtungsendstück erstellen
  Verdrahtungsendstück, 

 zur Herstellung eines elektrisch und mechanisch korrekten 
   Anschlusses der Sensorschleife an jedem Mediumrohrende bzw. als 
       Haus- bzw. Schleifenendpunkt an Kalibrierpunkten, Hausanschlüssen 
     bzw. in Bauwerken, oder als Verbindung der Meldeadern zu allen 
      anderen IPS-Systemkomponenten, pro Rohrleitungsende ein Stück. 
  Material und Lohn.

         4,000 St ......................... .........................
    

     Statische Berechnung - Dehnung
    

    3.6.300. Dehnungsberechnung und Rohrstatik
 Dehnungsbögen und Kompensatoren für den Ausgleich von 
 Relativbewegungen sind entsprechend den anerkannten Regeln der 
   Technik, den geltenden Normen und den jeweiligen thermischen und 
    hydraulischen Anforderungen auszulegen (Rohrstatik).

 In den Einheitspreis sind sowohl Kosten für rechnerische 
 Auslegungsnachweise als auch die Rohrstatik und die erforderlichen 
    TÜV-Abnahmen und Zertifikate einzukalkulieren.

 Der rechnerische Auslegungsnachweis sowie das Prüfprotokoll der 
    TÜV-Abnahme sind dem Bauherrn auszuhändigen.

        1,000 psch  .........................
    

   Prüfung der Dichtigkeit Rohrleitung
   Einzeldruckproben von Teilleitungssträngen sind zulässig, jedoch für 
  den AG nicht verbindlich.

   Druckproben dürfen in jedem Fall erst frühestens 2 Stunden nach 
 erfolgter Schweißung von Muffen und Verbindungsteilen 
  vorgenommen werden.

 Die Druckprobe hat im Beisein des AG oder seines Beauftragten zu 
    erfolgen; das Protokoll ist vom AG gegenzufertigen.
 Nach der erfolgten Druckprobe ist die Leitung zu entleeren und mit 
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  ölfreier Pressluft durchzublasen.

   Alle offenen Leitungsenden sind sicher zu verschließen (mit 
     Abschlussnippel, Gegenflanschen etc.) und die Verschlüsse mit dem 
  Leitungsende zu plombieren.

    

    3.6.310. Durchblasen von Rohrleitungen in Teilabschnitten
   Entfernung von Schmutzpartikeln und sonstigen Verunreinigungen, die 
   bei der Montage der Rohrleitungen entstanden sind. Einschließlich 
   Montage von Klöpperböden und Kugelhähnen. Das Durchblasen und 
   Reinigen erfolgt in Teilabschnitten. Die Rohrnetze werden sauber und 
     gereinigt übergeben unter Garantie, dass Produktionsausfälle, durch 
   eventuelle Schmutzpartikel verursacht, ausgeschlossen werden 
  können.

  Reinigung in Teilabschnitten.

          1 St. = 1 Teilabschnitt = ca. 100 m
         2,000 St ......................... .........................
    

      3.6.320. Druck- und Dichtheitsprüfung Heizung
   von abgeschlossenen Rohrleitungsabschnitten, abschnittsweise je 
        nach Baufortschritt, als Wasserdruckprobe, Prüfdruck mit 1,3-fachen 
         Betriebsdruck, Prüfdauer mind. 60 min., einschließlich erforderlicher 
     Hilfsmaterialien, Verschlüsse und Anschlüsse, sowie deren 
    Beseitigung nach der Druckprobe. Alternativ Druckprobe mit Gas / 
  Luft.

  Durchführung nach vorheriger Freigabe durch die Bauleitung.
       1 Stück = 1 Teilabschnitt VL + RL

     Länge jeweils ca. 100 m.
         2,000 St ......................... .........................
    

      3.6.330. Abnahmeprüfzeugnis des Rohrherstellers einholen, Dokumentation beifügen
     Die Dokumentation der Rohr- bzw. Formteilqualität ist im Auftragsfall 
    durch Werkszeugnisse  nach DIN EN 10204, Abnahmeprüfzeugnis 
    3.1, zu erbringen.

        1,000 psch  .........................
    

      3.6.340. Dokumentation Verdrahtungsplan/Verdrahtungsplan
    Dokumentation, bestehend aus:
   Maßstäblicher Verdrahtungsplan des IPS-Alarmsystems mit der 
 Angabe aller installierten Systemkomponenten als Schwarzweißkopie 
            oder/und Original oder/und als PDF-Datei / DWG -Datei. 
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 und

   Messprotokoll bzw. messtechnische Überprüfung der 
     Überwachungsabschnitte oder/und -schleifen mit Protokollierung und 
  Interpretation der Messwerte.

        1,000 psch  .........................
    

      3.6.350. Montage und Werkstattpläne, Verlegeplan Heizleitung
   Als Grundlage für die Werkstatt- und Montageplanung
  dienen:
    Vertrag zwischen dem AG und dem AN, die Ausführungs-
   pläne, unter Berücksichtigung der
   Prüfung dieser Unterlagen durch den AN gemäß VOB/B
    in Verbindung mit VOB/C und Unterlagen.

   Die aktuellen CAD-Liefervorschriften des AG sind
  einzuhalten.

 Ablauf
   Vom Auftragnehmer ist eine detaillierte Werkstatt- und
 Montageplanung zu erstellen und rechtzeitig vor Beginn
   der Fertigung durch den AG bzw. dessen Beauftragten
  vorzulegen.

 Es sind die einzelnen Formstücke und Rohrleitungsteile und die 
       Vorgaben aus der Rohrstatik (Dehnungsprüfung,...) anzugeben.

        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 3.6. Fernwärme .........................
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    3.7. Hochdruckgasleitung

     Rückbau - Gasleitung
    

         3.7.10. Rückbau Gasleitung AGD ST 100, inkl. Erdarbeiten und Entsorgung
        Abbruch der Hochdruckgasleitung, aus ST, Nennweite DN 100, im 
       Graben, Verlegetiefe bis 2 m, im Rahmen einer 
    Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich erforderlicher Aushubarbeiten, 
     Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden und Abtransport des 
 Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des Grabens mit 
  ausgenommenem Material und lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         51,000 m ......................... .........................
    

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.7.20. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 1,0 m, 
   Aushubtiefe bis 2,0 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.1,0 m und Aushubtiefen bis 
     ca.2,0 m.

          23,000 m3 ......................... .........................
    

    3.7.30. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
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   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          16,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
    

      3.7.40. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         7,000 St ......................... .........................
    

      3.7.50. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         1,000 HT ......................... .........................
    

     Trassenband - Hochdruckgasleitung
    

          3.7.60. STLB-Bau: 04/2019 051
   Trassenband Beschriftung liefern

        mit Trassenband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, 
             max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 
  cm über Rohr.

         60,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
   Erdarbeiten - Verfüllung
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    3.7.70. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

            3.7.80. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 1,0 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 1,0 m, Graben- und Grubenstiefe bis 2,0 m.

          12,000 m3 ......................... .........................
    

        3.7.90. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
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       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 1,0 m, Graben- und Grubenstiefe bis 2,0 m.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden
 Flüssigboden
   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitung

    

               3.7.100. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=1,0 m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        1,0 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau erfolgt 
   hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
   Erdarbeiten - Verwertung

    

          3.7.110. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         18,000 t ......................... .........................
    

          3.7.120. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
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  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         5,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
 Verbauarbeiten

    

       3.7.130. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
    

     Kanal- und Schachtverbau
   Kanal- und Schachtverbau

    

        3.7.140. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          48,000 m2 ......................... .........................
    

   Neubau Gasleitung
        gemäß "Angebot für Ihren Netzanschluss" Nr. 200105774 der
   Netze BW GmbH vom 08.07.2026 über die Umverlegung der 
 Zuleitung des Heizkraftwerkes Nord auf Grund des 
 Neubaus der Feuerwache

    

      3.7.150. Änderung Gasanschluss gem. Angebot Netze BW
      Leistungen der Netze BW, einschl. Projektierung und Bauleitung:
    - Regie intern,40
   - Rohrmontage,
   - Tiefbau,
   - Material,
   - Vermessung und Dokumentation;
  ohne Demontage Bestandsleitung;
   sonstige Erd- und Tiefbauarbeiten bauseits

        1,000 psch  .........................
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         Summe 3.7. Hochdruckgasleitung .........................
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    3.8. Leerrohrtrasse

     Rückbau - Stromleitung
    Parkplatzbeleuchtung P0, Erschließungsstraße

    

              3.8.10. Kabelzugsschacht Beton, H bis 2,0 m, abbrechen, laden, abtransportieren und entsorgen
      VorhandenenKabelzugschacht aus Beton, Schachttiefe bis 2,0 m, 
   vollständig abbrechen und ausbauen. Erforderliche Aushubarbeiten 
     einschließlich Freilegen des Schachtes durchführen. Ausbau- und 
          Abbruchmaterial ist nicht schadstoffbelastet, Rohdichte ca. 24 kN/m³. 
  Geräteeinsatz ist möglich.

    Anfallende Stoffe aufnehmen, auf LKW des Auftragnehmers laden, 
  abtransportieren und einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. 
     Entsorgung zuführen. Die Kosten für Transport, Verwertung und 
  Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.

 Nach Abschluss der Abbrucharbeiten Baugrube mit geeignetem 
  Material wiederverfüllen und lagenweise fachgerecht verdichten. 
  Sämtliche Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.8.20. Rückbau Kabelschutzrohr da160, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
       Abbruch der Kabelschutzrohr, Nennweite DN 150, im Graben, 
      Verlegetiefe bis 2 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. 
    Einschließlich erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, 
   Ausbau, Laden und Abtransport des Abbruchmaterials sowie 
 Wiederverfüllung des Grabens mit geeignetem Material und 
  lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         400,000 m ......................... .........................
    

      3.8.30. Rückbau Stromleitung, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
    Abbruch der Stromleitung für öffentliche Beleuchtung, im Graben, 
      Verlegetiefe bis 2 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. 
    Einschließlich erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, 
   Ausbau, Laden und Abtransport des Abbruchmaterials sowie 
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 Wiederverfüllung des Grabens mit geeignetem Material und 
  lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         95,000 m ......................... .........................
    

      3.8.40. Rückbau Telekommunikationsleitung, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
       Abbruch der Telekommunikationsleitung, im Graben, Verlegetiefe bis 2 
     m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. Einschließlich 
       erforderlicher Aushubarbeiten, Freilegen des Kanals, Ausbau, Laden 
 und Abtransport des Abbruchmaterials sowie Wiederverfüllung des 
  Grabens mit geeignetem Material und lagenweiser Verdichtung.
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne 
      Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, 
         auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur 
  Anlage nach Wahl des AN, 

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
     Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 
          nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
  Abbruchabfälle, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         55,000 m ......................... .........................
    

   Grundwasserabsenkung
 Grundwasserabsenkung

    

      3.8.50. Auf- und Abbau der Grundwasserabsenkungsanlage
   Ein- und Rückbau einer betriebsfertigen 
 Grundwasserabsenkungsanlage zur Trockenhaltung des 
     Rohr-/Leitungsgrabens nach DIN 18305.
       Einschließlich An- und Abtransport aller Geräte, Bohren/Einspülen der 
     Filterlanzen oder Brunnen, Liefern und Verlegen der Sammel- und 
    Transportleitungen bis zur Einleitstelle, Anschluss der Pumpen, 
  Inbetriebnahme sowie späterem vollständigen Rückbau, 
 fachgerechtem Verfüllen der Bohrlöcher und Wiederherstellung des 
  Geländes.

        1,000 psch  .........................
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      3.8.60. Vorhalten / Betrieb Grundwasserabsenkungsanlage
     Vorhalten, Betreiben, Warten und Beaufsichtigen der installierten 
 Grundwasserabsenkungsanlage zur Trockenhaltung der Baugrube im 
           kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb (auch an Sonn- und Feiertagen) 
   nach DIN 18305.
     Einschließlich aller Kosten für Betriebsstrom/Kraftstoff, regelmäßige 
          Wartung, Vorhalten von Notstrom- und Reserveaggregaten, 24-h-
   Bereitschaftsdienst, tägliche Pegelkontrollen sowie die 
   behördengerechte, sandfreie Einleitung in den Vorfluter bis zur 
  Freigabe durch die Bauleitung.
  Abrechnung nach tatsächlichen Betriebstagen.

         30,000 d ......................... .........................
    

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             3.8.70. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 2,5 m, 
   Aushubtiefe bis 3,5 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.2,5 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,5 m.

          1.110,000 m3 ......................... .........................
    

    3.8.80. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          69,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Zulageposition
   Erdarbeiten - Zulageposition
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      3.8.90. Zulage Aushub im Bereich von Bestandsleitungen, Querrichtung
   Zulage zu den vorgenannten Aushub- und Verfüllposition für Arbeiten 
     im Bereich bestehender, in Betrieb befindlicher Ver- und 
    Entsorgungsleitungen in Querrichtung (Leitungskreuzungen).
    Die Abrechnung erfolgt je Leitungskreuzung (Stück).
     Einschl. Erschwernissen beim Aushub, sowie das Einsanden von den 
   zu sichernden Leitungen, einschließlich wiederherstellen der 
  Leitungszone und zu lieferndem Material.

         19,000 St ......................... .........................
    

      3.8.100. Zulage Saugbagger einschl. Bedienpersonal
      Saugbagger mit einer Saugleistung von mindestens 30.000 m³/h 
  einschließlich Bedienpersonal für die schonende Freilegung von Ver- 
     und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Schächten und sonstigen 
  Einbauten bereitstellen und einsetzen.
    Zulage zu Aushubpositionen; Aushub wird gesondert vergütet.
 Der Einheitspreis umfasst alle erforderlichen Aufwendungen für 
         Vorhaltung, Betrieb, Personal, Kraftstoffe, Wartung sowie das 
     Umsetzen innerhalb der Baustelle. An- und Abtransport des 
  Saugbaggers sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Einsatz-
  zeiten des Saugbaggers auf der Baustelle zu Halbtagessätzen.

         3,000 HT ......................... .........................
    

    3.8.110. Bauzeitliche Leitungssicherung vorhandener Stromkabel
     Vorhandene Mittelspannungs- und Niederspannungskabel, die im 
 Zuge der Herstellung der Leerrohrtrasse freigelegt werden oder den 
    Arbeitsbereich kreuzen bzw. parallel zur Trasse verlaufen, 
 einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen bauzeitlich sichern 
  und schützen.
  Die Kabel sind nach dem Freilegen gegen Lageveränderungen, 
    Beschädigungen, unzulässige Biegebeanspruchungen, 
 Zugbeanspruchungen und sonstige schädigende Einwirkungen zu 
   sichern. Hierzu sind sämtliche erforderlichen Maßnahmen 
 entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Leitungseigentümers 
  sowie den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.
  Die Leistung umfasst insbesondere:
   - Freilegen der Kabel im erforderlichen Umfang,
     - Herstellen und Vorhalten von Kabelabfangungen, Kabelbrücken,
      Aufhängungen, Unterfangungen oder vergleichbaren Sicherungs-
    konstruktionen,
   - Lieferung sämtlicher hierfür erforderlicher Materialien,
  - Schutz der Kabel gegen mechanische Beschädigungen während der
    Bauausführung,
  - wiederholtes Anpassen der Sicherungseinrichtungen entsprechend
    dem Baufortschritt,
  - regelmäßige Kontrolle der Sicherungsmaßnahmen während der
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    Ausführungszeit,
  - Rückbau sämtlicher temporärer Sicherungseinrichtungen nach
    Abschluss der Arbeiten.
  Beschädigungen an den vorhandenen Anlagen sind auszuschließen. 
  Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über Lage, 
 Zustand und besondere Anforderungen der Leitungsbetreiber zu 
  informieren und diese bei der Ausführung zu berücksichtigen.
    Die Vergütung umfasst sämtliche Aufwendungen für Material, Geräte, 
 Personal sowie das Vorhalten der Sicherungseinrichtungen über die 
  gesamte Dauer ihrer Inanspruchnahme.
    Abrechnung nach Länge der gesicherten Leitung (Trasse).

         250,000 m ......................... .........................
    

     Trassenband - Leerrohrstrasse
    

          3.8.120. STLB-Bau: 04/2019 051
   Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern

     Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton gelb, in 
          Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Länge der Beschriftung 150 mm, 
        einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.

         2.700,000 m ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
    

    3.8.130. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 151 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          145,000 m3 ......................... .........................
    

            3.8.140. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 2,5 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 2,5 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          555,000 m3 ......................... .........................
    

        3.8.150. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 2,5 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          247,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden
   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitungen

    

               3.8.160. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=2,5 m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        2,5 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau erfolgt 
   hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
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  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          3.8.170. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         888,000 t ......................... .........................
    

          3.8.180. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         222,000 t ......................... .........................
    

   Verbauarbeiten
   Kanal- und Schachtverbau

    

       3.8.190. Anfertigen der Verbaustatik (Gruben und Gräben)
 Die Wahl des Verbaus sowie das Anfertigen der Verbaustatik ist Sache 
     des AN. Die Position gilt für sämtliche gewählte Arten des Verbaus (für 
     Gruben und Gräben sämtlicher Position) durch den AN. Hierbei sind 
   sämtliche Randbedingungen wie Tiefenlagen, geologische 
    Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

        1,000 psch  .........................
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        3.8.200. Grabenverbau / Grubenverbau herstellen, entfernen
 Grabenverbau und Grubenverbau fachgerecht und kraftschlüssig 
    herstellen, unterhalten und rückbauen im Rahmen der Verfüllarbeiten, 
     Verbauart nach Wahl des AN, verbau wird je m2 Grabenwandfläche 
    vergütet (Ansichtsfläche).

          375,000 m2 ......................... .........................
    

   Kabelschutzrohr
    

              3.8.210. Schutzrohr PE-HD da 110 mm liefern Erdoberfläche-Rohrscheitel D 0,6 - 0,8 m
     Kabelschutzrohr PE-HD nach DIN 16876 mit angeformter Steckmuffe 
  und eingeklebter Profildichtung mit Einstecktiefenkennzeichnung, 
            Nenn-Außendurchmesser 110 mm, Mind.-Wanddicke 6,3 mm, 
   enschließlich erforderlicher Form- und Verbindungsstücke sowie aller 
     Nebenleistungen liefern und verlegen, betriebs- und funktionsfähig 
  herstellen;
        Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,6 bis 0,8 m. 
 Einzelrohr oder mehrrohrig im Verbund mit anderen Leerrohren
              (z.B. 1 x 2, 2 x 4) mit Abstandhaltern und Kiessandummantelung 
        (gesondert vergütet); Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m.
          Einzugshilfe/Zugdraht (Stahldraht rund, verzinkt, Durchmesser min.
       3 mm) mit je 2 m Überstand einziehen.

          Leitfabrikat: Vogelsang Testolen 110 x 6,3 mm, DIN 16876
 oder gleichwertig 

         780,000 m ......................... .........................
    

              3.8.220. Schutzrohr PE-HD da 160 mm liefern Erdoberfläche-Rohrscheitel D 0,8 - 2,0 m
     Kabelschutzrohr PE-HD nach DIN 16876 mit angeformter Steckmuffe 
  und eingeklebter Profildichtung mit Einstecktiefenkennzeichnung, 
            Nenn-Außendurchmesser 160 mm, Mind.-Wanddicke 6,2 mm, 
   enschließlich erforderlicher Form- und Verbindungsstücke sowie aller 
     Nebenleistungen liefern und verlegen, betriebs- und funktionsfähig 
  herstellen;
        Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,8 bis 2,0 m. 
 Einzelrohr oder mehrrohrig im Verbund mit anderen Leerrohren
                  (z.B. 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4) mit Abstandhaltern und Kiessandummantelung 
        (gesondert vergütet); Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m.
          Einzugshilfe/Zugdraht (Stahldraht rund, verzinkt, Durchmesser min.
       3 mm) mit je 2 m Überstand einziehen.

          Leitfabrikat: Vogelsang Testolen 160 x 6,2 mm, DIN 16876
 oder gleichwertig 

         1.380,000 m ......................... .........................
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     3.8.230. Schutzrohr Kunststoffspiralschlauch PVC DN 100
           Kunststoffspiralschlauch flexibel, PVC-Hart/PVC-Weich, für 
      druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) liefern 
  und verlegen.
      Druckbeanspruchung Typ 450N nach DIN EN 50626-1 (DIN EN 
      61386-24 bis 21.07.2026); Adaption mit gängigen Kabelschutzrohren 
   über dazugehörende Rohranschlussmanschetten (gesondert 
  vergütet).
          Maße: Øi 110 mm; Øa 125 mm,
          Werkstoff: PVC-Hart/PVC-Weich,
        Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar;
        Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,8 bis 1,2 m.
 Einzelrohr oder mehrrohrig im Verbund mit anderen Leerrohren
            (z.B. 2 x 2) mit Abstandhaltern und Kiessandummantelung (gesondert 
           vergütet); Entfernung der Abstandhalter 1,5 bis 2,0 m (Regelabstand).
          Einzugshilfe/Zugdraht (Stahldraht rund, verzinkt, Durchmesser min.
       3 mm) mit je 2 m Überstand einziehen.

      Leitfabrikat: Hauff-Technik Hateflex14110/15000
     (Artikelnummer: 3030590073)

         8,000 m ......................... .........................
    

     3.8.240. Schutzrohr Kunststoffspiralschlauch PVC DN 150
           Kunststoffspiralschlauch flexibel, PVC-Hart/PVC-Weich, für 
      druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) liefern 
  und verlegen.
        Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24), 
           Gewicht 4500 g/m, Mindestbiegeradius 900 mm, überbaubares 
   Kabeleinführungssystem; Adaption mit gängigen Kabelschutzrohren 
   über dazugehörende Rohranschlussmanschetten (gesondert 
  vergütet).
              Maße: Øi 151 mm ± 1 mm; Øa 166 mm ± 1 mm,
          Werkstoff: PVC-Hart/PVC-Weich,
        Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar;
      Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über bis 3,0 m.
 Einzelrohr oder mehrrohrig im Verbund mit anderen Leerrohren
                  (z.B. 2 x 2, 3 x 5, 4 x 4) mit Abstandhaltern und Kiessandummantelung 
         (gesondert vergütet); Entfernung der Abstandhalter 1,5 bis 2,0 m 
   (Regelabstand).
          Einzugshilfe/Zugdraht (Stahldraht rund, verzinkt, Durchmesser min.
       3 mm) mit je 2 m Überstand einziehen.

      Leitfabrikat: Hauff-Technik Hateflex14150/15000
     (Artikelnummer: 3030589939)
  oder gleichwertig.

         560,000 m ......................... .........................
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         3.8.250. Leerrohr DN 100 / da 110 kalibrieren und Durchgängigkeit prüfen
      Verlegtes Leerrohr DN 100 / da 110 nach Fertigstellung der 
  Rohrverlegung auf freie Durchgängigkeit prüfen und kalibrieren.
 Die Prüfung ist mittels geeignetem Kalibrierkörper entsprechend dem 
 Rohrinnendurchmesser über die gesamte Haltungslänge 
   durchzuführen. Der Kalibrierkörper muss das Rohr ohne Behinderung 
  durchlaufen können.
  Die Leistung umfasst:
   - Bereitstellung sämtlicher Geräte und Hilfsmittel,
  - Reinigung des Leerrohres soweit zur Durchführung der Kalibrierung
    erforderlich,
   - Einbringen und Durchziehen des Kalibrierkörpers,
       - Kontrolle auf Verengungen, Verformungen, Verschiebungen,
    Fremdkörper und sonstige Hindernisse,
   - Nachweis der freien Durchgängigkeit,
   - Kennzeichnung und Meldung festgestellter Mängel.
 Erforderliche Nacharbeiten zur Beseitigung von durch den AN 
  verursachten Mängeln sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird die kalibrierte Rohrlänge.

         780,000 m ......................... .........................
    

         3.8.260. Leerrohr DN 150 / da 160 kalibrieren und Durchgängigkeit prüfen
      Verlegtes Leerrohr DN 150 / da 160 nach Fertigstellung der 
  Rohrverlegung auf freie Durchgängigkeit prüfen und kalibrieren.
 Die Prüfung ist mittels geeignetem Kalibrierkörper entsprechend dem 
 Rohrinnendurchmesser über die gesamte Haltungslänge 
   durchzuführen. Der Kalibrierkörper muss das Rohr ohne Behinderung 
  durchlaufen können.
  Die Leistung umfasst:
   - Bereitstellung sämtlicher Geräte und Hilfsmittel,
  - Reinigung des Leerrohres soweit zur Durchführung der Kalibrierung
    erforderlich,
   - Einbringen und Durchziehen des Kalibrierkörpers,
       - Kontrolle auf Verengungen, Verformungen, Verschiebungen,
    Fremdkörper und sonstige Hindernisse,
   - Nachweis der freien Durchgängigkeit,
   - Kennzeichnung und Meldung festgestellter Mängel.
 Erforderliche Nacharbeiten zur Beseitigung von durch den AN 
  verursachten Mängeln sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
  Abgerechnet wird die kalibrierte Rohrlänge.

         1.380,000 m ......................... .........................
    

   Verbindungsteile und Wanddurchführungen
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           3.8.270. Kernbohrung in Stahlbeton, 150 mm (SB 209)
    Herstellen einer Kernbohrung Ø 150 mm mittels Diamant-
 Kernbohrverfahren durch eine bestehende Wand aus Stahlbeton 
    (inklusive normaler bis starker Bewehrung). Die Arbeiten müssen 
    erschütterungs- und vibrationsfrei ausgeführt werden.
      - Bohrungsdurchmesser: nominal 150 mm
     - Bauteilstärke: 50 cm
         - Bauteilart: Außen- / Innenwand (Stahlbeton)
       - Bohrrichtung: waagerecht (horizontal)
 Einmessen und Anzeichnen der Bohrungsachse nach Planvorgabe 
    bzw. Abstimmung mit der Bauleitung.
     Liefern, Aufstellen und Verankern des Kernbohrgerätes; Vorhalten der 
    erforderlichen Betriebsmedien (Strom und Spülwasser).
   Fachgerechtes Durchführen der Bohrung; Das Schneiden von 
     Bewehrungsstählen (Eisenschnitte) ist vollumfänglich in den Preis 
  einzukalkulieren.
   inkl. Absaugen des anfallenden Bohrwassers und Bohrschlamms 
  direkt an der Bohrstelle mittels Wassersammelring und Nasssauger, 
  um Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern; 
   fachgerechtes Sichern, Herausbrechen und Bergen des verbleibenden 
    Bohrkerns, Abtransport des Abbruchmaterials sowie fachgerechte, 
  umweltkonforme Entsorgung des Bohrkerns und Schlamms; 
  Reinigung des unmittelbaren Arbeitsbereichs.

         16,000 St ......................... .........................
    

           3.8.280. Kernbohrung in Stahlbeton, 200 mm (LRT 1)
    Herstellen einer Kernbohrung Ø 200 mm mittels Diamant-
 Kernbohrverfahren durch eine bestehende Wand aus Stahlbeton 
    (inklusive normaler bis starker Bewehrung). Die Arbeiten müssen 
    erschütterungs- und vibrationsfrei ausgeführt werden.
      - Bohrungsdurchmesser: nominal 200 mm
     - Bauteilstärke: 50 cm
         - Bauteilart: Außen- / Innenwand (Stahlbeton)
       - Bohrrichtung: waagerecht (horizontal)
 Einmessen und Anzeichnen der Bohrungsachse nach Planvorgabe 
    bzw. Abstimmung mit der Bauleitung.
     Liefern, Aufstellen und Verankern des Kernbohrgerätes; Vorhalten der 
    erforderlichen Betriebsmedien (Strom und Spülwasser).
   Fachgerechtes Durchführen der Bohrung; Das Schneiden von 
     Bewehrungsstählen (Eisenschnitte) ist vollumfänglich in den Preis 
  einzukalkulieren.
   inkl. Absaugen des anfallenden Bohrwassers und Bohrschlamms 
  direkt an der Bohrstelle mittels Wassersammelring und Nasssauger, 
  um Verschmutzungen angrenzender Bauteile zu verhindern; 
   fachgerechtes Sichern, Herausbrechen und Bergen des verbleibenden 
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    Bohrkerns, Abtransport des Abbruchmaterials sowie fachgerechte, 
  umweltkonforme Entsorgung des Bohrkerns und Schlamms;
  Reinigung des unmittelbaren Arbeitsbereichs.

         4,000 St ......................... .........................
    

    3.8.290. Kunststoffflansch für Anschluss Systemabdichtung
 Kunststoffflansch zum nachträglichen Andübeln über Kernbohrungen 

     bzw. zum Anschrauben auf Gehäusen für gas- und wasserdichten 

 Anschluss von Systemabdichtungen für Kabelschutzrohre liefern und 

  fachgerecht montieren.

          - Maße: 235 x 235 mm (l x B)
      - empfohlener Achsabstand der Kernbohrungen: 250 mm;

        - Kernbohrungen max. Ø: 150 mm; 

     - Aufbau vor der Wand inklusive Flächendichtung: 63 mm

  Werkstoff:

     - Flansch: glasfaserverstärktes Polyamid,

     - Flächendichtung: EPDM,
           - Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)

       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

            Leitfabrikat: Hauff-Technik HSI150 DFK (Artikelnummer: 2118010020)

 oder gleichwertig

         16,000 St ......................... .........................
    

      3.8.300. Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren für Anschluss Systemabdichtung
      Doppel-Dichtpackung für schalungsbündigen Einbau (bei Fertigteil-
    Topfschächten) liefern und fachgerecht einbauen;
   für beidseitig gas- und wasserdichten Anschluss von 
  Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre;
   FHRK-zertifiziert
  Maße:
           - Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung),
      - Achsabstand: 210 mm,
     - Mindestwandstärke: 100 mm
  Werkstoffe:
        - Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE,
     - Zwischenrohr: PVC,
    - Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE
         Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher
          Wandstärke (mm): 250 (bzw. nach Herstellerangabe Fertigteil-
  Topfschächte)

          Leitfabrikat: Hauff-Technik HSI150 K2/250 oder gleichwertig.
         200,000 St ......................... .........................
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          3.8.310. Anschluss-Set für Anschluss Systemabdichtung (LRT 1)
   Anschluss-Set für Kabeleinführungssystem zum nachträglichen 
       Einbau (bei LRT 1) liefern und fachgerecht montieren;
   für Anschluss Kunststoffspiralschlauch PVC DN 150 an 
        Kernbohrungen; inkl. 2 Stück Ringraumdichtungen 200/159-163.
  Werkstoffe:
      - Manschette/Dichtgummi: EPDM
       - Spannbänder, Pressplatten, Schrauben und Muttern:
          Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
    - Rohrstutzen: PVC
  Maße:
     - Rohrstutzen Øa: 160 mm
     - Rohrstutzen Øi: 150 mm
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

       Leitfabrikat: Hauff-Technik KES150 MA KB SET
       (Artikel-Nr.: 2125818500)
 oder gleichwertig

         4,000 St ......................... .........................
    

       3.8.320. Systemdeckel DN 150, für Kunststoffspiralschläuche
  Systemdeckel mit Manschettentechnik für Kunststoffspiralschläuche. 
      Mechanisch stabile und elastische Abdichtung; FHRK-zertifiziert.
  Werkstoffe: 
     - Systemdeckel: Polycarbonat;
       - Spannmutter: PC/PBT Blend;
     - Manschette: EPDM;
     - Spannbänder: W4
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

         Leitfabrikat: Hauff-Technik HSI150 KES MA150 D
     (Artikelnummer: 2125810000)
  oder gleichwertig.

         60,000 St ......................... .........................
    

       3.8.330. Systemdeckel DN 150, für glatte Kabelschutzrohre
  Systemdeckel mit Manschettentechnik für glatte Kabelschutzrohre. 
      Mechanisch stabile und elastische Abdichtung; FHRK-zertifiziert.
  Werkstoffe: 
     - Systemdeckel: Polycarbonat;
       - Spannmutter: PC/PBT Blend;
     - Manschette: EPDM;
     - Spannbänder: W4
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
       Rohr-Ø (mm): 168
     Medienrohr Øa (mm): 150-172
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         Leitfabrikat: Hauff-Technik HSI150 MA168 GR
     (Artikelnummer: 2126010000)
 oder gleichwertig

         68,000 St ......................... .........................
    

       3.8.340. Systemdeckel DN 100, für glatte Kabelschutzrohre
  Systemdeckel mit Manschettentechnik für glatte Kabelschutzrohre. 
      Mechanisch stabile und elastische Abdichtung; FHRK-zertifiziert.
  Werkstoffe: 
     - Systemdeckel: Polycarbonat;
       - Spannmutter: PC/PBT Blend;
     - Manschette: EPDM;
     - Spannbänder: W4
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
       Rohr-Ø (mm): 110
     Medienrohr Øa (mm): 90-113

         Leitfabrikat: Hauff-Technik HSI150 MA110 GR
     (Artikelnummer: 2126010110)
 oder gleichwertig

         16,000 St ......................... .........................
    

        3.8.350. Verschlussdeckel DN150 für glatte Kabelschutzrohre PE-HD
       Bauzeitlicher Verschluss von PE-HD-Kabelschutzrohren da 160;
   Lieferung und Montage geeigneter Verschlusskappen/-deckel zur 
 wasserdichten und schmutzdichten Sicherung der Rohrenden 
  während der Bauzeit.

         4,000 St ......................... .........................
    

      3.8.360. Verschlussdeckel DN150 für Kunststoffspiralschläuche PVC
     Bauzeitlicher Verschluss von PVC-Kunststoffspiralschläuchen DN 150;
   Lieferung und Montage geeigneter Verschlusskappen/-deckel zur 
 wasserdichten und schmutzdichten Sicherung der Rohrenden 
  während der Bauzeit.

         8,000 St ......................... .........................
    

     3.8.370. Rohranschlussmanschette da110
  Rohranschlussmanschette für den Übergang von Kunststoffspiral-
     schlauch DN 100 auf glatte Kabelschutzrohre mit Øa 110 mm liefern 
  und fachgerecht einbauen.
  Werkstoffe:
     - Manschette: EPDM,
           - Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
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        Leitfabrikat: Hauff-Technik KES110 MA110-125/90-113
     (Artikelnummer: 825814000)
  oder gleichwertig.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.8.380. Rohranschlussmanschette da160
  Rohranschlussmanschette für den Übergang von Kunststoffspiral-
     schlauch DN 150 auf glatte Kabelschutzrohre mit Øa 160 mm liefern 
  und fachgerecht einbauen.
  Werkstoffe:
     - Manschette: EPDM,
     - Spannbänder: W4
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

        Leitfabrikat: Hauff-Technik KES150 MA160-172/140-163
     (Artikelnummer: 2125812000)
  oder gleichwertig.

         48,000 St ......................... .........................
    

      3.8.390. Leerrohr da 110 an Kabelschacht anbinden
   Zulage für das Anbinden von Leerrohren da 110  an bestehende oder 
  neue Schächte.
 Einschließlich Handaushub im Bereich des freizulegenden 
      Anschlusses; inkl. aller erforderlicher Materialien.
  Abgerechnet wird je Leerrohr.

         22,000 St ......................... .........................
    

   Kabelzugschächte
    

          3.8.400. Kabelzugschacht als Aufbauschacht 0,80 × 0,90 × 1,50 m
            Aufbauschacht 0,80 × 0,90 × 1,50 m i. L., einschließlich 
  Schachtabdeckung und Steigbügel liefern und einbauen.
       Beton: = C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem 
  Wassereindringwiderstand;
    Unterbau bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
        - Fußgängerverkehr (max. 40 kN Radlast)
        - Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
    - EBA - Grundlage zur Bemessung von Kabelschächten
       in Eisenbahnanlagen (UIC 71)
  Leerrohranbindungen werden gesondert vergütet.
    Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229
         Klasse D 400, Kantstahl-Rahmen inkl. Deckel ohne Entlüftung;
   Leerrohrpaketunterkante mindestens 5 cm Abstand zum 
 Schachtboden

         4,000 St ......................... .........................
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            3.8.410. Kabelzugschacht als Fertigteil-Topfschacht 2,0 × 2,0 × 1,8 m
   Kabelzugschacht als Fertigteil-Topfschacht mit lichten Innenmaßen
        2,0 × 2,0 × 1,8 m mit Leerrohranbindungen, Schachtabdeckung und 
  Steigleiter liefern und einbauen.
   Topfschacht als Stahlbetonfertigteil C 35/45 mit hohem 
   Wassereindringwiderstand; Statische Bemessung und 
 Nachweisführung durch den Hersteller unter Berücksichtigung aller 
         maßgebenden Erd-, Verkehrs-, Grundwasser- und sonstigen 
 Einwirkungen nach den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen 
  Normen und Regelwerken.
     Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229, 
    Belastungsklasse D400, Steigleiter aus Edelstahl mit 
   rutschhemmenden Sprossen sowie Steigleiter-Haltestange aus 
    Edelstahl einschließlich Führungshülse, Dichtungen, 
  Anschlussarbeiten und sämtlicher Nebenleistungen.
    Einschließlich aller erforderlicher Leerrohranbindungen (Doppel-
       Dichtpackungen; gesondert vergütet) betriebs- und funktionsfähig 
  herstellen.

         2,000 St ......................... .........................
    

                 3.8.420. Kabelzugschacht als Fertigteil-Topfschacht 2,2 × 2,2 × 1,8 m i. L. mit Leerrohranbindungen, 
 Deckel und Steigleiter
   Kabelzugschacht als Fertigteil-Topfschacht mit lichten Innenmaßen
        2,2 × 2,2 × 1,8 m mit Leerrohranbindungen, Schachtabdeckung und 
  Steigleiter liefern und einbauen.
   Topfschacht als Stahlbetonfertigteil C 35/45 mit hohem 
   Wassereindringwiderstand; Statische Bemessung und 
 Nachweisführung durch den Hersteller unter Berücksichtigung aller 
         maßgebenden Erd-, Verkehrs-, Grundwasser- und sonstigen 
 Einwirkungen nach den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen 
  Normen und Regelwerken.
     Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229, 
    Belastungsklasse E600, Steigleiter aus Edelstahl mit 
   rutschhemmenden Sprossen sowie Steigleiter-Haltestange aus 
    Edelstahl einschließlich Führungshülse, Dichtungen, 
  Anschlussarbeiten und sämtlichen Nebenleistungen.
    Einschließlich aller erforderlicher Leerrohranbindungen (Doppel-
       Dichtpackungen; gesondert vergütet) betriebs- und funktionsfähig 
  herstellen.

         3,000 St ......................... .........................
    

    3.8.430. Schachtabdeckung an neue Endhöhe anpassen und erneuern
    Vorhandene Kabelschächte an die neue Gelände- bzw. 
   Straßenendhöhe anpassen. Anpassung der Schachtoberteile um bis 
     zu 0,50 m durch Aufmauern, Aufbetonieren oder Einbau geeigneter 
  Schachtringe. 
 Einschließlich Ausbau und Entsorgung der vorhandenen 
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   Schachtabdeckung, Lieferung und Einbau einer neuen 
     Schachtabdeckung, Ausrichten auf Endhöhe, Anpassung der 
     Anschlüsse sowie aller erforderlichen Nebenleistungen. Betriebs- und 
  funktionsfähig herstellen.
  Abrechnung je Stück.

         8,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.8. Leerrohrtrasse .........................

    
             Summe 3. LOS 2 VER- UND ENTSORGUNG .........................
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       4. LOS 5 BAUGRUBE ANSCHLUSS SB 209

    4.1. Baugrube Anschluss Versorgungsleitungen

       Erdarbeiten - Baugruben und -gräben

   Massenberechnung erfolgt ab Erdplanum der Straßen/Oberfläche
    

             4.1.10. Boden für Leitungsgräben lösen, laden, fördern und lagern, Sohlenbreite bis 2,5 m, 
   Aushubtiefe bis 3,5 m
 Nach Abtrag des Oberbodens den Boden der Gräben und Baugruben 
     profilgerecht lösen, aufnehmen, laden und zu einer qualifizierten 
       Zwischenlagerung transportieren (Transportweg bis 1,5 km). Das 
 Aushubmaterial ist fachgerecht zu lagern und gegen 
  Witterungseinflüsse mit Folie abzudecken.
  Der Verbau wird gesondert vergütet.
    Ausführung bei Sohlenbreiten bis ca.2,5 m und Aushubtiefen bis 
     ca.3,5 m.

          320,000 m3 ......................... .........................
    

    4.1.20. Suchschlitze herstellen und wiederverfüllen
     Suchgraben / Suchgrube herstellen, zur Ortung von bestehenden 
      Bauwerken und Leitungen, Graben herstellen, Boden seitlich lagern, 
   Leitung vor Ort markieren, Leitungszone aus Sand wiederherstellen 
         und Graben / Grube verfüllen, lagenweise, verdichtungsgrad 0,98 
   Proctor. Das entfernen und wiederherstellen der Oberflächen wird 
   über gesonderter Positionen vergütet. Leistung nur auf Anweisung des 
  AGs.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verfüllung
   Erdarbeiten - Verfüllung

    

        4.1.30. Boden für Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung liefern, einbauen und lagenweise 
 verdichten
   Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, frostsicherem und 
                gesiebtem Füllboden (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/45) für die 
    Baugruben- und Arbeitsraumverfüllung. 
 Boden lagenweise einbauen und auf einen Verdichtungsgrad von 
       mindestens DPr 0,98 verdichten. Güte- und umwelttechnischer 
  Nachweis durch den AN. 
    Arbeiten im Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. 
           Sohlenbreite bis ca. 2,5 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          140,000 m3 ......................... .........................
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    4.1.40. Material für Rohrleitungszone liefern und einbauen
 Bettungsmaterial und Verfüllmaterial für die gesamte Rohrleitungszone 
     (untere und obere Bettung sowie Seitenverfüllung bis mind. 15 cm 
      über Oberkante Rohrkrone bzw. gemäß Planvorgabe) liefern, 
    einbringen, verteilen und fachgerecht verdichten.
   Der Einbau erfolgt unter Beachtung der geltenden Normen (DIN EN 
       1610 und DWA-A 139) sowie den Einbauanweisungen des 
  Rohrherstellers.
  Als Material für die Rohrleitungszone ist ausschließlich ungebundenes, 
    korngestuftes Material zu verwenden, das frei von bindigen Anteilen, 
     organischen Stoffen, Eis, Schnee sowie Steinen mit scharfen Kanten 
  oder Überkorn ist.
          - Materialart: Sand / Kies-Sand-Gemisch 
         - Körnung: z.B. 0/8 mm 
         Das Material ist in Lagen von maximal [z. B. 15-20] cm Dicke 
   materialschonend einzubringen und so zu verdichten, dass Hohlräume 
   unter den Rohrzwickeln vollständig vermieden werden. Eine direkte 
 Beschädigung oder Lageveränderung der verlegten Rohrleitung 
 während des Einbringens und Verdichtens ist durch geeignete 
  Arbeitsweisen auszuschließen.
       - Verdichtungsgrad: DPr 0,98 ist nachzuweisen;
 Der Einsatz von schweren Rüttelplatten direkt über dem Rohr ist erst 
    ab einer Überdeckung von 30 cm zulässig.
      Die Abrechnung erfolgt nach eingebautem Kubikmeter (m³) festen 
   Bodens. Maßgebend für die Massenermittlung sind die theoretischen 
       Grabenbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. die vertikalen Wände des 
   Abrechnungsprofils aus dem Aushub, abzüglich des durch das 
  Rohrleitungsvolumen verdrängten Raums.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

            4.1.50. Boden laden, transportieren, Leitungsgraben verfüllen und verdichten, Sohlenbreite bis 2,5 
 m
   Boden vom Zwischenlager laden, transportieren und in Gräben und 
     Baugruben einbauen. Boden lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad 
        mindestens DPr 0,98. Transportentfernung bis 1,5 km. Arbeiten im 
     Bereich von Verbau; Verbau wird gesondert vergütet. Sohlenbreite bis 
           ca. 2,5 m, Graben- und Grubenstiefe bis 3,5 m.

          160,000 m3 ......................... .........................
    

     Zulage zur Verfüllung - Flüssigboden

   Kreuzungsbereich mit Ver- und Entsorgungsleitung
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               4.1.60. Grabenverfüllung mit Flüssigboden, d=50-80 cm, B<=2,5 m
 Profilgerechtes Verfüllen von Rohrgräben mit einer Sohlenbreite bis 
        2,5 m und einer Schichtdicke von über 50 bis 80 cm.Der Einbau erfolgt 
   hohlraumfrei mit zeitweise fließfähigem, selbstverdichtendem 
     Verfüllbaustoff (Flüssigboden). Eine eigenverantwortliche 
  Auftriebssicherung der Rohrleitung ist einzukalkulieren.

      - Technische Anforderungen:Konsistenz: Fließfähig beim Einbau
             - Druckfestigkeit: Max. 0,3 N/mm² nach 28 Tagen
       - Wiederaushubfähigkeit: Dauerhaft leicht (Spatenlösbarkeit)
      - Qualitätsnachweis: Gütegesichertes Material, Eignungsnachweis 
  durch Vorlage eines Prüfzeugnisses vor Baubeginn.
    - Abrechnung nach m3.  
   - Liefern frei Baustelle und Einbau sind im Einheitspreis enthalten.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

     Erdarbeiten - Verwertung
    

          4.1.70. Bodenmaterial BM-F1 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F1 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         254,000 t ......................... .........................
    

          4.1.80. Bodenmaterial BM-F3 laden, transportieren und verwerten
  Laden von voruntersuchtem Bodenmaterial der Schadstoffklasse BM-
        F3 (gemäß ErsatzbaustoffV) von dem Zwischenlager, Transport zu 
 einer zugelassenen Verwertungsstelle und ordnungsgemäße 
  Verwertung.
   Die Einheitspreise beinhalten alle Transportkosten, Wiegebühren 
     sowie Annahme- und Verwertungsentgelte. Die ordnungsgemäße 
 Verwertung ist dem Auftraggeber über vollständige Wiegescheine und 
  Annahmebestätigungen nachzuweisen.
  Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. 

         64,000 t ......................... .........................
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          Summe 4.1. Baugrube Anschluss Versorgungsl.. .........................
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    4.2. Baugrubenverbau

     Baustelleneinrichtung und -räumung Verbau
    

      4.2.10. Baustelleneinrichtung und -räumung Großbohrgerät
         1,000 St ......................... .........................
    

      4.2.20. Baustelleneinrichtung und -räumung Ziehgerät
         1,000 St ......................... .........................
    

   Vermessungsarbeiten
    

    4.2.40. Vermessungsarbeiten
        1,000 psch  .........................
    

       Baugrubensicherung (Bereich Schnitt 1-1)
    

    4.2.50. Schutzgeländer oberhalb Verbauwand
         9,000 m ......................... .........................
    

          4.2.60. Herstellen Träger HEB400, Bohrdurchmesser D = 62 cm
         35,000 m ......................... .........................
    

    4.2.70. Ziehen der Träger
         4,000 St ......................... .........................
    

         4.2.80. Zulage Durchörten von Fels bei den Trägerbohrungen, Bohrdurchmesser D=62 cm
         13,000 m ......................... .........................
    

          4.2.90. Holzausfachung (d = 10 cm)
          33,000 m2 ......................... .........................
    

       Baugrubensicherung (Bereich Schnitt 2-2)
    

    4.2.100. Schutzgeländer oberhalb Verbauwand
         5,000 m ......................... .........................
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          4.2.110. Herstellen Träger HEB400, Bohrdurchmesser D = 62 cm
         26,000 m ......................... .........................
    

    4.2.120. Ziehen der Träger
         3,000 St ......................... .........................
    

         4.2.130. Zulage Durchörten von Fels bei den Trägerbohrungen, Bohrdurchmesser D=62 cm
         10,000 m ......................... .........................
    

          4.2.140. Holzausfachung (d = 12 cm)
          17,000 m2 ......................... .........................
    

        Baugrubensicherung (Bereich Schnitt 3-3 Bagger)
    

    4.2.150. Schutzgeländer oberhalb Verbauwand
         8,000 m ......................... .........................
    

          4.2.160. Herstellen Träger HEB400, Bohrdurchmesser D = 62 cm
         36,000 m ......................... .........................
    

    4.2.170. Ziehen der Träger
         4,000 St ......................... .........................
    

         4.2.180. Zulage Durchörten von Fels bei den Trägerbohrungen, Bohrdurchmesser D=62 cm
         14,000 m ......................... .........................
    

          4.2.190. Holzausfachung (d = 10 cm)
          29,000 m2 ......................... .........................
    

       Baugrubensicherung (Bereich Schnitt 4-4)
    

    4.2.200. Schutzgeländer oberhalb Verbauwand
         10,000 m ......................... .........................
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          4.2.210. Herstellen Träger HEB400, Bohrdurchmesser D = 62 cm
         37,000 m ......................... .........................
    

    4.2.220. Ziehen der Träger
         4,000 St ......................... .........................
    

         4.2.230. Zulage Durchörten von Fels bei den Trägerbohrungen, Bohrdurchmesser D=62 cm
         13,000 m ......................... .........................
    

          4.2.240. Holzausfachung (d = 10 cm)
          38,000 m2 ......................... .........................
    

    
         Summe 4.2. Baugrubenverbau .........................

    
            Summe 4. LOS 5 BAUGRUBE ANSCHLUSS SB 209 .........................
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    5. STUNDENLOHNARBEITEN

     Hinweis: Für Arbeiten auf Nachweis
   Für Arbeiten auf Nachweis (nur auf ausdrückliche
  Anordnung des Auftraggebers).
  
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
  des AG ausführen.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
    umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
 sächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer
 Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
      (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
     sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
  für Überstunden.

    

    5.1. Stundenlohn für zusätzliche Arbeiten

   Stundensätze
 Die nachfolgend vereinbarten Sätze gelten für die gesamte
  Bauzeit.

  Stundensätze
    

    5.1.10. Montagemeister
      Die Arbeitslöhne umfassen alle Nebenkosten wie z.B. Überstun-
          denvergütungen, Urlaubsgelder, Tagegelder, Fahrtkosten, Ge-
  meinkosten und Gewinn.

    hier: Montagemeister.
         40,000 h ......................... .........................
    

      5.1.20. Wie vor, jedoch Monteur
    Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch Monteur.

         40,000 h ......................... .........................
    

      5.1.30. Wie vor, jedoch Vorarbeiter
    Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch Vorarbeiter.

         40,000 h ......................... .........................
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          Summe 5.1. Stundenlohn für zusätzliche Arb.. .........................
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    5.2. Gerätemieten für zusätzliche Arbeiten

   Gerätemieten für zusätzliche Arbeiten
    Die Mieten für Arbeitsgeräte beinhalten alle Kosten für Miete, Benzin, 
      Öl, Schmierfette, Ersatzteile und Arbeitskräfte für Ser-
    vice, Wartung und Bedienung sowie Gemeinkosten und Gewinn.

  Es werden nur die Einsatzzeiten vergütet.
    

      5.2.10. LKW bis 7,5 to mit Bedienung
      LKW bis 7,5 t mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.20. LKW über 7,5 to mit Bedienung
      LKW bis 7,5 to mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

    5.2.30. Tieflader
     Tieflader mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.40. Minibagger bis 10 to
       Minibagger bis 10 to mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.50. Mobilbagger bis 18 to
       Mobilbagger bis 18 to mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.60. Mobilbagger 18-30  to
          Mobilbagger 18 t - 30 to mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.70. Raupenbagger bis 18 to
       Raupenbagger bis 18 to mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
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      5.2.80. Raupenbagger 18-30 to
       Raupenbagger bis 18 to mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

    5.2.90. Saugbagger
     Saugbagger mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

         5.2.100. Flächenrüttler > 50 kg bis 450 kg Gewicht
        Flächenrüttler > 50 kg bis 450 kg Gewicht, mit Bedienung
    einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.110. Verdichtungsgerät Walze bis 15 to
      Verdichtungsgerät Walze bis 15 to mit Bedienung einschl. aller 
  Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

        5.2.120. Radlader bis 0,75 m³ Schaufel
         Radlader bis 0,75 m³ Schaufel mit Bedienung einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

            5.2.130. Radlader über 0,75 m³ bis 1,50 m³ Schaufel
           Radlader über 0,75 m³ bis 1,50 m³ Schaufelmit Bedienung einschl. 
  aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
    

    5.2.140. Kompressoren mit Bedienung
    Kompressoren mit Bedienung einschl.Schlauchleitung einschl. 
   Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage alle Größen und alle 
  Leistungen.

         8,000 h ......................... .........................
    

      5.2.150. Transportabler Stromerzeuger 220 V mit Bedienung
   Transportabler Stromerzeuger 220 V mit Bedienung alle Leistungen 
    einschl. aller Zuschläge.

         8,000 h ......................... .........................
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          Summe 5.2. Gerätemieten für zusätzliche .. .........................

    
         Summe 5. STUNDENLOHNARBEITEN .........................
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         1.  LOS 0 ALLGEMEINES, BE
              1.1. Bauzaun, Verkehrssicherung, Bauvermessung, BE, BR .........................
      1.2. Baufeld räumen .........................
      1.3. Kampfmittel .........................
    
             Summe 1. LOS 0 ALLGEMEINES, BE  .........................

          Druckdatum:  15.10.2026  Seite: 176 von 184

ENTW
URF

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       2.  LOS 1 VERKEHRSANLAGEN
          2.1. Abbruch / Rückbau von Parkplatz- und Straßenflächen .........................
      2.2. Herstellung Fahrbahn und Gehwege .........................
      2.3. Straßenausstattung .........................
      2.4. Prüfungen .........................
    
           Summe 2. LOS 1 VERKEHRSANLAGEN  .........................
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         3.  LOS 2 VER- UND ENTSORGUNG
      3.1. Entwässerung Regenwasser .........................
      3.2. Entwässerung Schmutzwasser .........................
         3.3. Trinkwasserleitung - DN400 .........................
        3.4. Trinkwasserleitung - Erschließungsstraße .........................
      3.5. Löschwasserleitung .........................
      3.6. Fernwärme .........................
      3.7. Hochdruckgasleitung .........................
      3.8. Leerrohrtrasse .........................
    
             Summe 3. LOS 2 VER- UND ENTSORGUNG  .........................
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        4.  LOS 5 BAUGRUBE ANSCHLUSS SB 209
      4.1. Baugrube Anschluss Versorgungsleitungen .........................
      4.2. Baugrubenverbau .........................
    
            Summe 4. LOS 5 BAUGRUBE ANSCHLUSS SB 209  .........................
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     5.  STUNDENLOHNARBEITEN
      5.1. Stundenlohn für zusätzliche Arbeiten .........................
      5.2. Gerätemieten für zusätzliche Arbeiten .........................
    
         Summe 5. STUNDENLOHNARBEITEN  .........................
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    LV  12
          1. LOS 0 ALLGEMEINES, BE .........................
        2. LOS 1 VERKEHRSANLAGEN .........................
          3. LOS 2 VER- UND ENTSORGUNG .........................
         4. LOS 5 BAUGRUBE ANSCHLUSS SB 209 .........................
      5. STUNDENLOHNARBEITEN .........................
    
           Summe LV 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 181

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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          1.2.70. Zaun Rahmen Füllung abbrechen H 1,5 m Geräteeinsatz mgl. laden transp. entsorgen nicht 
 schadstoffbelastet
    (TB1)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

             1.2.80. Zaunpfosten Stahl abbrechen 50/50mm WD 3 mm L 150 cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. 
 entsorgen nicht schadstoffbelastet
    (TB1)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

          2.1.70. Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Boden Fahrbahn 
 abbrechen 
       D 30-40cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht 
       schadstoffbelastet AVV170504 Entsorg.-geb. AN
    (TB1)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

              2.1.80. Pflasterbelag Betonpflaster Pflasterrinne B 10-15cm D 120mm Fahrbahn abbrechen 24kN/m3 
       Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 
     Entsorg.-geb. AN
    (TB1)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      2.1.90. Bordstein Naturstein abbrechen Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet
    (TB1)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

           2.1.100. Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm Gehweg abbrechen, Geräteeinsatz mgl. laden transp. 
       LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN
    (TB1)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

              2.1.110. Straßenablauf Beton abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN 
       entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Entsorg.-geb. AN
    (TB2)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
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          3.1.10. Entwässerungskanal Steinzeug DN100-400 abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW 
       AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN
    (TB2)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

         3.1.20. Entwässerungskanal Kunststoff DN150-300 abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden transp. 
       LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN
    (TB1)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      3.1.30. Entwässerungskanal Beton DN150-400 abbrechen
    (TB1)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      3.1.40. Stauraumkanal DN 1400 abbrechen
    (TB1)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

          3.2.10. Entwässerungskanal Steinzeug DN200 abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN 
       entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN
    (TB2)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      3.3.10. Rückbau bestehende Trinkwasserleitung, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
    (TB2)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      3.5.130. Rückbau Löschwasserleitung inkl. Erdarbeiten und Entsorgung
    (TB2)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

         3.7.10. Rückbau Gasleitung AGD ST 100, inkl. Erdarbeiten und Entsorgung
    (TB2)
         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

       3.8.20. Rückbau Kabelschutzrohr da160, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
    (TB2)
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 Angebotsaufforderung
 Bieterangabenverzeichnis

      Projekt: 25056 STR Feuerwache West
         LV: 12 FwW: Infrastruktur LV 15.10.26
     

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      3.8.30. Rückbau Stromleitung, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
    (TB2)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,

      3.8.40. Rückbau Telekommunikationsleitung, inkl Erdarbeiten und Entsorgung
    (TB2)

         Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
  vom Bieter einzutragen,
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