Fensterliste

Bauherr : **Stadt Nürtingen**
Marktstraße 1 - 72622 Nürtingen

Projekt: **Fensterflügelsanierung an der NRS+GSR in Nürtingen** Grundlage vom Mai 2026
Mühlstraße 31,33 * 72622 Nütingen

Datum 21.05.2026
Erstellt RoLu

Projekt-Nr. 2605

2. Obergeschoss

Nummer	Bauteil	Raum			Fenster in cm Größe a	x b	Fenster Fläche in M2	Bemerkungen
1	Halle 3	Filmraum		4	107	145	1,55	
2					107	145	1,55	
3					107	145	1,55	
4					107	145	1,55	
5		Lehrer		2	107	145	1,55	
6					107	145	1,55	
7		206 Klasse		4	107	145	1,55	
8					107	145	1,55	
9					107	145	1,55	
10					107	145	1,55	
11		205 Klasse		5	107	145	1,55	
12					107	145	1,55	
13					107	145	1,55	
14					107	145	1,55	
15					107	145	1,55	
16		204 Klasse		4	106	145	1,54	
17					106	145	1,54	
18					106	145	1,54	
19					106	145	1,54	
20		203 Klasse		5	107	145	1,55	
21					100	145	1,45	
22					107	145	1,55	
23					107	145	1,55	
24					107	145	1,55	
25		202 Klasse		4	107	145	1,55	
26					107	145	1,55	
27					107	145	1,55	
28					107	145	1,55	
29		Sanitätsraum		1	107	145	1,55	
Gesamt					30,92	lfm	44,83	m2
		Fensterflügel	Stück	29				

Aufgestellt, Nürtingen 21.05.2026

= Lichte Öffnung mind. 90 x120 cm

Robert Lubik