




Planungsphase		Ausführungsplanung		Vorabzug		Plan-ID (Gewebe)		A (ARCH)		Kurzname		AN_5600_b	
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.					
Ansicht Nord								2023-529					
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID					
ZFPW	5	-	AN	N	-	5600	b	A_ZFPW_5_-AN_N_-5600_b					
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung		Stand			
sa		ts		1:50		420 / 1400		27.06.2025		22.09.2026			
Architekt													
hjparchitekten PGmbH													
Beethovenstraße 5c				+49 931 465538 0				hjparchitekten Partnerschaftsgesellschaft mbB					
97080 Würzburg				+49 931 465538 29									
info@hjp-architekten.com				www.hjp-architekten.com									
Bauherr													
Zentrum für Psychiatrie Süd													
Weingartshofer Str. 2				+49 931 7601 0				zfp Südwürttemberg					
88214 Ravensburg				+49 931 7601 2413									
Adresssee				www.zfp-web.de									



Planversand Plan Nr. 5601														d = digitale Form; p = Papierform										
		Name																						
Index	Versand		Bauherr	ip-kassensender	Alt-Elektroplanung	MVO	Idatogram	TÜV SÜD	HPC AG	hang + noh	GSA Korrer GmbH	ZMM	Fa. Mentel Löffler											
VA	27.06.2025		d																					
0	02.09.2025	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d,p											
a	30.03.2026	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d											

Indizes				Änderung		Änderungen aktueller Index	
Index	Datum	gez.					
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade				
a	15.06.2025	sa	Anpassung Fassade				
VA	27.06.2025	sa	Planerstellung				
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau				

Projekt
Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP
Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weilenau



Planungsphase

Ausführungsplanung

Planinhalt

Ansicht Ost

Gefertigt

sa

Architekt

hjparchitekten PGmbH
Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd
Weingartshofer Str. 2
86214 Ravensburg
Emailadresse

Kürzel

5

-

AN

O

-

5601

b

ts

1:50

420 / 1900

27.06.2025

22.09.2026

Plan-ID (Gewerk)

A (ARCH)

Baumaßnahmen Nr.

2023-529

Plan-ID

A_ZFPW_5_-AN_O_-5601_b

Erstellung

Stand

Plan-ID

AN_5601_b

2023-529

27.06.2025

22.09.2026

hjparchitekten

Partnerschaftsgesellschaft mbB

zfp

Südwestfalen

+49 931 465538 0

+49 931 465538 29

www.hjp-architekten.com

+49 751 7601 0

+49 751 7601 2413

www.zfp-web.de



Ausführungsphase							Plan-ID (Gewerk)		Kurzname	
Ausführungsplanung							A (ARCH)		AN_5602_b	
Planinhalt							Baumaßnahmen Nr.			
Ansicht Süd							2023-529			
Kürzel	Phase	Bauenteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID		
ZFPW	5	-	AN	S	-	5602	b	A_ZFPW_5_-_AN_S_-_5602_b		
Gefertigt	Geprüft		Maßstab		Format/HB		Erstellung	Stand		
sa	ts		1:50		420 / 1400		27.06.2025	22.09.2026		
Architekt										
hjparchitekten PGmbB										
Beethovenstraße 5c										
97080 Würzburg										
info@hjp-architekten.com										
hjp architekten Partnerschaftsgesellschaft mbB										
Bauherr										
Zentrum für Psychiatrie Süd										
Weingartshofer Str. 2										
88214 Ravensburg										
Emaladresse										
www.zfp-web.de										
zfp Südwürttemberg										



Planversand Plan Nr. 5603													d = digitale Form; p = Papierform																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Index	Versand	Name																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Indizes				Änderungen aktueller Index	
Index	Datum	gez.		Änderung	
b	22.09.2026	fp		Export Ausschreibung Fassade	
a	15.06.2025	sa		Anpassung Fassade	
VA	27.06.2025	sa		Planerstellung	
0	02.09.2025	sa		Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	

Projekt
Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP
Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weissenau



Planungsphase								Plan-ID (Gepwerk)	Kurzname	
Ausführungsplanung								Vorabzug	A (ARCH)	AN_5603_b
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.		
Ansicht West								2023-529		
Kürzel	Phase	Bauart	Planart	Ansicht	Plattent	Plan Nr.	Index	Plan-ID		
ZFPW	5	-	AN	W	-	5603	b	A_ZFPW_5_-AN_W_-5603_b		
Gefertigt	Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung	Stand		
sa	ts		1:50		420 / 1900		27.06.2025	22.09.2026		

Architekt
hiparchitekten PGmbH
Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hip-architekten.com
+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hip-architekten.com

Bauherr
Zentrum für Psychiatrie Süd
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse
+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

hiparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB
zfp
Südwestfalen




G02

G01

G00

Planversand Plan Nr. 5604													d = digitale Form; p = Papierform
Index	Versand	Name	Bauherr	hjp krausentner	Abt Elektroplanung	MWD	faktorguen	TUV SUD	HPC AG	haag + holl	GSA Körner GmbH	2XX	Fa. Manfred Löffler
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	



Planungsphase							Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung							A (ARCH)	AN_5604_b
Planinhalt							Baumaßnahmen Nr.	
Ansicht Innenhof G00 - Nord							2023-529	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID
ZFPW	5	-	AN	N	-	5604	b	A_ZFPW_5 - AN_N - 5604_b
Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung		Stand
sa		ts		1:50		02.09.2025		22.09.2026

Architekt
hjparchitekten PGmbH
Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr
Zentrum für Psychiatrie Süd
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwestfalen



G02

G01

G00

Planversand Plan Nr. 5605													d = digitale Form; p = Papierform									
Index	Versand	Name	Bauherr	ibp krauszentner	Alt Elektroplanung	MVD	faktorguen	TUV SÜD	HPC AG	haag + noll	GSA Körner GmbH	2XM	Fa. Manfred Löffler									
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d,p									
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d									

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	



Planungsphase								Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung								A (ARCH)	AN_5605_b
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.	
Ansicht Innenhof G00 - Ost								2023-529	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID	
ZFPW	5	-	AN	O	-	5605	b	A_ZFPW_5_-AN_O_-5605_b	
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung	Stand
sa		ts		1:50		420 / 800		02.09.2025	22.09.2026

Architekt

hjparchitekten PGmbH

Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd

Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwesttemberg



Planversand Plan Nr. 5606													d = digitale Form; p = Papierform
Index	Versand	Name	Bauherr	ibp Krausentner	Abt Elektroplanung	MWD	faktorgruen	TUV SUD	HPC AG	haag + holl	GSA Körner GmbH	2XII	Fa. Manfred Lüfner
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	



Planungsphase								Plan-ID (Gewerk)	Kurzname	
Ausführungsplanung								Vorabzug	A (ARCH)	AN_5606_b
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.		
Ansicht Innenhof G00 - Süd								2023-529		
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID		
ZFPW	5	-	AN	S	-	5606	b	A_ZFPW_5_-_AN_S_-_5606_b		
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung	Stand	
sa		ts		1:50		420 / 1000		02.09.2025	22.09.2026	

Architekt

hjparchitekten PGmbH

Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

Architekt

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd

Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse


+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwestfalen



Planversand Plan Nr. 5608												d = digitale Form; p = Papierform									
Index	Versand	Name	Bauherr	ibp krauszentner	Alt Elektroplanung	MVD	faktorguen	TUV SÜD	HPC AG	haag + noll	GSA Körner GmbH	2XM	Fa. Manfred Löffler								
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d,p								
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d								

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	



Planungsphase								Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung								A (ARCH)	AN_5608_b
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.	
Ansicht Innenhof G01 - Nord								2023-529	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID	
ZFPW	5	-	AN	N	-	5608	b	A_ZFPW_5 - AN_N - 5608_b	
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung	Stand
sa		ts		1:50		420 / 800		02.09.2025	22.09.2026

Architekt

hjparchitekten PGmbH

Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd

Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwestfalen




G02

G01

G00

Planversand Plan Nr. 5609														d = digitale Form; p = Papierform									
Index	Versand	Name																					
			Bauherr	ibp krauszentner	Abt Elektroplanung	MVD		faktorgruen	TÜV SüD	HPC AG	haag + noll	GSA Körner GmbH	2KM	Fa. Manfred Löffler									
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d,p									
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d									

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	



Planungsphase								Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung								A (ARCH)	AN_5609_b
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.	
Ansicht Innenhof G01 - Ost								2023-529	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID	
ZFPW	5	-	AN	O	-	5609	b	A_ZFPW_5 - AN_O - 5609_b	
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung	Stand
sa		ts		1:50		420 / 800		02.09.2025	22.09.2026

Architekt

hjparchitekten PGmbH

Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd

Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwesttemberg




G02

G01

G00

Planversand Plan Nr. 5610													d = digitale Form; p = Papierform									
Index	Versand	Name	Bauherr	ibp krausenzer	Alt Elektroplanung	MVD	faktorguen	TUV SÜD	HPC AG	haag + noll	GSA Körner GmbH	2XM	Fa. Manfred Löffler									
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d,p									
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d									

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	



Planungsphase							Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung							A (ARCH)	AN_5610_b
Planinhalt							Baumaßnahmen Nr.	
Ansicht Innenhof G01 - Süd							2023-529	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Plantell	Plan Nr.	Index	
ZFPW	5	-	AN	S	-	5610	b	
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Plan-ID
sa		ts		1:50		420 / 800		A_ZFPW_5 - AN_S - 5610_b
						Erstellung		Stand
						02.09.2025		22.09.2026

Architekt

hjparchitekten PGmbH

Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd

Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwesttemberg



G02


G01

G00

Planversand Plan Nr. 5611										d = digitale Form; p = Papierform									
Index	Versand	Name	Bauherr	ibp krauszentner	Alt Elektroplanung	MVD	faktorguen	TUV SÜD	HPC AG	haag + noll	GSA Körner GmbH	2MM	Fa. Manfred Löffler						
0	02.09.2025		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d,p						
a	30.03.2026		d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d						

Indizes				Änderungen aktueller Index
Index	Datum	gez.	Änderung	
b	22.09.2026	fp	Export Ausschreibung Fassade	
a	27.03.2026	sa	Anpassung Fassade	
0	02.09.2025	sa	Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau	

Projekt
Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP
Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weißenau



Planungsphase								Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung								A (ARCH)	AN_5611_b
Planinhalt								Baumaßnahmen Nr.	
Ansicht Innenhof G01 - West								2023-529	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ansicht	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID	
ZFPW	5	-	AN	W	-	5611	b	A_ZFPW_5 - AN_W - 5611_b	
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format H/B		Erstellung	Stand
sa		ts		1:50		420 / 800		02.09.2025	22.09.2026

Architekt
hjparchitekten PGmbH
Beethovenstraße 5c
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 465538 0
+49 931 465538 29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr
Zentrum für Psychiatrie Süd
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 0
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp
Südwesttemberg