
Änderungen aktueller Index

0 02.09.2025 sa Übergabe Ausführungszeichnungen Rohbau

VA 08.01.2025 sa Planerstellung

VA 26.05.2025 sa siehe Markierungen im Grundriss

VA 29.08.2025 sa siehe Markierungen im Grundriss

Indizes
Index Datum gez. Änderung

d = digitale Form; p = Papierform5503Planversand Plan Nr.

Index Versand
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FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

00.190
Flur

00.031.1
Lager Mehrzweckhalle
FB: Beschichtung
DB: Putz
WB: Putz

01.016
Einzelzimmer
FB: Linoleum
DB: abg. GKD
WB: Putz

01.170
Flur
FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

01.024
Therapieküche

FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

01.025
Essen/Aufenthalt

FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

01.190
Flur

01.028
Einzelzimmer
FB: Linoleum
DB: abg. GKD
WB: Putz

FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

FB: Linoleum
DB: abg. GKD
WB: Putz

02.028
Einzelzimmer

02.190
Flur

02.025
Essen/Aufenthalt

02.061
Innenhof/ Freibereich Station

FB: Linoleum
DB: abg. GKD
WB: Putz

FB: Naturstein
DB: abg. GK-Akustikdecke
WB: Putz

02.170
Flur

02.016
Einzelzimmer

FB: Fliese
DB: abg. GKD
WB: Putz/Fliese

FB: Fliese
DB: abg. GKD
WB: Putz/Fliese

00.034
Vorraum Damen

00.034.1
WC Damen

00.031
Mehrzweckhalle

PV + Gründach

Boulderwand

OK Gelände

= Innenhof/ Freibereich Station

OK FFB

aktueller Geländeverlauf

Filtermauerwerk

aktueller Geländeverlauf

Schrankwand

Schrankwand

Schrankwand

Schrankwand

= 433.48 m ü. NHN433.50 m ü. NHN =

Duktiler Gusspfahl Typ 118x7,5
L≈19 m

Die Verankerungstiefe der Befestigungsmittel in der vorgespannten Decke
ist auf 30mm bis max. 40mm zu begrenzen.
Es dürfen keine Spannkabel angebohrt werden.

PV + Gründach

FB: Sportboden (Kautschuk)
DB: Holz-Akustikdecke
WB: Prallwand

FB: bindemittelarmer Belag aus Edelsplitten

UK abgehängte Decke,
2.75 m ü. OKFFB

UK abgehängte Decke,
2.77 m ü. OKFFB
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F90 Hohlkörperdecke

F90 Hohlkörperdecke

Hohlkörperdecke

F90 Hohlkörperdecke

F90 Hohlkörperdecke

Hohlkörperdecke

F90 vorgespannte Decke

OK Gelände
433.48 m ü. NHN =

Akustikwandverkleidung/
Anprallschutz
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D.FA
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Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weißenau

Zentrum für Psychiatrie Süd
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Emailadresse

+49 751 7601 2413
+49 751 7601 0

www.zfp-web.de
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Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP

Planungsphase

Planinhalt

Projekt

Architekt

Bauherr

Baumaßnahmen Nr.

Kürzel Phase Bauteil Planart Planteil Plan Nr. Index

Gefertigt Geprüft Maßstab Format H/B Erstellung Stand
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A (ARCH)
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