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TWA:
Ablauf im Wasserschacht

gepl. TWL in der Bauphase 2 verlegen
jedoch ohne Anschluss am Bestand

Legende Bauphasen

fertig gestellt im Bau

Trinkwasser

Medium

Schmutzwasser

Regenwasser

(Leerrohre für) Lichtwellenleiter

(Leerrohre für) Elektrokabel

Drainage

Löschwasser wird zu einem späteren Zeitpunkt verlegt.

Ausschließlich die sich im Bau befindenden Medien werden beschriftet.

Leerrohre für Stromkabel:
3*DA75+1*DN100

Leerrohre für Lichtwellenleichter:
DN100 oder Kabuflex

Provisorische Leitung
für temp. Bauwasserhaltung
Rückhaltebecken planstatt Senner

Planung Büro Pirker und Pfeiffer
(Schmutz- und Regenwasser)

vorh. TWL
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