



STAHLBAUARBEITEN

SB270 - 00.01	Stahlträger HEA 340 gem. Statik S235, feuerverzinkt

FASSADENARBEITEN

FA203 - 04.13	Stahlprofil 140x80x5 mm, feuerverzinkt, Dimension nach statischer Erfordernis
FA203 - 05.16	Hutprofil Al-Hutprofil d = 1.5 mm, Befestigung für Dämmpaneel zulässig
FA203 - 05.17	Distanzprofil aus Aluminium, 40/10 mm, befestigt an Hutprofil
FA203 - 05.18	Agraffenprofil
FA203 - 01.09	Dämmpaneel mit Mineralwolle-Kern, zwischen Stahldeckschichten U <= 0,24 W/(m2K)
FA203 - 13.01	PV- Paneele als Fassadenelement (BIPV bzw. vorgehängt),verbundglasbasiert, mit monokristallinen Zellen, opak, RAL 7024, matt, rahmenlos

BE	BAUSTELLENEINRICHTUNG	VA	VERGLASUNGSARBEITEN
RB	ROHBAUARBEITEN	MU	MUSTERZIMMER
DA	DACHABDICHTUNG	TD	TROCKENBAU DECKEN
FA	FASSADE	MA	MALERARBEITEN
SB	STAHLBAUARBEITEN	ST	SANITÄRTRENNWÄNDE
MB	METALLBAUARBEITEN	OP	OP-TRENNWÄNDE
EA	ESTRICHARBEITEN	FN	FERTIGNASSZELLEN
PU	PUTZARBEITEN	DU	DUSCHABTRENNUNGEN
BB	BODENBELAGSARBEITEN	VD	VERDUNKLUNG- BLENDSCHUTZ
FL	FLIESENARBEITEN	SI	SIGNALETIK
SG	STAHL-GLAS-TÜREN	TI	TISCHLERARBEITEN
ST	STAHLBLECHTÜREN	MO	LOSE MÖBLIERUNG
TW	TROCKENBAU WÄNDE/TÜREN	FU	FUGENARBEITEN

VORABZUG

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
01	26.06.2026	Planverteilung für LV TZ	N&P
00	29.05.2026	Planverteilung für LV-Lesung TZ	N&P

Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
Lindberghstraße 19
80939 München
Tel: 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99
E-Mail:mail@nickl-architekten.de

Projekt Nr.
XXXX.XX.X
SAP-WE SAP-Geb. Nr.
Dienststelle Bauwerk

Bauherr
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg
Tel.: 06221 56 4574 Fax: 06221 56 4574

Nutzer Geb. Nr

Objekt
Neubau Herzzentrum und Informatics for Life
Im Neuenheimer Feld 150 & 155
69120 Heidelberg

Dateiname
NBHZHMAF5D ZFAS 130V01 -80830-TZF_PV Paneel.pdf

Verknüpfte Dateien

Gebäude / Bauteil
Herzzentrum und Informatics for Life

Layoutname

Maßnahme
Neubau

Plandatum
29.05.2026

Planbezeichnung
Technikzentrale Fassade - PV Paneel

Maßstab
1 : 5

Plangröße in mm
420 mm x 297 mm

130 Z 01

Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe
N&P	N&P	N&P		

19.06.2026 08:53:07