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 1.0 Baubeschreibung

1.0 Baubeschreibung

Die Baumaßnahme umfasst die energetische und funktionale 
Flachdachsanierung des Bauteils K am Kreiskrankenhaus Bergstraße.

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Kreiskrankenhaus Bergstrsraße GmbH
Eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg
Viernheimer Straße 2
64646 Heppenheim

Anschrift der Baustelle:
Viernheimer Straße 2
64646 Heppenheim

Abmessungen:     
Dachlänge bis zur Baugrenze ca. 48,00 m
Dachbreite ca. 18 m   

1.1 Lage und Verortung

Das Gebäude Bauteil K des Kreiskrankenhauses Bergstraße in Heppenheim 
befindet sich an der Viernheimer Straße und ist Teil eines bestehenden 
Krankenhauskomplexes.
Die Baumaßnahmen sind im Bereich des Flachdaches von Bauteil K vorgesehen. 
Die Realisierung der Bauleistungen erfolgt unter den Bedingungen eines laufenden 
Krankenhausbetriebs.

Hierzu gehören u. a.:
· Besondere Sicherungs- bzw. Schutzmaßnahmen gegenüber Patienten und Mitarbeitenden
· Gestaltung des Bauablaufs unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes

Störungen des laufenden Dienstbetriebes in angrenzenden Bereichen sowie 
Schäden an angrenzenden Einrichtungen sind ausdrücklich zu vermeiden.

Vorgenannte Arbeitsbedingungen sind in die Kalkulation der Einheitspreise einzubeziehen.

2.0 Angaben zur Baustelle

2.1 Zufahrt
Das Bauteil K befindet sich auf dem Gelände des Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. 
Der Standort liegt am südwestlichen Stadtrand und ist über das örtliche Straßennetz verkehrlich erschlossen.

Die äußere Erschließung erfolgt über die Viernheimer Straße mit Anbindung an das übergeordnete
Verkehrsnetz. 
Die Zufahrt zum Klinikgelände ist für Baustellenfahrzeuge grundsätzlich gegeben, jedoch sind die
bestehenden 
Verkehrsführungen sowie die Trennung von Besucher-, Liefer- und Rettungsverkehr zwingend zu beachten.

Die Zufahrt zum Baustellenbereich erfolgt über das Klinikgelände durch das Passieren zweier
Schrankenanlagen. 
Die Route führt weiter über die Feuerwehrzufahrt. Zur Erreichung der Baustelleneinrichtungsfläche (BE) ist
die 
Demontage von drei Absperrpfosten erforderlich. Der finale Zugang erfolgt über den entlang des Gebäudes 
verlaufenden Fußweg.
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 2.0 Angaben zur Baustelle

Materialandienung, Lagerflächen sowie Stellflächen für Container sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Innerhalb des Gebäudes werden keine Räumlichkeiten für Lagerung oder Aufenthalt zur Verfügung gestellt.
Außerhalb der vorgesehenen Baustelleneinrichtungsflächen dürfen keine Lagerflächen genutzt werden.

Es ist darauf zu achten, dass keine Beeinträchtigung der Verkehrswege erfolgt.

2.2 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Ein ausgewiesener Bereich dient als Transport- und Anlieferungszone. Die Transportwege dürfen während
der 
Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden.
Dieser Bereich ist nicht für dauerhaftes Parken vorgesehen.

Der unmittelbare Baustellenbereich ist den ausführenden Firmen vorbehalten. Es ist jedoch zu beachten,
dass die Zufahrtswege als hochfrequentierte Fußwege von Patienten und Besuchern des Krankenhauses
genutzt werden, da diese zu einer Parkanlage führen. Erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme
sind zwingend erforderlich.
Ein ausgewiesener Bereich auf der Süd-Seite des Gebäudes dient
als Transport- und Anlieferungsbereich. Die Transportwege dürfen
während der Montagearbeiten nicht beeinträchtigt werden. Dieser
Baustellenbereich ist nicht für das dauerhafte Parken vorgesehen.
Temporäre Sperrungen, Umlegungen von Wegen oder Einschränkungen sind frühzeitig mit der Bauleitung
und dem Auftraggeber abzustimmen.

Zufahrt und Schrankenanlagen
Die Zufahrt erfolgt über ein zweistufiges Schrankensystem:
Erste Schranke: Zugang zum allgemeinen Besucherparkplatz.
Zweite Schranke: Zugang zum gesperrten Bereich für Rettungsdienste, Lieferverkehr und autorisierte
Handwerker.
Achtung: Die Nutzung aller Parkplätze der
Klinik sind kostenpflichtig.
Die entstehenden Kosten sind in die EP einzukalkulieren.

Parkgebühren
bis zu 20 Minuten in allen Parkzonen kostenfrei. 
Parkzone A-E je angefangene Stunde 1,90 Euro. 
Parkzone K (direkt vor dem Fachärztezentrum) je angefangene halbe stunde 1,50? Euro. 
Verlustticket 15,00 Euro.
Die Durchfahrt ist nur nach vorheriger Anmeldung und Abstimmung mit der Klinikumverwaltung bzw. der 
Bauleitung gestattet.

Der Baustellenverkehr ist mit dem Krankenhausbetrieb abzustimmen.
Eine Trennung von Baustellenverkehr und Patienten- bzw. Besucherverkehr ist möglichst einzuhalten.

2.3 Einsatz von Fremdfirmen
Im Rahmen eines Sicherheitsmanagements hat das
Universitätsklinikum Heidelberg
ein "Sicherheitshandbuch für Fremdfirmen" für den sicheren
Einsatz der Firmen auf dem Klinikgelände erstellt.
Dieses ist Bestandteil aller mit der Klinik Technik GmbH
geschlossenen Verträge.

Das Handbuch "Einsatz für Fremdfirmen" und die zugehörigen
Formulare sind zu berücksichtigen und können eingesehen werden
unter:
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https://www.klinikum.uniheidelberg.
de/organisation/verwaltung/klini
ktechnikgmbh/
sicherheitsmanagement
Die Anforderungen und Formulare sind auszufüllen und
zurückzugeben.

2.4 Ausführungszeitraum
Die Baumaßnahme erfolgt im laufenden Betrieb.
Termine / Ausführungszeiten:

Siehe Vorbemerkungen!

Die genauen Abläufe sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Gewerk: Metallbauarbeiten    

2.5 Arbeitszeiten
Die Arbeiten erfolgen in der Regel innerhalb der üblichen Arbeitszeiten.
Die Arbeiten erfolgen in der betriebsüblichen Arbeitszeit,
Montag – Freitag 7.00 - 18.00 Uhr
Samstag 7.00 - 17.00 Uhr (ggf. nach Abstimmung!)
Arbeitszeiten darüber hinaus sind mit dem Auftraggeber im Vorfeld
abzustimmen.
Lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten sind gesondert zu koordinieren.

2.6 Toilettenanlagen
Bau-WCs werden den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.
Die Nutzung der WC-Anlagen im Gebäude ist strikt verboten.
Verunreinigungen, die von den Mitarbeitern des AN rühren, hat
dieser auf seine Kosten zu beseitigen.
Kommt er dieser Forderung nicht nach, erfolgt die Reinigung durch
einen Dritten zu Kosten des AN.
Baustoffe dürfen nicht in den WC-Anlagen gemischt und Baugeräte
nicht gereinigt werden.

2.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom werden bauseits auf dem Dach bereitgestellt.
Die Verteilung zu den Verbrauchsstellen erfolgt durch den Auftragnehmer.

2.8 Hebevorrichtungen
Ein Baukran ist nicht vorhanden.
Alle erforderlichen Hebeeinrichtungen für den kompletten
Materialtransport (Anlieferung und Montage), müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

2.9 Arbeitsgerüste
Sämtliche Arbeits- und/oder Fahrgerüste für die Arbeiten in den
einzelnen Bereichen sowie deren Auf- und Abbau sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Bei der Verwendung von Leitern und Tritten nach DGUV sind
Schutzmaßnahmen
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(z.B. Betriebsanweisungen nach TRBS 2121) zu beachten.
Ebenso gelten die Vorgaben der DGUV Information 201-011 für die
Verwendung von Arbeits- und Schutzgerüsten.

2.10 Abbruch / Entsorgung
Alle anfallenden Abbruchmaterialien sind durch den Auftragnehmer fachgerecht zu entsorgen.
Transport-, Container- und Deponiekosten sind einzukalkulieren.
Die Materialien sind sortenrein zu trennen und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften zu entsorgen.

2.11 Sauberkeit
Die Reinigungsleistungen der von den Arbeiten herrührenden
Verschmutzungen und dergleichen außerhalb und innerhalb der
Baumaßnahme sind Sache des Auftragnehmers.
Entstehende Verschmutzungen sind unmittelbar nach Abschluss
der Arbeiten zu beseitigen.
Die Verschmutzungen sind generell durch geeignete Maßnahmen
auf ein Mindestmaß und einen Mindestausbreitungsbereich zu
beschränken.
Die Verkehrsflächen sind werktäglich besenrein im aufgeräumten
und verkehrssicheren Zustand zu verlassen.
Der Auftragnehmer sorgt für die Entsorgung selbstverursachter
anfallenden Abfälle, wie Verpackungsmaterialien, Reststoffe und
des Bauschutts.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Öffentliche Verkehrsflächen, die durch Bauarbeiten bzw.
Baustellenverkehr verunreinigt werden, sind täglich zu reinigen.

2.12 Vermeidung von Staub und Lärm
Staubentwickelnde Arbeiten sind auf ein Minimum zu reduzieren und nur mit geeigneten 
Maßnahmen durchzuführen.
Brandschutzvorgaben sind einzuhalten.

2.13 Maschinen und Geräte
Alle eingesetzten Geräte müssen den geltenden Vorschriften entsprechen und geeignete 
Absaugeinrichtungen besitzen.

2.14 Schweißarbeiten
Bei Schweiß- und Trennarbeiten sind geeignete
Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.
Insbesondere sind die Gebäudeoberflächen vor Beschädigungen
zu schützen.
Ein Heißarbeitserlaubnisschein ist vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.

2.15 Schutz der Leistung
Die erbrachten Leistungen sind bis zur Abnahme zu schützen.
Vor der Abnahme ist eine Erst-Reinigung der Leistung
vorzunehmen, die die Grundreinigung der Stahlflächen und das
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Entfernen von Kleber- und Versiegelungsrückständen mit
einschließt.

2.16 Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Im Rahmen des Sicherheitsmanagements ist für die zeitliche und
räumliche Koordination der Fremdfirmen und für die Kontrolle von
Vorgaben und Maßnahmen eine Sicherheitseinweisung vor der
Aufnahme von Arbeiten auf dem Gelände des Universitätsklinikum
erforderlich.

Grundsätzlich müssen dann auch alle Baustellenmitarbeiter durch
den AN eine firmeninterne, baustellenbezogene und zu
dokumentierende Sicherheitseinweisung erhalten (Namen des
Einweisenden, der Mitarbeiter, Inhalt der Einweisung, Datum, etc.)
und persönliche Schutzausrüstungen (PSA) wie Sicherheitsschuhe,
Schutzbrillen, etc. tragen.

Der Auftragnehmer hat für seine Mitarbeiter die erforderlichen
Schutzausrüstungen bereitzuhalten (Gehör- und Augenschutz,
Staubmasken, Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Helme etc.).
Die Kosten für sämtliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Mitarbeiter von Fremdfirmen sind im Rahmen der Erfüllung des
Werkvertrages verpflichtet, alle relevanten EU-Richtlinien, Gesetze,
Verordnungen, Sicherheitsbestimmungen,
Unfallverhütungsvorschriften und andere
berufsgenossenschaftliche Regelungen sowie Technische Regeln
einzuhalten.

Ebenso ist es auch Pflicht, die Regelungen des
Sicherheitshandbuches des Universitätsklinikums Heidelberg
einzuhalten.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere
Arbeitsschutzvorschriften, weitere Anforderungen gestellt werden,
bleiben diese Vorschriften unberührt.

Der Verantwortliche der Fremdfirmen vor Ort, ist für die
Überwachung der Einhaltung durch die Fremdmitarbeiter
verantwortlich (siehe auch §3 ArbSchG und §2 BGV A1).

Alle Gefährdungsbeurteilungen, Montageanweisungen und
Gefahrstoffdatenblätter sind von den Unternehmern vor Baubeginn
auszuarbeiten/ auszuwerten und fortzuschreiben.

Die Baustellenbauleitung und die Poliere sind verantwortlich für die
Überwachung und Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften,
insbesondere auch gegenüber möglichen Subunternehmern.
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Entsprechende Kosten sind in die Baustelleneinrichtung bzw.
jeweiligen Positionen einzurechnen.

2.17 Betriebsanweisung und Unterweisung
Für alle Abbrucharbeiten sind entsprechende Betriebsanweisungen inkl. der erforderlichen 
Hinweise zum Arbeitsschutz vor Ausführung
der Arbeiten vorzulegen.

2.18 Facharbeiter
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der
Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend
deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle
anwesend ist.

3.0 Krankenhaushygienische Vorgaben

siehe separate Anlage

4.0 Allgemeine Vorbemerkungen

4.1 Art und Umfang der Leistung:
Alle im LV beschriebenen Leistungen sind grundsätzlich
einschließlich kompletter Lieferung, betriebsfertiger Montage und
betriebsfertiger Übergabe anzubieten.

Der Leistungsumfang des Titels beinhaltet die Vorproduktion
sämtlicher Positionen, deren Lieferung und die Montage und
Einrichtung der Einbauten sowie die standsichere Verankerung
vor Ort.

Sämtliche für die Montage erforderlichen Kleinteile wie Schrauben,
Metallwinkel, Ösen, etc. und sonstige Hilfsmittel sind in die
Kalkulation einzubeziehen.
Sollen nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung oder nur
Montage ausgeführt werden, so ist dies im Text ausdrücklich
beschrieben.

Der Bieter verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten Unterlagen
auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für
den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Sollten sich Widersprüche oder Unklarheiten seitens des Bieters
ergeben, hat er sich zur Klärung vor Abgabe des Angebotes an die
ausschreibende Stelle zu wenden.

In die Einheitspreise sind sämtliche Schutzausrüstungen für
Mitarbeiter des AN einzukalkulieren.

4.2 Zum LV zugehörige Pläne
DA Dachaufsicht M 1:100 (VORABZUG)
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DA Dachaufsicht Verortung Bilder M 1:100 (VORABZUG)
Baustelleneinrichtungsplan M 1:1000 (VORABZUG)
Baustelleneinrichtungsplan M 1:500 (VORABZUG)
Baustelleneinrichtungsplan M 1:200 (VORABZUG)
Detail D-01 Dacheinlauf M 1:10 (VORABZUG)
Detail D-02 Dachentlüftung M 1:10 (VORABZUG)
Detail D-03 Technikraum/Abschlussblech M 1:10 (VORABZUG)
Detail D-04 Attikaanschluss M 1:10 (VORABZUG)
Detail D-05 Stütze M 1:10 (VORABZUG)
Detail D-07 Stahltreppe M 1:10 (VORABZUG)
Detail D08 Übergang alt/neu M 1:5 (VORABZUG)

Die Planunterlagen sind als konstruktive Vorschläge zu sehen, sie
entbinden das ausführende Gewerk nicht von den Pflichten einer
eigenverantwortlichen, technisch richtigen Konstruktion.
Abweichende Konstruktionen können zur Ausführung kommen,
wenn sie in der äußeren Erscheinung gleich sind und die Funktion
nicht beeinträchtigen.
Abweichende Konstruktionen sind im Vorfeld der Bauleitung
mitzuteilen und benötigen die Freigabe des zuständigen Planers.
Es gehört zu den Aufgaben des Auftragnehmers, Elementstöße,
Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende Anschlüsse
und dergleichen in Abstimmung mit der Bauleitung, den
anerkannten Regeln der Bautechnik und gemäß dem
zuerwartenden Gebrauchswert herzustellen.

4.3 Aufmaß, Massenberechnung, Rechnungsstellung:
Es wird darauf hingewiesen, dass alle beigefügten Planunterlagen
als Entwurfspläne ohne Maßsicherheit gelten. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, vor Beginn seiner Arbeiten ein genaues Aufmaß zu
nehmen und evtl. auftretende Abweichungen zu klären.

Für das Aufmaß sind die dem AN zur Verfügung gestellten Pläne
der Abrechnung beizufügen. Die Massenberechnung ist nach den
Positionen des LVs zu gliedern.

Der Umfang der erforderlichen Arbeiten ist im Voraus nicht präzise
zu benennen, da die Arbeiten im Bestand erfolgen.
Der Aufraggeber behält sich vor, den Umfang der Leistungen zu
reduzieren bzw. zu erhöhen. Auch die Mengen der Einzelpositionen
können sich verschieben. Einzelne Positionen können entfallen.

Für Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gelten die
Bestimmungen der VOB.

Rechnungsstellung
Rechnungen müssen folgendermaßen erstellt und eingereicht
werden:
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Originalrechnung, 1-fach, gestellt an:

Universitätsklinikum Heidelberg

Abteilung GB Konzerneinkauf u. Logistikmanagement/

Technischer Einkauf

z. Hd. Herrn Schmidt (Projektleitung)

Im Neuenheimer Feld 670, 69120 Heidelberg

4.4 Ausführungsunterlagen
Vor Beginn der Fertigung hat der AN sämtliche für die Klärung und
Prüfung notwendigen Konstruktions- und Detailzeichnungen sowie
Nachweise etc. zu liefern.
Den Positionsplänen sind die dazugehörenden Schnittzeichnungen
übersichtlich zuzuordnen.

Gemäß VOB/C müssen aus den Zeichnungen Konstruktion, Maße,
Bauanschlüsse, Befestigung, Einbau und Montagefolge erkennbar
sein.
Erst nach Freigabe der Ausführungszeichnungen durch den
Bauherren oder dessen Beauftragten darf mit der Fertigung
begonnen werden.
Die Werkstattzeichnungen sind vor der Ausführung der Arbeiten
dem Auftraggeber in dreifacher Ausfertigung zur Prüfung
vorzulegen.

Die Ausführung darf nur nach Planunterlagen erfolgen die den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Bevollmächtigten
(Bauleitung) tragen.
Die Werkstattzeichnungen werden nicht gesondert vergütet.
Die Haftung des AN wird durch die Freigabe der von ihm
angefertigten Planunterlagen nicht eingeschränkt.
Mehrforderungen aufgrund von Unwissenheit werden nicht
akzeptiert.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen
Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu
übergeben.

Alle Arbeiten zur Leistungserstellung gemäß
LV-Planung/Planunterlagen sowie statischen,
brandschutztechnischen und bauphysikalischen Erfordernissen,
sind nach den derzeit gültigen Vorschriften, EN, DIN, Richtlinien,
Merkblättern, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den
Strahlenschutz-, Brandschutz- und Schallschutzvorschriften, ASR,
UW sowie den sonstigen bauphysikalischen und baubiologischen
Bestimmungen auszuführen.

Der Bieter ist verpflichtet, die neuesten DIN-Normen und
Vorschriften kalkulatorisch und ausführungsmäßig zugrunde zu
legen.
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4.5 Materialien und Stoffe:
Soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes gesagt ist,
sind die Lieferung sämtlicher Baustoffe und Bauhilfsstoffe in den
Preisen eingeschlossen.
Die Verarbeitungsvorschriften und Bestimmungen der jeweiligen
Materialhersteller sowie die Bestimmungen und Richtlinien des
GUV sind zu beachten.
Alle Materialien einschließlich der Oberflächen müssen
gesundheitlich unbedenklich sein, insbesondere Lösungsmittel und
formaldehydfrei, und müssen den DIN-Gütebestimmungen
entsprechen.
Es dürfen keine Baustoffe verwendet werden, die im eingebauten
Zustand Formaldehyd, PCB, Lindan oder sonstige schädliche oder
geruchsbelästigende Gase oder feinstaubige Fasersubstanzen an
die Umgebung (Raumluft) abgeben.
Die Gefahrstoffverordnung in ihrer neuesten Fassung ist zu
beachten.

4.6 Gleichwertigkeit des Fabrikats
Wenn dem Leistungsverzeichnis bzw. einzelnen Positionen
Leitfabrikate zugrunde liegen, gibt es Textergänzungsstellen,
in denen der Bieter auch gleichwertige Fabrikate anbieten kann.
Wenn keine Eintragung in den Textergänzungsstellen erfolgen,
gelten die Leitfabrikate als vereinbart.

Werden gleichwertige Fabrikate angeboten, muss eine eindeutige
Produktbezeichnung eingetragen werden. Die Benennung des
Herstellers oder einer Produktgruppe ist nicht ausreichend.“

4.7 Bemusterungen:
Alle zur Verwendung kommenden Materialien und Bauteile sind vor
der Ausführung der Arbeiten zur Bemusterung vorzulegen.
Die Ausführung darf nur mit vom Auftragnehmer oder seines
Bevollmächtigten freigegebenen Materialien und Bauteilen
erfolgen.
Die Bemusterung wird nicht gesondert vergütet und ist im
angebotenen Preis der Positionen beinhaltet.

4.8 Dimensionierung des Materials
Wenn in den Ausschreibungsunterlagen keien Dimensionierung
des Materials angegeben sind, sind vom Bieter die Materialdicken
entsprechend den technischen und statischen Erfordernissen zu
wählen. Angegebene Materialdicken verstehen sich als Vorschläge
und sind zu prüfen.

4.9 Statische Berechnungen
Ist für Bauteile eine statische Berechnung notwendig, so ist sie
Bestandteil der angebotenen Leistung und als Kopie
auszuhändigen.
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4.10 Amtliche Nachweise:
Als Nachweise gelten die allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisse.
Die Prüfzeugnisse sind dem Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung
mit entsprechender Übereinstimmungserklärung und der
Fachunternehmerbescheinigung auszuhändigen.
Die Nachweise und Erklärungen werden nicht gesondert vergütet.

4.11 Versicherung
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen eine Haftpflichtversicherung
nachzuweisen.

4.12 Schlussabnahme
Die Schlussabnahme erfolgt grundsätzlich erst nach den
Abnahmen zuständiger Behörden, soweit eine derartige Abnahme
erforderlich ist. Die Abnahme der geleisteten Arbeiten wird durch
eine frühere Benutzung oder Inbetriebnahme nicht ersetzt.

4.13 Gewährleistungsfrist
Für die Gewährleistung des Auftragnehmers gilt die VOB/B § 13,
mit Ausnahme von Ziff. 4 und 7 Abs. 4. VOB § 13 Ziff. 6 gilt mit der
Maßgabe, dass das Recht, Wandlung zu verlangen, nicht ausgeschlossen ist.

Für die Verjährungsfristen gelten die VOB und VOL

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Schlussabnahme.

4.14 Freistellungsbescheinigung
Ist mit dem Angebot abzugeben.

4.15 Streitigkeiten
Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die vertraglichen
Leistungen einzuschränken oder einzustellen.

4.16 Hinweise

Kleintierschutz (Bestand)
Bestand und Maßnahme
Im Baubereich befindet sich eine Kleintierschutzeinrichtung bis Bauteil K. 
Diese wird im Zuge der Sanierung gemäß Baustelleneinrichtungsplan verkleinert. 
Siehe Baustellenplan

Schutzpflichten
Die verbleibende Einrichtung ist zwingend zu erhalten und darf weder beschädigt noch durch Lagerung 
beeinträchtigt werden. Der Auftragnehmer hat den Bestand vor Baubeginn zu prüfen. 
Schäden sind sofort zu melden und auf Verursacherkosten fachgerecht instand zu setzen.
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Es wird ausdrücklich auf das Handbuch für Fremdfirmen des
UKHD hingewiesen.
Siehe Link:
https://www.klinikum.uniheidelberg.
de/organisation/verwaltung/klini
ktechnikgmbh/
sicherheitsmanagement

Alle Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem Architekt
auszuführen.

Die Maße am Bau sind vor Ausführungsbeginn ebenfalls zu prüfen.

Die Angaben der einzelnen Positionen dienen zunächst der
Preisbildung.

Systemabstimmung:
Die Angebotenen Produkte müssen im Systemaufbau miteinander
abgestimmt sein und sind entsprechend den Herstellerangaben zu
verarbeiten und aufeinander abzustimmen.

5.0 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Gütebestimmungen:
Maßgebend für die Ausführung und die
eingebauten Stoffe sind folgende DIN- Vorschriften
zum Zeitpunkt der Ausführung:

DIN 18336  Abdichtungsarbeiten
DIN 18338 Dachdeckungs- Dachabdichtungsarbeiten
DIN 18339 Klempnerarbeiten
DIN 18451  Gerüstbauarbeiten
DIN 18335  Stahlbauarbeiten
DIN 18360 Metallbauarbeiten
DIN 18363 Maler- / Lackiererabreiten, Beschichtungen

Ausführung nach den aktuellsten Hersteller- u. Verarbeitungsrichtlinien
sowie Anwendungsnormen zum Zeitpunkt der Ausfürhung.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:
1. VOB, Teil A, B und C
2. alle relevanten DIN- und EN-Normen, Richtlinien, Merkblätter
und Fachregeln

Vorbemerkungen:

1) Die Kenntnis der Baustelle ist Voraussetzung für die
Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebotes.

2) Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Bauleitung
und ggf. weiteren Gewerken so abzusprechen, dass ein
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reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

3) Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die
Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der
Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat
er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis
nicht ausdrücklich erwähnt sind, soweit es sich nicht um besondere
Leistungen nach VOB handelt.

4) Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geräte und
Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer
gesondert mit diesen zu vereinbaren.

Baustelle/Allgemeines:

Das Bauvorhaben Bauteil K befindet sich auf dem Gelände des
Kreiskrankenhauses Bergstraße am südwestlichen Stadtrand von
Heppenheim. 
Der Standort ist überregional angebunden: Die Anfahrt erfolgt über
die A5 (Ausfahrt 31, Heppenheim) oder die A67 (Ausfahrt 9,
Lorsch). 
Von dort führt der Weg über die B460 direkt zur Viernheimer
Straße, welche die primäre äußere Erschließung des
Klinikgeländes bildet.

Die Zufahrt für Baustellenfahrzeuge ist grundsätzlich möglich,
erfordert jedoch eine strikte Einhaltung der Verkehrsführung. 
Da der Klinikbetrieb oberste Priorität hat, ist die Trennung von
Besucher-, Liefer- und insbesondere Rettungsverkehr zwingend zu
beachten. 
Die Durchfahrt zum Baustellenbereich ist nur nach vorheriger
Anmeldung und Abstimmung mit der Klinikumverwaltung oder der
Bauleitung gestattet.

Alle erforderlichen Maschinen, Hebezeuge etc. bemisst der AN in
eigener Verantwortung und kalkuliert sie in die Preise ein. Dies gilt
insbesondere für den Einsatz von Dachdeckeraufzug und/oder

Autokran.

Die Abbruch- und Demontagearbeit umfasst Abbruch, Aufladen,
Abfahren, Fraktionieren und Entsorgen entsprechend der gültigen
Vorschriften, etwaige Containerstellungen, sowie Deponie-,
Genehmigung- und sonstige Gebühren, auch wenn in den
Positionen nicht einzeln beschrieben.

Sämtliche Materialien für die ausgeschriebenen Leistungen sind
nach den Werksvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu verarbeiten.

In die Preise einzukalkulieren sind die Lieferung sämtlicher
Materialien und alle erforderlichen Nebenleistungen, die für eine fix
und fertige Arbeit erforderlich sind.

Hat der Unternehmer gegen die Art der Ausführung Bedenken, so
hat er schriftlich Änderungsvorschläge separat mit dem Angebot
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einzureichen. Der Bieter hat neben den Anforderungen aus den
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Deutschen Normen,
VDI Richtlinien, Regeln des Handwerks, sowie den sonstigen
Regelwerken der Technik, die behördlichen Vorschriften und die
jeweiligen bauphysikalischen Anforderungen zum Wärme,
Feuchte- und Schallschutz einzuhalten. Ferner sind die
Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsstättenrichtlinien, sowie

die berufsgenossenschaftlichen Auflagen zu beachten.

Reinhaltung und Hygiene:
Die Baustelle muss ständig übersichtlich und aufgeräumt sein.
Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen durch Baustellen-
fahrzeuge sind unaufgefordert und unverzüglich zu beseitigen.

Arbeitssicherheit/Unfallverhütung:
Es gelten die allgemeinen Grundsätze nach § 4
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), alle zutreffenden
Unfallverhütungsvorschriften (UVV), alle zutreffenden
BG-Vorschriften VBG (BGI), die Baustellenverordnung BaustelleV
vom 10.Juni 1998 auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes
vom 07.08.1996 (BGB1, S1246), die aushängende
Baustellenordnung, die Inhalte des SiGe-Ordners, unterschriebene
Beauftragungen, unterschriebene Unterweisungen und alle
sicherheitsrelevanten Vorschriften aus der Baustellenerordnung.

Die allgemeinen Grundsätze nach § 4 -ArbSchG- sind zu beachten
und auf dieser Baustelle umzusetzen. Ferner sind PSA vom
Arbeitgeber (AG) zur Verfügung zu stellen und zu
tragen/verwenden, insbesondere Schutzhelm-Tragepflicht gemäß
BVG A 1 § 4 und GM A 6. Die Benennung der Ersthelfer (bis 20
anw. Versicherte = einer, ab 20 = 10%) muss jeder
Auftragnehmern (Unternehmer) bei Beginn/Aufnahme der Arbeiten
auf der Baustelle vornehmen.

Alle verwendeten Baustoffe müssen schadstofffrei und
gesundheits- unbedenklich sein. Sie dürfen keine
gesundheitsgefährdeten Stoffe ausdünsten.

Technische Bearbeitung /Bestandsunterlagen /Prüfzeugnisse:

Anfertigen aller Bestandsunterlagen, Dokumentationen,
Zulassungen und Prüfzeugnisse, etc. für sämtliche in den
Leistungsbeschreibungen aufgeführten Leistungen.

Übergabe der Pläne und Datenträger zur Abnahme nach
VOB/B, nach Fertigstellung der Leistungen, einschl.
Fachbauleitererklärung.

Die Dokumentationsunterlagen sind mit
Inhaltsverzeichnis in beschrifteten Ordnern 2-fach,
einschl. Datenträger zu übergeben.
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HINWEISE

Alle Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem
Architekt auszuführen.

Die Maße am Bau sind vor Ausführungsbeginn ebenfalls
zu prüfen.

Die Angaben der einzelnen Posittionen dienen zunächst
der Preisbildung.

SYSTEMABSTIMMUNG:
Die Angebotenen Produkte müssen im Systemaufbau
miteinander abgestimmt sein und sind entsprechend 
den Herstellerangaben zu verarbeiten und aufeinander 
abzustimmen.

Folgende Unterlagen sind der Leistungsbeschreibung beigefügt:

· DA Dachaufsicht M 1:100 (VORABZUG)
· DA Dachaufsicht Verortung Bilder M 1:100 (VORABZUG)
· Baustelleneinrichtungsplan M 1:1000 (VORABZUG)
· Baustelleneinrichtungsplan M 1:500 (VORABZUG)
· Baustelleneinrichtungsplan M 1:200 (VORABZUG)
· Detail D-01 Dacheinlauf M 1:10 (VORABZUG)
· Detail D-02 Dachentlüftung M 1:10 (VORABZUG)
· Detail D-03 Technikraum/Abschlussblech M 1:10 (VORABZUG)
· Detail D-04 Attikaanschluss M 1:10 (VORABZUG)
· Detail D-05 Stütze M 1:10 (VORABZUG)
· Detail D-07 Stahltreppe M 1:10 (VORABZUG)
· Detail D08 Übergang alt/neu M 1:5 (VORABZUG)

01   Titel   Baustelleneinrichtungen

Hinweis Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist rechtzeitig vor Aufstellung mit der
örtlichen Bauleitung abzustimmen.
Hierzu ist ein Baustellen-Einrichtungsplan des AN mit Angaben
zu Lagerplätzen, Magazin- u. Sanitärcontainern bzw.
Baustellen-WC, Schuttcontainern etc. vorzulegen.

Der beiliegende Baustelleneinrichtungsplan des Planers ist zu
berücksichtigen.

Hinweis:
Für die BE sind auf den zu erhaltenden und zu schützenden
Pflasterbelägen der öffentlichen Verkehrsflächen schützende
Unterlagen vorzusehen, hierfür sind die anfallenden Kosten in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis:
Der Zugang zum Fassadengerüst ist mit Bauzaun
gesperrt/verschlossen.
Der Bauzaun ist immer geschlossen zu halten!
Der Zugang zum Fassadengerüst ist immer geschlossen zu
halten!
Kein Zutritt für Unbefugte!

Die vorhandenen und nicht zur Fällung freigegebenen Bäume
sind zu erhalten und während der Bauzeit
durch Maßnahmen nach DIN 18920 zu schützen.

Dauer der Baumaßnahmen:  August  bis Oktober 2026

01.1 Bauzaun, Metallgitter

Offenen Stahlgitter-Bauzaun zur Sicherung der Baustelle
gegen unbefugtes Betreten bzw. zur Sicherung von
Baustellenbereichen auf befestigtem Untergrund errichten,
für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten
und wieder entfernen.

Bestehend aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung mit Standfüssen.
Höhe 2,00 m
Der Abbau darf erst mit Genehmigung der Bauleitung
erfolgen.

1x Bauzaun für Baustelleneinrichtung im Südöstlichen Bereich
am Bauteil K, inkl. Bautor

Untergrund Rasenfläche

Hinweis:
Der Zugang zum Fassadengerüst ist mit Bauzaun zusätzlich
gesperrt/verschlossen.
Der Bauzaun ist immer geschlossen zu halten!
Der Zugang zum Fassadengerüst ist immer geschlossen zu
halten!
Kein Zutritt für Unbefugte!

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

60 m EP ......................... GP ............................

01.2 Bauzaun Verlängerung Vorhaltung

Gebrauchsüberlassung des Bauzauns (Pos. 01.01)
über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

240 mWo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.3 Bautor, Metallgitter (Baustelleneinrichtung)

Bautor, Ausführung wie Bauzaun,
geeignet als LKW-Zufahrt, abschließbar,
für den Baustelleneinrichtungsbereich

liefern, einbauen, Vorhaltung und wieder abbauen
einschl. Kette und Zahlenschloss.

Grundeinsatzzeit: 16 Wochen

2 St EP ......................... GP ............................

01.4 Bautor Verlängerung Vorhaltung

Gebrauchsüberlassung des Bautor (Pos. 01.03)
über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

8 StWo EP ......................... GP ............................

01.5 Zulage zu Bautor für Rollfuß

Zulage zu Bautor für Rollfuß als Rolltor.

Grundeinsatzzeit: 16 Wochen

1 St EP ......................... GP ............................

01.6 Gebrauchsüberlassung Rollfuß

Gebrauchsüberlassung für Rollfuß (Pos. 01.05)
über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

4 StWo EP ......................... GP ............................

01.7 Bauzaunzugangstür

Bauzaunzugangstür, Ausführung wie Bauzaun,
abschließbar,
Laufrad an Schlossseite
inkl. benötigter Verbindungsschellen für angrenzenden Bauzaun

liefern, einbauen, Vorhaltung und wieder abbauen
einschl. Kette und Zahlenschloss.

Grundeinsatzzeit: 16 Wochen

1 St EP ......................... GP ............................

01.8 Bauzaunzugangstür, Verlängerung Vorhaltung

Gebrauchsüberlassung des Bautor (Pos. 01.03)
über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

4 StWo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.9 Baustellen-WC aufstellen und unterhalten

Baustellen-WC / Klein-WC-1-Personen-Kabine,
chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss,
auch für die Nutzung der am Bau beteiligten Ausbaufirmen.

An- und Abtransport, Montage und Demontage,
sowie Grundeinsatzzeit bis zu 4 Wochen.

Ausstattung:
- WC- Anlage mit Zubehör
- Wasserbecken mit Zubehör

In den EP sind einzurechnen:
- die wöchentliche Reinigung der WC-Kabine
  sowie Bestückung mit Toilettenpapier und Reinigungsmittel.

1 St EP ......................... GP ............................

01.10 Vorhaltung des Baustellen-WC´s

Vorhaltung des Baustellen-WC´s über die Grundstandzeit,
einschließlich Reinigung, Desinfektion und Auffüllen
der Verbrauchsmaterialien, zur Nutzung aller am Bau
beteiligten Personen über die Grundstandzeit hinaus.

Abrechnung in Stück x Wochen

6 StWo EP ......................... GP ............................

01.11 Zusätzliches Reinigen des Baustellen-WC´s

Zusätzliches Reinigen des vorgenannten Sanitärcontainers
über die wöchentliche Reinigung hinaus.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtungen, Netto: ...............................
    

02   Titel   Gerüstbauarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Gütebestimmungen:
Maßgebend für die Ausführung und die
eingebauten Stoffe sind folgende DIN- Vorschriften:

DIN 18451 Gerüstarbeiten

Ausführung nach den aktuellsten Hersteller- u. Verarbeitungsrichtlinien
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Gerüstbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sowie Anwendungsnormen zum Zeitpunkt der Ausfürhung.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:
1. VOB, Teil A, B und C
2. alle relevanten DIN- und EN-Normen, Richtlinien, Merkblätter und Fachregeln

02.1 Gerüsttreppe, Treppenturm, LK 4, SW09

Treppenturm für Gerüst, freistehend,
inkl. Innen- und Außengeländer, Zwischenpodesten im
vertikalen Raster von 2,00 m Höhe.

Aufbauhöhe ca. 8,00 m inkl. Absturzschutz 
Treppe: zweiläufig
Treppenaustritt: 7,00 m 
Lauffläche: mind. 60 cm
Einbauort: seitlich Bauteil K, Süd/Ostseite

Höhenabstand zwischen den Umläufen 2,00 m

Vorhaltezeit: 4 Wochen

Einschließlich aller erforderlichen Befestigungen und
Verankerungen. Einschließlich Auf- und Abbau, Transport.

Verankerung: freistehend mit Abstüzung sowie Befestigung
nach Wahl des Auftragnehmers,
einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden
Halterungen. Keine Befestigung an der Fassade.

1 St EP ......................... GP ............................

02.2 Standzeitverlängerung - Treppenturm

Gebrauchsüberlassung des Treppenaufgang aus Vorposition,
für jede weitere Woche.

8 StWo EP ......................... GP ............................

02.3 Bestehenden Treppenturm prüfen, freigeben

Bestehenden Treppenturm prüfen
ggf. ertüchtigen
Turm zur Nutzung freigeben

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Gerüstbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.4 Absturzsicherung Flachdach

Absturzsicherung Flachdach
für die Dauer der Sanierungsarbeitenauf dem Dach montieren,
gemäß Arbeitsbereich umsetzen und nach Abschluss der
Maßnahme rückbauen undabtransportieren

150 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Gerüstbauarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Rückbauarbeiten

03.00   Bereich   Rückbau lose Dachauflagen

Hinweise zur Ausführung:

Ausführung:
Da der Gebäudeteil (Bauteil K) in Nutzung ist (Klinikbetrieb), hat
die Bearbeitung am Dach in Teilbereichen so zu erfolgen, dass
nach jedem Tageswerk die zubearbeitende Dachfläche eine
Notabdichtung mit funktionierendem Ablauf über einen
vorhandenen Gullieablauf zu erfolgen.
Es sind 6 innenliegende Dacheinläufe vorhanden, an die wieder
anzuschließen ist. Somit ist die Einteilung in mindestens 6
Abschnitten a ca. 150 m² einzukalkulieren. Die Dachaufbauten
wie Lüftungsanlage und Rohrleitungstrassen und
Lüftungskanäle auf Stützen, sowie Stahltreppen von Podesten
und Übergängen sind zu berücksichtigen. 
Die Einteilung obligt dem Unternehmer, wie groß oder in
wieviele Teilflächen vor Ort eingeteilt wird. Voraussetzung ist,
dass das Tageswerk eine Notabdichtung erhält und zu keiner
Zeit die Gefahr einer Überflutung der Dachfläche und/oder eines
Wasserschadens im Gebäude besteht. Dies gilt ebenfalls für
die Zeit der Ausführung über den Tag, an welchem Arbeiten
ausgeführt werden.
Der Mehraufwand für das Arbeiten in Teilabschnitten ist in die
EPs einzukalkulieren.
Der Mehraufwand für temporäre Abfangung von Bauteilen mit
Stüzen ist in separaten Positionen beschrieben.

03.00.1 Restmaterial div. Handwerker entfernen und entsorgen

Restmaterial div. Handwerker entfernen und entsorgen
Gasflasche, Werkzeug, Holzreste Kartuschen , Kleinmaterial 

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Rückbauarbeiten

Rückbau lose DachauflagenBereich03.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.00.2 Entsorgungskosten Material

Entsorgungskosten Material
wie vor

1 psch GP ............................

03.00.3 Restkiesflächen FD, ca. 5 cm in Teilbereichen entfernen

Restkiesflächen FD, ca. 5 cm, in Teilbereichen entfernen
Teilbereiche ca. 5 - 20 m²

100 m² EP ......................... GP ............................

03.00.4 Restschutzflies auf Dachfläche entfernen

Restschutzflies auf Dachfläche entfernen
Teilbereiche ca. 5 - 20 m²

100 m² EP ......................... GP ............................

03.00.5 Restplattenbelag seitl. lagern, Platten 50/50/4 cm

Restplattenbelag seitl. lagernentfernen, Platten 50/50/4 cm
Teilbereiche ca. 5 - 20 m für Wiedereinbau

50 m EP ......................... GP ............................

Kiesbeseitigung vorab im BE-Bereich

Kiesbeseitigung vorab im BE-Bereich

03.00.6 Kies 16/32 von Dachfläche aus BE Bereich entfernen

Kies 16/32 von Dachfläche aus BE Bereich entfernen
Kies 16/32 vor dem Gebäude auf Folie gelagert
(ca. 16 * 3 *1,25 m)

30 m³ EP ......................... GP ............................

03.00.7 Beseitigung Folie unter Kies

Beseitigung und entsorgung PE Folie o. Ä.unter Kies
ca. 50 m²

1 psch GP ............................

03.00.8 Reststücke gelöster Folie beseitigen und entsorgen

Reststücke gelöster Folie beseitigen und entsorgen

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Rückbauarbeiten

Rückbau lose DachauflagenBereich03.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.00.9 Zulage für Kiesabtansport vor Beginn der Baumaßnahme

Zulage für Kiesabtransport vor Beginn der Baumaßnahme

1 psch GP ............................

03.00.10 Kleintierschutz für Zufahrt und Abtransport öffnen und sichern

Kleintierschutz für Zufahrt und Abtransport öffnen und sichern

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.00  

  Rückbau lose Dachauflagen, Netto: ...............................
    

03.01   Bereich   Gerüstteile Vorunternehmer

03.01.1 Absturzschutz Vorunternehmer entsorgen

Absturzschutz aus Bestand von Vorunternehmer
bestehend aus Absturzrahmen mit Stützdreieck vom Flachdach
entfernen und entsorgen
Höhe ca. 1,15 m
mit Ausleger nach innen inkl. Lastplatten
Abstand  Ausleger ca. 2m

15 m EP ......................... GP ............................

03.01.2 Rückbau Gerüstturm Vorunternehmer

Rückbau Gerüstturm Vorunternehmer
fall nicht zu verwenden
Turm bestehend aus:
Grundfläche ca. 3,00 * 1,20 m (2 * 0,60m)
4 Ebenen h ca. 8 m mit 4 Treppenläufen

einschl. Anlauframpe

(Klärung mit Technischer Leitung KKH, geht ggf. in deren

Besitz)

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Gerüstteile Vorunternehmer, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Bestehender Blitzschutz

03.02.1 Rückbau und Entsorgung Blitzschutzleitung inkl. Betonsteine

Blitzschutzleitung auf Dach inkl. Stützsteine aus Beton
Rückbau und Entsorgung
ca. 1 Stein/lfdm

200 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Rückbauarbeiten

Bestehender BlitzschutzBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2 Rückbau Blitzschutz-Fahnen inkl. Stützfuß groß (3 teilig)

Rückbau und sichern Blitzschutz-Fahnen inkl. Stützfuß groß 
(3- teilig) Höhe ca. 3,00 m 
Fuß, bestehend aus 3 Einzelplatten, 
ca. 50 cm Durchmesser je Platte

(in Abstimmung mit Bauleitung/Blitzschutzsachverstädigen, der
Notblitzschutz des Gebäudeteils K muss gewährleistet sein)

5 St EP ......................... GP ............................

03.02.3 Rückbau Blitzschutz-Fahnen inkl. Stützfuß klein (1 teilig)

Rückbau und Sichern Blitzschutz-Fahnen inkl. Stützfuß klein 
(1 teiliger Fuß)
Höhe ca. 2 m
1 Fußplatte Durchmesser ca. 60 cm

(in Abstimmung mit Bauleitung/Blitzschutzsachverstädigen, der
Notblitzschutz des Gebäudeteils K muss gewährleistet sein)

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Bestehender Blitzschutz, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Flachdach Bestand

03.03.1 Rückbau und Entsorgung FPO-Folie aus Bestand

Rückbau und Entsorgung FPO Folie aus Bestand
Fläche und Attika

750 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2 Abbruch Attika Dachrandabdichtung Linienbefestigung

Abbruch Attika Dachrandabdichtung Linienbefestigung
Rückbau und Entsorgung Linen bzw Punkthalter

180 m EP ......................... GP ............................

03.03.3 Abbruch vorh. Holzabdeckung Attika

Abbruch Holzabdeckung Attika ca. 25 * 40 cm
Rückbau und Entsorgung

180 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Rückbauarbeiten

Flachdach BestandBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.4 Rückbau und Entsorgung Dämmung aus Bestand (PS)

Rückbau und Entsorgung Dämmung aus Bestand (PS)
Bestehend aus Grund - und Gefälledämmung 
Höhe ca. 14-15 cm im Mittel (von ca. 10 - 20 cm)

400 m² EP ......................... GP ............................

03.03.5 Rückbau und Entsorgung Dämmung aus Bestand (Minw.)

Rückbau und Entsorgung Dämmung aus Bestand (Minw.)
Bestehend aus Grund - und Gefälledämmung 
Höhe ca. 14-15 cm im Mittel (von ca. 10 - 20 cm)

350 m² EP ......................... GP ............................

03.03.6 Rückbau und Entsorgung Dämmung Attika ca. 10 cm (PS)

jedoch aus PS

200 m EP ......................... GP ............................

03.03.7 Abbruch Einfassungen, Einbauteile, Dunstrohre

Abbruch Einfassungen, Einbauteile, Dunstrohre

40 St EP ......................... GP ............................

03.03.8 Rückbau und Entsorgung Dampfsperre im Bestand

Rückbau und Entsorgung Dampfsperre im Bestand

750 m² EP ......................... GP ............................

03.03.9 Zulage für durchfeuchtete Mineralwolle

Zulage für durchfeuchtete Mineralwolle entsorgen

100 m² EP ......................... GP ............................

03.03.10 Zulage für Flammschutzmittel in PS Dämmung

Zulage für Flammschutzmittel in PS Dämmung

350 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Flachdach Bestand, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Trocknungsmaßnahmen
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03 Titel Rückbauarbeiten

TrocknungsmaßnahmenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.1 Trocknung Betondachflach nach Rückbau der defekten

Trocknung Betondachflach nach Rückbau der defekten
Dampfsperre, für Auftrag eines neuen Bitumenvoranstrichs

300 m² EP ......................... GP ............................

03.04.2 Einsatz Wassersauger für Absaugung von Pfützen als

Einsatz Wassersauger für Absaugung von Pfützen als
Vorbereitung von Dacharbeiten auf Dachflächenbereichen.
(Die Ausführunge erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung)

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Trocknungsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Rückbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Flachdachaufbau neu

Vorbemerkungen

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders
beschrieben, als komplette Leistung, einschließlich Lieferung
aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Bei Dächern mit Auflast werden die Außendruckbeiwerte für
Lasteinzugsflächen der Windsogberechnung mit
cpe, 10 zugrunde gelegt.

Die zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel für die
Randfixierung und der Windsogsicherung der Dachabdichtung
müssen aus dem Zubehörprogramm oder aus der
freigegebenen Befestigerliste stammen. Diese müssen nach
Herstellerangabe montiert werden.

Grundlagen dieses Ausschreibungstext-Vorschlages sind die
zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden anerkannten Regeln
der Technik.

Unter anderem sind zu berücksichtigen:

DIN EN 1991 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
DIN 4102 Teile 1, 4 und 7 Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen
DIN EN 13501-1 / -5 Klassifizierung von Bauprodukten und
         

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Flachdachaufbau neu

 Vorbemerkungen

Bauarten zu ihrem Brandverhalten
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
DIN EN 13956 Abdichtungsbahnen - Kunststoff und
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen
DIN EN 13967 Abdichtungsbahnen - Kunststoff und
Elastomerbahnen für Bauwerksabdichtungen gegen
Bodenfeuchte und Wasser
DIN SPEC 20 000-201 / -202 Anwendungsnormen für
Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur
Verwendung in Dachabdichtungen / Bauwerksabdichtungen
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen
DIN 18531 Dachabdichtungen
Wurzelfestigkeit gemäß Prüfung nach dem FLL-Verfahren
(Kriterium wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken erfüllt)

Bei Sonderbauten (z. B. Hochhäuser etc.) sind die
Brandschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung
zu beachten, die von diesem Ausschreibungstext -Vorschlag
abweichen können.

Die Dimensionierung der Entwässerung / Notentwässerung
unter Berücksichtigung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056 ist
nicht enthalten. Dies ist eine bauseitige Leistung.

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten nach den Vorgaben der
Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Dach-
und Dichtungsbahnen auszuführen.

04.00   Bereich   Dachgullies, Entlüftungen

04.00.1 Dachgully DN 100, gedämmt, zweiteilig, mit 

Manschette 

Dachgully DN100, zweiteilig, mit Manschette 

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Dachgully nach DIN EN 1253, wärmegedämmt,
senkrecht, mit Anschlussmanschette passend zur
Dampfsperre gemäß Herstellervorgaben einbauen.
- Dampfsperre luftdicht anschließen.
- Aufstockelement nach DIN EN 1253, wärmegedämmt,
mit Anschlussmanschette passend zur Dachabdichtung,
gemäß Herstellervorgaben vertieft einbauen.
- Wärmedämmung passgenau anarbeiten.
- Abdichtungsbahn der Vorposition fachgerecht mit der
Manschette homogen verschweißen.
- Laub- / Kiesfangkorb fachgerecht einbauen.

Dämmstoffdicke: mind. 120 mm
Nennweite: DN 100

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder .....(B_T_DEN_01)
oder gleichwertig.
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04 Titel Flachdachaufbau neu

Dachgullies, EntlüftungenBereich04.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

3 Stk EP ......................... GP ............................

04.00.2 Sanierungsablauf DN 100, gedämmte Version

Sanierungsablauf DN 100, gedämmte Version

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Sanierungsablauf, rund, passend zur Dach-
abdichtung, für Freispiegelentwässerung, gemäß
Herstellervorgaben, inkl. Dichtung Universal
und Laub- / Kiesfangkorb Universal,
fachgerecht einbauen.
- Wärmedämmung passgenau anarbeiten.
- Abdichtungsbahn der Vorposition fachgerecht mit
dem Flansch homogen verschweißen.

Nennweite: DN 100

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder Sanierungsablauf
(B_T_DEN_04)
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

3 Stk EP ......................... GP ............................

04.00.3 Dunstrohr DN100, gedämmt, zweiteilig, mit Manschette

Dunstrohr DN100, gedämmt, zweiteilig, mit Manschette
Einbau wie vor

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder .....
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Flachdachaufbau neu

Dachgullies, EntlüftungenBereich04.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.00.4 Dunstrohr DN100 Sanierversion , gedämmt

Dunstrohr DN100, gedämmt, zweiteilig, mit Manschette
mit Kondensatkappe
EInbau wie vor

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder .....
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.00  

  Dachgullies, Entlüftungen, Netto: ...............................
    

04.01   Bereich   Dampfsperre

Ausführung:

Ausführung:
auf Betondecke ohne Gefälle, Abdichtung mit Bitumenbahn

04.01.1 Reinigen Untergrund

Reinigen des Untergrunds
der vorhandenen Stahlbetondecke (nach Rückbau Altbelag)
von grober Verschmutzung, als Vorbereitung für
nachfolgende Verlegung von bituminöser Abdichtung.
Anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über
und ist zu entsorgen.

750 m² EP ......................... GP ............................

04.01.2 Voranstrich auf mineralischem Untergrund

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Lösungsmittelbasis,
schnelltrocknend, auf den gereinigten Untergrund
einschliesslich aller An- und Abschlüsse streichen oder spritzen
und durchtrocknen lassen.

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder Burkolit Plus
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

750 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Flachdachaufbau neu

DampfsperreBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.3 Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn 

vollflächig verschweißt

Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn,
nach DIN EN 13 970, oberseitig und unterseitig Thermstreifen, 
mit hohem Diffusionswiderstand und großer Durchtrittfestigkeit.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 4 mm
- Trägereinlage: PET/Alu/PET + Glasvlies
- Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
  l >= 400 N/50 mm, q >= 300 N/50 mm
- Dehnung nach DIN EN 12311-1: l + q >= 2 %
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1931 >= 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
  Bahn: <= - 10 Bahn ohne Streifen: <= - 15
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: >= +70 °C

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht verlegen. 
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit, 
unter Verwendung einer Andrückrolle und fachgerecht
thermisch verschweißen. 
Ein 45°-Eckschnitt ist an der mittleren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen. 
Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von An- und Abschlüssen
sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen.

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder THERM DS 2 
oder gleichwertig

................................................................................
vom Bieter einzutragen

210 m² EP ......................... GP ............................

04.01.4 Zulage für hochführen der Dampfsperre an, aufgehende Bauteile

Zulage zu vorgen. Pos. für hochführen der Dampfsperre an,
aufgehende Bauteile

senkrechte Flächen von aufgehenden Bauteilen und
horizontalen Anbringung an Attika.

Abwicklung: 
- Attika vertikal ca 60 cm
- Attikakrone    ca.20 cm

130 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Flachdachaufbau neu

DampfsperreBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.5 Zulage für Innen und Aussenecken

Zulage zu vorgen. Pos. für Innen- u. Aussenecken
im Aufkantungsbereich.

20 Stck EP ......................... GP ............................

04.01.6 Zulage für das zusätzliche Abdichten von geöffneten Bereichen

Zulage für das zusätzliche Abdichten von geöffneten Bereichen
zur Sicherung der Baumaßnahmen im Übergangsbereich

50 m EP ......................... GP ............................

04.01.7 Zulage für erschwertes Arbeiten unter Rohrleitungs -

Zulage für erschwertes Arbeiten unter Rohrleitungs- und
Lüftungskanälen

50 m² EP ......................... GP ............................

04.01.8 Grundlage für das Anarbeiten von Durchdringungen, Minwo.

Grundlage für das Anarbeiten von Durchdringungen an
Lüfterdurchführungen (Spalte im Bestand zu groß) 
mit geeigenter Min.wolle austofpfen, als Grundlage für
optimalen Anschluss der Dampfsperre an Entlüftungsrohr im
Bestand oder neu.

15 St EP ......................... GP ............................

04.01.9 Anarbeiten Dampfsperre von Entlüfttungsrohren, Dachabläufen

Anarbeiten Dampfsperre von Entlüfttungsrohren, Dachabläufen
Bestand oder neu nach Herstellervorgaben.

20 St EP ......................... GP ............................

04.01.10 Anarbeiten Dampfsperre an Bauteile mit Flüssigkunststtoff, wie

Anarbeiten Dampfsperre an Bauteile mit Flüssigkunststoff, wie
Entlüfttungsrohren, Dachabläufen
fachgerecht anschließen gemäß Herstellervorschrift

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Triflex oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Flachdachaufbau neu

DampfsperreBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.11 Stützen Stahlkonstr. 20/20 cm Flüssigkunstst. anarbeiten

Leistung wie vor , jedoch an Stahlstützen 20/20 cm mit
Fußplatten und Verschraubungen
Grundfläche ca. 60 x 60 cm
Höhe 25 cm 

8 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Dampfsperre, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Dämmung, Dämmarbeiten

Aufbau Dämmsystem

Auf dem Bestandsdach soll ein ein Dämmsystem aus
Gefälledammungsystem mit Mineralfaserdämmung A1, und
einer mittleren Dämmhöhe von 18 cm (ca . 12- 24 cm) verlegt
werden, bestehend aus Grund und Gefälledämmung. Das
System sollte ca. 4cm höher, als das bisher verbaute System,
aufgebaut werden. (Abhängig von Bestandshöhen, Techniktür
und Lüftungskanäle)

04.02.1 Steinwolle Dachdämmplatte  WLG038, 80 mm

Steinwolledämmplatte WLG 038
 
Wärmedämmung aus 80 mm dicken, druckbelastbaren
Steinwolle-Dachdämmplatten mit integrierter
Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter Dämmung. Die
harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und
muss oben liegen.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
 
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
 
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
 
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
 
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
 
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
10 kPa nach DIN EN 1607
 
Liefern und / auf der Dampfsperre / einlagig im Verband /
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04 Titel Flachdachaufbau neu

Dämmung, DämmarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zweilagig fugenversetzt / dicht gestoßen /  fachgerecht verlegen.
 
Befestigung: mechanisch / mechanisch, zusammen mit der
Dachabdichtung / verklebt / lose mit Auflast verlegt 

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Fabrikat: 
Rockwool Dachdämmplatte Hardrock 038
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388

oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

750 m² EP ......................... GP ............................

04.02.2 Steinwolle Gefälledämmplatten 038 ca. 1- 2%

Steinwolle Gefälledämmplatten 038 ca. 1 - 2%
Gefälle von 40 - 240 mm,
Gefälledach aus Steinwolle bestehend aus keilförmigen
Dämmplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
besonders hoch verdichteter, lastverteilender Oberlage. Die
harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und
muss oben liegen.
  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(m*K) 
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/(m*K) nach
DIN 4108-4
 
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
 
Anwendungsgebiet: DAA nach DIN 4108-10
 
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
 
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430
 
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> =
10 kPa nach DIN EN 1607
 
Format (Einzelplatte): 1000 x 600 mm
 
Standardgefälle: 2% (Sondergefälle 1% bzw. 3%)
 
Anfangsdicke: 40 mm (min > = 40 mm)
 
auf Grunddämmung  040/038 Dachdämmplatten, Dicke 80 mm
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

Dämmung, DämmarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
Zulage Punktentwässerung durch Kehlgefälleplatten in
separater Position
 
R-Wert der gesamten Dämmung: '..................' m² x K/W
 
 
Liefern und auf der der Grunddämmung / nach Verlegeplan des
Herstellers / dicht gestoßen / fachgerecht verlegen.
 
Befestigung: Verklebung mit PU Schaum gemäß
Herstellerrrichtlinien auf Grunddämmung
 
Angebotenes Fabrikat/Qualität: Fabrikat: 
Rockwool Gefälledämmplatte Georock 038
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388

oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

750 m² EP ......................... GP ............................

04.02.3 Zulage für Verlegung mit Sondergefälle von 1 %

Zulage für Verlegung mit Sondergefälle von 1 %

200 m² EP ......................... GP ............................

04.02.4 Zulage Punktentwässerung durch Kehlgefälleplatten

Zulage Punktentwässerung durch Kehlgefälleplatten
laut Gefälleplan

1 psch GP ............................

04.02.5 Zulage für PU Verklebung der Dämmlagen

Zulage für PU Verklebung der Dämmlagen

750 m² EP ......................... GP ............................

04.02.6 Attika Steinwolledämmung innen ca. 6 cm, senkrecht

Attika Steinwolledämmung innen ca. 6 cm, senkrecht
Dammplatten fachgerecht auf Dampfsperre anbringen
WLG 038/040
H ca 15 cm

105 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

Dämmung, DämmarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.7  Attikakrone Steinwollelledämmung ca. 6 cm, waagerecht

Attikakrone Steinwolledämmung ca. 6 cm, waagerecht
Dammplatten fachgerecht auf Dampfsperre anbringen
WLG 038/040
B ca 25 cm

105 m EP ......................... GP ............................

04.02.8 Wärmedämmung, Mehr- bzw. Minderdicke als Mehr- bzw. Minderpreis

Wärmedämmung, Mehr- bzw. Minderdicke
als Mehr- bzw. Minderpreis

Mehr- bzw. Minderpreis zur Position Wärmedämmung,
pro1 cm Mehr- bzw. Minderdicke der
Wärmedämmung auf Nachweis.
Als Nachweis dient der Lieferschein.

50 m² EP ......................... GP ............................

04.02.9 Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung

Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung
nach DIN ISO EN 6946 für EnEV Nachweis

1 psch GP ............................

04.02.10 Übergangkeil Dachfläche neu /alt 4/0 cm ca. 30 cm mit Blech

Übergangkeil Dachfläche neu /alt ca. 4/0 cm, ca. 30 cm
aus gepresster Mineralwolle, nicht brennbar A1
mit eingelegtem Schutzwinkelblech 0,7 mm über Kante
b ca. 15 cm , 1 Kante 

25 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

04.02.11 Dämmkeil Dachfläche neu /alt 4/0 cm b 45° mit Blech

Dämmkeil Dachfläche neu /alt ca. 4/0 cm b 45°
aus gepresster Mineralwolle, nicht brennbar A1
mit eingelegtem Schutzwinkelblech 0,7 mm über Kante
b ca. 8 cm , 1 Kante 

25 m EP .........................  - Nur EP -

04.02.12 Stützenrohr 20/20 mit loser Dämmung füllen

Stützenrohr 20/20 mit loser Dämmung füllen,
über gegebenes Loch auffüllen,einblasen
mit geeigneten A1 Material, Höhe ca. 30 cm
anschließend Loch mit neuem Stopfen verschließen

8 St EP ......................... GP ............................
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

Dämmung, DämmarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.13 Zulage für erschwertes Arbeiten unter Rohrleitungs -

Zulage für erschwertes Arbeiten unter Rohrleitungs- und
Lüftungskanälen

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Dämmung, Dämmarbeiten, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   FPO Abdichtung

04.03.1 FPO-Dachbahn mechanisch befestigt

FPO-Dachbahn BauderTHERMOPLAN T 20
mechanisch befestigt

FPO-Kunststoffdachbahn (flexible Polyolefine)
als einlagige Abdichtung nach DIN EN 13956,
auf Basis hochwertigster Polypropylenlegierungen (PP),
mit hochbelastbarer Trägereinlage universell anwendbar.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DE FPO-BV-V-PG-2,0
DIN/TS 20000-202: BA FPO-BV-V-PG-2,0
- Dicke: 2,0 mm
- Funktionsschicht über der Trägereinlage: 50%
- Farbe Oberseite: perlweiß oder silbergrau
(nach Wahl des AG)
- Trägereinlage: Polyesterfaserverstärkung (PES)
- Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-2 A:
längs: >= 1200 N/50 mm
quer: >= 1200 N/50 mm
- Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN 12311-2 A:
längs: >= 19 %
quer: >= 19 %
- Weiterreißkraft nach DIN EN 12310-2: >= 400 N
- Scherwiderstand Fügenaht: >= 500 N/50 mm
- Schälwiderstand Fügenaht: >= 300 N/50 mm
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: < 0,3%
- Basiswerkstoff Polypropylen (PP)
- halogen-, schwermetall- und weichmacherfrei
- bitumenverträglich nach DIN EN 1548
- wurzel- und rhizomfest
nach FLL-Richtlinien und DIN EN 13948
- resistent gegen Mikroorganismen, Ouecken und Rotalgen
- Falzen in der Kälte nach DIN EN 495-5: -30 °C
kein Bruch der Bahn bei 180° Kantung
- Widerstand gegen Hagelschlag nach DIN EN 13583:
auf harter Unterlage: > 31 m/s
auf weicher Unterlage: > 42 m/s
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

FPO AbdichtungBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- UV Bestrahlung nach DIN EN 1297: Klasse 0
rissfrei nach fünffacher Normprüfdauer
- resistent gegen Shattering
- erweiterte Fremdüberwachung der Qualität bei der
Herstellung durch TÜV SÜD
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025
- Zulassung FM Approvals: Klasse 4470 im System geprüft
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in
BROOF(t1) und BROOF(t3)
liefern, auf den Untergrund lose verlegen und nach
DIN EN 1991-1-4 mechanisch befestigen. Die Naht- und
Stoßbereiche sind nach der Verlegeanleitung des Herstellers
zu überlappen, vorzubereiten und mit Heißluft homogen
und kapillarfrei zu verschweißen.

Angebotenes Fabrikat/Qualität: FPO-Dachbahn
BauderTHERMOPLAN T 20 mechanisch befestigt
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

750 m² EP ......................... GP ............................

04.03.2 Haftgrundierung auf geeignetem Untergrund

Haftgrundierung BauderSYN PR-SK LF
auf geeignetem Untergrund

Haftgrund für die Verklebung der FPO Dachbahn
auf zugelassenen Untergründen.
- lösemittelfrei
- bitumenfrei
- schnelltrocknend
liefern, gemäß Herstellervorgaben gleichmäßig auf den
Untergrund auftragen und mind. 25 Minuten
ablüften lassen.
Die blaue Beschichtung verfärbt sich nach Trocknung
schwarz! Ist der Farbumschlag erfolgt, kann die
Dachbahn aufgeklebt werden.
Die Kunststoffdachbahn am gleichen Tag auf die
grundierte Fläche verlegen.
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

FPO AbdichtungBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat/Qualität: BauderSYN PR-SK LF
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

750 m² EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

04.03.3 FPO-Dachbahn THERMOPLAN SK 20 selbstklebend, Überlappungen verschweißt

FPO-Dachbahn THERMOPLAN SK 20
selbstklebend, Überlappungen verschweißt

FPO-Kunststoffdachbahn (flexible Polyolefine), für die
verklebte Verlegung, unterseitig spezialvlieskaschiert
mit Selbstklebeschicht, als einlagige Abdichtung nach
DIN EN 13956, auf Basis hochwertigster
Polypropylenlegierungen (PP), mit hochbelastbarer
Trägereinlage universell anwendbar.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-PV-SK-2,0
- Dicke: 2,0 mm
- Funktionsschicht über der Trägereinlage: 50%
- Gesamtdicke: inkl. Selbstklebevlies ca. 3,0 mm
- Farbe Oberseite: silbergrau
- Trägereinlage: Glasvlieseinlage, unterseitig
spezialvlieskaschiert mit Selbstklebeschicht
- Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-2 A:
längs: >= 900 N/50 mm
quer: >= 900 N/50 mm
- Bruchdehnung nach DIN EN 12311-2 A:
längs: >= 50 %
quer: >= 30 %
- Weiterreißkraft nach DIN EN 12310-2: >= 330 N
- Scherwiderstand Fügenaht: >= 400 N/50 mm
- Schälwiderstand Fügenaht: >= 300 N/50 mm
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: < 0,3%
- Basiswerkstoff Polypropylen (PP)
- halogen-, schwermetall- und weichmacherfrei
- bitumenverträglich nach DIN EN 1548
- wurzel- und rhizomfest
nach FLL-Richtlinien und DIN EN 13948
- resistent gegen Mikroorganismen, Ouecken und Rotalgen
- Falzen in der Kälte nach DIN EN 495-5: -40 °C
kein Bruch der Bahn bei 180° Kantung
- Widerstand gegen Hagelschlag nach DIN EN 13583:
auf harter Unterlage: > 32 m/s
auf weicher Unterlage: > 45 m/s
- UV Bestrahlung nach DIN EN 1297: Klasse 0
rissfrei nach fünffacher Normprüfdauer
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

FPO AbdichtungBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- resistent gegen Shattering
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft nach
DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
liefern und gem. Verlegeanleitung des Herstellers
auf den Untergrund fachgerecht verlegen.
Die Nahtbereiche sind nach Herstellervorgabe zu
überlappen, vorzubereiten und mit Heißluft homogen und
kapillarfrei zu verschweißen.
Kopfstoßbereiche sind stumpf zu stoßen und zusätzlich
mit einem Deckstreifen 
Zuschnitt: 20 cm, zu überschweißen.

750 m² EP .........................  - Nur EP -

04.03.4 FPO Schutzplatte für Wartungswege

FPO Schutzplatte für Wartungswege

Schutzplatte für Wartungswege, mit Rutschsicherung,
auf Basis FPO, mit oberseitiger starker Prägung
Leistungs- und Funktionsanforderung:
- Dicke: 6,0 mm
- Farbe: dunkelgrau
- Plattengröße: 595 x 795 mm
- Gewicht: 4 kg / Platte
liefern, auf den zugelassenen Untergrund mit
Butylklebeband, 3 Streifen/Platte,
verklebt verlegen.
Die Platten werden mit ca. 3-5 mm Spalt verlegt.

Angebotenes Fabrikat/Qualität: Bauder Walkwaymatte FPO 
oder gleichwertig.

'.................................................................' 
vom Bieter einzutragen

50 m EP ......................... GP ............................

04.03.5 Anschluss FPO seitl

Anschluss FPO seitl

100 m EP ......................... GP ............................

04.03.6 Zulage für erschwertes Arbeiten unter Rohrleitungs -

Zulage für erschwertes Arbeiten unter Rohrleitungs- und
Lüftungskanälen

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

FPO AbdichtungBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  04.03  

  FPO Abdichtung, Netto: ...............................
    

04.04   Bereich   Schutzauflagen

04.04.1 Schutzlage, 300g Schutzvlies, lose verlegt

Schutzlage Schutzvlies, lose verlegt

Schutzlage aus Kunststoff-Regeneratfasern.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Flächengewicht: ca. 300 g/qm
- Dicke: 3 mm
- Abmessung 2,0 x 60,0 m
- Stempeldurchdrückkraft nach DIN EN ISO 12236: > 1000N
- Georobustheitsklasse: GRK 2
- Wasseraufnahme: 2,0 l/qm
liefern und mit mind. 10 cm Überdeckung lose verlegen.

700 m² EP ......................... GP ............................

04.04.2 Zulage für Vlies 600 g

Zulage für Vlies 600 g

700 m² EP ......................... GP ............................

04.04.3 Oberflächenschutz Kiesschüttung 16/32 mm, 5 cm

Oberflächenschutz Kiesschüttung 16/32 mm

Gewaschenen Rollkies der Körnung 16/32 mm in min. 5 cm
dicker loser Schüttung aufbringen, gleichmäßig
verteilen und an allen Dachrändern und Anschlüssen
anböschen.

Hinweis:
Bei pneumatischer Förderung der Kiesschüttung auf
einlagige Abdichtungen ist zuvor die Verlegung einer
Schutzlage erforderlich.

700 m² EP ......................... GP ............................

04.04.4 Laufwege mit Waschbetonplatten aus Bestand 50/50/5

Laufwege mit Waschbetonplatten wiederherstellen 50/50/5
Platten aus Bestand
auf Bautenschutzmatten oder Schutzplatte auf Folie (sep,
Position

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

04 Titel Flachdachaufbau neu

SchutzauflagenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.5 Laufwege neu, mit Waschbetonplatten wiederherstellen 50/50/5

Laufwege neu mit Waschbetonplatten wiederherstellen 50/50
Platten neu 50/50/5 cm
auf Bautenschutzmatten oder Schutzplatte auf Folie (sep,
Position

20 m EP ......................... GP ............................

04.04.6 Bautenschutzmattenstreifen 10mm unter Platten b 50 cm

Bautenschutzmattenstreifen 10mm unter Platten b 50 cm
unter Wegen auf Vlies (sep. Position aufbringen)

40 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.04  

  Schutzauflagen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Flachdachaufbau neu, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Attikaabdeckung, Blechnerarbeiten

05.1 Rückbau und Sicherung bestehende Attikaabdeckung

Rückbau und Sicherung bestehende Attikaabdeckung in Teilen
Teilstücke ca 1,00 bis 3,00 m, zur Wiederverwendung.
einschließlich Übergangsprofile im Stoßbereich
Verschraubungen/Nieten (ca. 10 Stck pro Feld) sorgsam
entfernen und Attikateile für Wiedereinbau markieren und
sichern. 
(Kürzen des Innenschenkels in sep. Position)

42 m EP ......................... GP ............................

05.2 Blitzschutzschleifen entfernen und sichern

Blitzschutzschleifen entfernen und sichern
Bestehend aus Schleife mit je 2 Verschraubungen je
Abdeckungsstoß.
Einlagerung für Wiedereinbau,
Wiedereinbau in sep. Position

50 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 FlachdachsanierungarbeitenLV

05 Titel Attikaabdeckung, Blechnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.3 Attikaabdeckungen innen kürzen (ca. 10-15cm)

Attikaabdeckungen innen kürzen (ca. 10-15cm)
vorh. Attikateile um ca. 10 -15 cm kürzen,
(auf einheitlicher Höhe in Abstimmung mit Bauleitung)
Neue Kantung Innenschenkel, 2 cm nach Innen (Bestand
herstellen)

120 EP ......................... GP ............................

05.4 Trapezblechverkleidung Technikraum zurückschneiden

Trapezblechverkleidung Technikraum zurückschneiden
Rückschnitt auf Dachfläche ca. 10-15 cm höher als Bestand,
geräuscharm mit E-Säge oder gleichartig 
(nach Angabe Bauleitung) für höheren Dachaufbau erforderlich

20 m EP ......................... GP ............................

05.5 Abdeckprofil Schnittkante, z-Profil 4 fach, Abw. ca 15 cm

Abdeckprofil Schnittkante, z-Profil 4 fach, Abw. ca. 15 cm
gekantet, Blech: Titanzink 0,7 mm
Befestigiung: mit Spenglerschrauben, 
Abstand ca. 30 cm

20 m EP ......................... GP ............................

05.6 Attikaabdeckung Holz 24 mm, ca 25 cm als UK für Attikahalter

Attikaabdeckung Holz als UK für Attikahalter
fach gerecht anbringen

150 m EP ......................... GP ............................

05.7 angepasste Attikaabdeckung wieder anbringen

Angepasste Attikaabdeckung wieder anbringen

120 m EP ......................... GP ............................

05.8 Anpassung Halterung auf Bestandshöhe

Anpassung Halterung auf Bestandshöhe

100 m EP ......................... GP ............................

05.9 Blitzschutzschleifen Attika wieder anbringen

Blitzschutzschleifen wieder anbringen
gesicherte Blitzschutzschleifen wieder fachgerecht anbgringen
2 Verschraubungen je Schleifen

50 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Attikaabdeckung, Blechnerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.10 Schnittkante verwahren, versiegeln

Schnittkante verwahren, versiegeln
Schnittkante entgraten, und mit Korrosionsschutzanstrich
versehen, Streifen ca 5 cm in Blechfarbe

20 m EP ......................... GP ............................

05.11 Türaustrittsprofil Technikraum neu

Türaustrittsprofil Technikraum neu,
auf vorbereiteten abgedichteten Untergrund
neues Abdeckprofil > 1mm anbringen
einschl. Anschlüsse an vorh. Trapezblechverkleidung
Riffelblech mit Tropfkante Außen
L ca. 1,00 m

1 St EP ......................... GP ............................

05.12 Blitzschutz neu

Blitzschutz neu

150 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Attikaabdeckung, Blechnerarbeiten, Netto: ...............................
    

06   Titel   Schlosserarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Gütebestimmungen:
Maßgebend für die Ausführung und die
eingebauten Stoffe sind folgende DIN- Vorschriften
zum Zeitpunkt der Ausführung:

DIN 18335  Stahlbauarbeiten
DIN 18360 Metallbauarbeiten
DIN 18363 Maler- / Lackiererabreiten, Beschichtungen

Ausführung nach den aktuellsten Hersteller- u. Verarbeitungsrichtlinien
sowie Anwendungsnormen zum Zeitpunkt der Ausfürhung.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:
1. VOB, Teil A, B und C
2. alle relevanten DIN- und EN-Normen, Richtlinien, Merkblätter und Fachregeln

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Schlosserarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.1 vorh. Stahltreppenwangen  U 200 Profile kürzen

vorh. Stahltreppenwangen  U 200 Profile kürzen,
je Fuß ca. 5-10 cm kürzen,
einschließl. Kaltverzinkung
zu Abfangung mit Verzinkter Kopfplatte auf Betonplatte mit
Bautenenschutzmattenstück
je Wange

4 St EP ......................... GP ............................

06.2 vorh. Stahltreppenwangen  I200 - Profile kürzen

vorh. Stahltreppenwangen  I200- Profile kürzen,
je Fuß ca. 5-10 cm kürzen,
einschließl. Kaltverzinkung
zu Abfangung mit verzinkter Kopfplatte auf Betonplatte mit
Bautenenschutzmattenstück
je Wange

4 EP ......................... GP ............................

06.3 Mehraufwand für Rückbau U - Stahltreppenwangen für

Mehraufwand für Rückbau U200 - Stahltreppenwangen für
Änderungen in Werkstatt
U Wange

4 St EP ......................... GP ............................

06.4 Mehraufwand für Rückbau U - Stahltreppenwangen für

Mehraufwand für Rückbau I200 - Stahltreppenwangen für
Änderungen in Werkstatt
I Wange

4 St EP ......................... GP ............................

06.5 Stützenfüße an Rohleitungs- u. Lüftungskanaltrassen anpassen

Stützenfüße an Rohleitungs- u. Lüftungskanaltrassen anpassen
Gewindestangen ca. 5 cm kürzen
Schnittstellle Kaltverzinken
Fußplatten wieder an und auf Niveau bringen

40 St EP ......................... GP ............................

06.6 Bautenschutzmattenstücke 10mm als Druckverteiler

Bautenschutzmattenstücke 10mm als Druckverteiler

80 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Schlosserarbeiten, Netto: ...............................
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07 Titel Sicherungssystem Geländer

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Sicherungssystem Geländer

Abstursicherung, Geländer für Flachdächer

Abstursicherung, Geländer für Flachdächer
Komplett-Geländersystem aus Aluminium für Flachdächer nach
DIN EN
13374 Klasse A, EN 14122-3 mit GS-Zeichen und ASR A2.1

Durchdringungsfreies, durch Ballast gehaltenes
Seitenschutzsystem für
Flachdächer zur Kollektivsicherung nicht-öffentlich genutzter
Dachflächen
(Ausstattungsklasse A, gem. DGUV Information 201-056 Stand
09/2025)

07.1 Flachdachgeländer  90° für 

Flachdächer mit Betongewichten

Flachdachgeländer für Flachdächer mit Betongewichten

Durchdringungsfreier Seitenschutz für Flachdächer, als
Komplett-Geländersystem aus Aluminium zur
Kollektivsicherung für Insp.- u. Wartungszwecke
nach DIN EN 13374 Klasse A.
Ausstattungsklasse A (BG-Bau, DGUV 201-056).
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Neigung: senkrecht
- Sicherung durch zwei Betongewichte je 12,5 kg
Material: Beton mit Armierung aus Synthetikfasern
- Einbau der Betongewichte übereinander gestapelt
- Rohre (Hand-/Knielauf) in Rohrhalter eingelegt
- Material Geländer: Aluminium
- Material Schutzkappen: PP
- Pfostenabstand: max. 2.500 mm
- Oberkante Holm über Aufstellfläche: 1.136 - 1.216 mm
- Durchmesser Geländerholme: 36 mm
- Höhenverstellbereich: 80 mm
- Länge Ausleger: 1.300 mm
- Geländerpfosten / Ausleger 45 x 25 mm
- Gewichte Abmessungen: 390 x 390 x 93 mm
- Gewichte Höhe gestapelt: 149 mm
Liefern und gemäß Herstellervorgaben fachgerecht
auf geeignetem Flachdachaufbau montieren.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Sicherungssystem Geländer

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat/Qualität:
BauderSECUTEC BARRIER F 90
oder gleichwertig.

................................................................................
vom Bieter einzutragen

150 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Sicherungssystem Geländer, Netto: ...............................
    

08   Titel   Taglohnarbeiten

Hinweis zu den Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten werden nur akzeptiert,
wenn diese ausdrücklich von der Bauleitung gerfordert
worden sind.

· Die Stundenlohnarbeiten sind zu rapportieren und der
     Bauleitung innerhalb von 3 Arbeitstagen in doppelter
     Ausfertigung vorzulegen.

· Nicht unterschriebene / anerkannte Rapporte oder erst
     bei dem Rechnungseingang eingereichte Raportzettel
     werden nicht berücksichtigt.
     Bei der Rechnungsprüfung werden nur unterschriebene
     Taglohnzettel anerkannt.

Mit der Unterzeichung der Auftragsrapporte
bestätigt der Auftraggeber (Bauleitung) lediglich,
dass die ausgeführten Leistungen erbracht wurden.
Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass die Leistungen
in vertraglichen Einheitspreisen enthalten oder Neben-
leistungen sind, werden diese nicht als Stundenlohn-
arbeiten anerkannt.

Die in den folgenden Positionen aufgeführten
Einheitspreise gelten für die Bereitstellung des
Personals frei Baustelle zu den üblichen Arbeitszeiten.
Die Lohnkosten enthalten alle Zuschläge wie Lohn-
nebenkosten, Auslösungen, Fahrgelder etc.

Aufsichtsstunden von Bauleitern werden nicht vergütet.
Bei der Ausführung der Taglohnarbeiten werden die
nachfolgenden aufgeführten Stundensätze angesetzt.

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Taglohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.1 Vorarbeiter- Polierstunden

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
einschließlich aller Nebenkosten wie:
Auslösung, Fahrtkosten, etc. für

Vorarbeiter / Polier.

15 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.2 Facharbeiterstunden

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
einschließlich aller Nebenkosten wie:
Auslösung, Fahrtkosten, etc. für

Facharbeiter.

15 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.3 Helferstunden

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
einschließlich aller Nebenkosten wie:
Auslösung, Fahrtkosten, etc. für

Helfer.

15 h EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Titel  08  

  Taglohnarbeiten, Netto: ...............................
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