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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1 

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2 

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                      
1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 
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	ag_vergabe_nr: 
	ag_massnahme_bez_1: 6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_leistung_bez: Neuinstallation der Lüftungs-, Kälte- und Druckluftanlagen 
	ag_312_1_6: 01.1
	ag_312_2_5: Schwebstofffilter-Luftdurchlass Zuluft
	ag_312_3_5: 2  
	ag_312_3_51: Stk
	ag_312_1_5: 01.2
	ag_312_2_4: H13 Schwebstofffilter
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	ag_312_3_41: Stk
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	ag_312_2_3: Deckendralldurchlass Abluft
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	ag_leistung_bez_p2: Neuinstallation der Lüftungs-, Kälte- und Druckluftanlagen 
	ag_312_1_6_p2: 01.16
	ag_312_2_5_p2: Reduzierung DN 100/90
	ag_312_3_5_p2: 1
	ag_312_3_51_p2: Stk
	ag_312_1_5_p2: 01.17
	ag_312_2_4_p2: Wickelpfalzrohr DN 100
	ag_312_3_4_p2: 1
	ag_312_3_41_p2: m
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	ag_312_37_p2: 2
	ag_312_371_p2: m
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	ag_312_32_p2: 4
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	ag_312_12_p2: 01.29
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	ag_312_31a1_p2: Stk
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	ag_312_3_2_p4: 2
	ag_312_3_21_p4: Stk
	ag_312_1_2_p4: 02.01.6
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	ag_312_3_11_p4: Stk
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	ag_312_39_p4: 1
	ag_312_391_p4: Stk
	ag_312_19_p4: 02.01.8
	ag_312_28_p4: Zeigerthermometer
	ag_312_38_p4: 1
	ag_312_381_p4: Stk
	ag_312_18_p4: 02.02.1
	ag_312_27_p4: Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28
	ag_312_37_p4: 10
	ag_312_371_p4: m
	ag_312_17_p4: 02.02.2
	ag_312_26_p4: Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 35
	ag_312_36_p4: 11
	ag_312_361_p4: m
	ag_312_16_p4: 02.02.3
	ag_312_25_p4: Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 76,
	ag_312_35_p4: 65
	ag_312_351_p4: m
	ag_312_15_p4: 02.02.4
	ag_312_24_p4: Bogen Stahl niro 90Grad TW AD 28
	ag_312_34_p4: 20
	ag_312_341_p4: Stk
	ag_312_14_p4: 02.02.5
	ag_312_23_p4: Bogen Stahl niro 90Grad TW AD 35
	ag_312_33_p4: 10
	ag_312_331_p4: Stk
	ag_312_13_p4: 02.02.6
	ag_312_22_p4: Bogen Stahl niro 90Grad  TW AD 76,1
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	ag_312_321_p4: Stk
	ag_312_12_p4: 02.02.7
	ag_312_21_p4: Muffe Stahl niro AD 28mm
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	ag_312_311_p4: Stk
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	ag_312_31a_p4: 3
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