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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2026-295 25.08.2026

Baumalinahme
6400K24-04_ioMRT Kopfklinik_Erneuerung Sanitdr Abwasser

Leistung

Austausch der Schmutzwasserleitung im OP-Bereich der ioMRT.

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.1 Anschluss an 3/ Stk
Bestandsleitung
01.01.2 Abwasserltg Guss 10 m
DN 50
01.01.3 Abwasserltg Guss 25 m
DN 80
01.01.4 Abwasserltg Guss 35 m
DN 100
01.01.5 Bogen Guss 20, Stk
DN 50
01.01.6 Bogen Guss 25 Stk
DN 80
01.01.7 Bogen Guss 35 Stk
DN 100
01.01.8 Abzweig Guss 1] Stk
DN 80
01.01.9 Abzweig Guss 8 Stk
DN 100
01.01.10 |Abzweig red 4, Stk
DN80 DN50
01.01.11 Abzweig red 1| Stk
DN 100 DN 50
01.01.12 Abzweig red 6/ Stk
DN 100 DN 80
01.01.13 Reduzierstiick Guss 4/ Stk
DN 80 DN 50
01.01.14 Reduzierstiick Guss 4| Stk
DN 100 DN 80
01.01.15 Dammung DN 50 10 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenum

mer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Austausch der Schmutzwasserleitung

im OP-Bereich der ioMRT.

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.16 | Dammung DN 80 25 m
01.01.17 |Dammung DN 100 35 m
01.01.18 UNI-Grip SE W5 30 Stk
EPDM 52,5/58
01.01.19 | UNI-Grip SE W5 45/ Stk
EPDM 80,0/ 88,0
01.01.20 UNI-Grip SE W5 85 Stk
EPDM 104,0/112,0
01.01.21 | Ubergangsverbinder 5/ Stk
SML 75/80
01.01.22 Brandschutzdurch- 1 Stk
fuhrung R90 DN 100
01.01.23 Demontage 50 m
Blechkanal
01.01.24 Rohrschelle Stahl 10, Stk
DN 50
01.01.25 Rohrschelle Stahl 20/ Stk
DN 80
01.01.26 Rohrschelle Stahl 45| Stk
DN 100
01.01.27  Reinigungsrohr runde 1| Stk
Offnung DN 80
01.01.28  Reinigungsrohr runde 2| Stk
Offnung DN 100
01.01.29 Brandschutzdurchfihr 3 Stk
ung R90 DN 50
01.01.30 Brandschutzdurchfthr 4/ Stk
ung R90 DN 100

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 2 von 3




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenum

mer

Datum

25.08.2026

Baumalnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Austausch der Schmutzwasserleitung

im OP-Bereich der ioMRT.

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

verz.

oz ) o . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:]gheel?gt’;erré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.31 Profilstahl 50 kg
01.01.32 |Dokumentation 1/ Stk
01.01.33 | Druckprobe Abwasser 1 Stk
01.01.34 | Stundenlohnarbeiten 30 h
02 Befestigungstechnik
02.01.1 Gewindestange M10 230 m
02.01.2 Einschlaganker M10 280/ Stk
02.01.3 Tragschiene Stahl 40 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 3von 3





	ag_vergabe_nr: 2026-295
	ag_massnahme_bez_1: 6400K24-04_ioMRT Kopfklinik_Erneuerung Sanitär Abwasser
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_leistung_bez: Austausch der Schmutzwasserleitung im OP-Bereich der ioMRT.
	ag_312_1_6:  01.01.1
	ag_312_2_5: Anschluss an Bestandsleitung
	ag_312_3_5: 3 
	ag_312_3_51: Stk
	ag_312_1_5:  01.01.2
	ag_312_2_4: Abwasserltg Guss
DN 50
	ag_312_3_4: 10
	ag_312_3_41: m
	ag_312_1_4:  01.01.3
	ag_312_2_3: Abwasserltg Guss
DN 80
	ag_312_3_3: 25
	ag_312_3_31: m
	ag_312_1_3:  01.01.4
	ag_312_2_2: Abwasserltg Guss
DN 100
	ag_312_3_2: 35
	ag_312_3_21: m
	ag_312_1_2:  01.01.5
	ag_312_2_1: Bogen Guss
DN 50
	ag_312_3_1: 20
	ag_312_3_11: Stk
	ag_312_1_1:  01.01.6
	ag_312_29: Bogen Guss
DN 80
	ag_312_39: 25
	ag_312_391: Stk
	ag_312_19:  01.01.7
	ag_312_28: Bogen Guss
DN 100
	ag_312_38: 35
	ag_312_381: Stk
	ag_312_18:  01.01.8
	ag_312_27: Abzweig Guss
DN 80
	ag_312_37: 1
	ag_312_371: Stk
	ag_312_17:  01.01.9
	ag_312_26: Abzweig Guss
DN 100
	ag_312_36: 8
	ag_312_361: Stk
	ag_312_16:  01.01.10
	ag_312_25: Abzweig red
DN80 DN50
	ag_312_35: 4
	ag_312_351: Stk
	ag_312_15:  01.01.11
	ag_312_24: Abzweig red
DN 100 DN 50
	ag_312_34: 1
	ag_312_341: Stk
	ag_312_14:  01.01.12 
	ag_312_23: Abzweig red
DN 100 DN 80
	ag_312_33: 6
	ag_312_331: Stk
	ag_312_13:  01.01.13
	ag_312_22: Reduzierstück Guss
DN 80 DN 50
	ag_312_32: 4
	ag_312_321: Stk
	ag_312_12:  01.01.14
	ag_312_21: Reduzierstück Guss
DN 100 DN 80
	ag_312_31: 4
	ag_312_311: Stk
	ag_312_12a:  01.01.15
	ag_312_21a: Dämmung  DN 50
	ag_312_31a: 10
	ag_312_31a1: m
	ag_vergabe_nr_p2: 
	ag_massnahme_bez_1_p2: 6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine
	ag_massnahme_bez_2_p2: 
	ag_leistung_bez_p2: Austausch der Schmutzwasserleitung im OP-Bereich der ioMRT.
	ag_312_1_6_p2:  01.01.16
	ag_312_2_5_p2: Dämmung  DN 80
	ag_312_3_5_p2: 25
	ag_312_3_51_p2: m
	ag_312_1_5_p2:  01.01.17 
	ag_312_2_4_p2: Dämmung  DN 100
	ag_312_3_4_p2: 35
	ag_312_3_41_p2: m
	ag_312_1_4_p2:  01.01.18  
	ag_312_2_3_p2: UNI-Grip SE W5 EPDM 52,5 / 58
	ag_312_3_3_p2: 30
	ag_312_3_31_p2: Stk
	ag_312_1_3_p2:  01.01.19 
	ag_312_2_2_p2:  UNI-Grip SE W5 EPDM 80,0 / 88,0
	ag_312_3_2_p2: 45
	ag_312_3_21_p2: Stk
	ag_312_1_2_p2:  01.01.20 
	ag_312_2_1_p2:  UNI-Grip SE W5 EPDM 104,0 / 112,0
	ag_312_3_1_p2: 85
	ag_312_3_11_p2: Stk
	ag_312_1_1_p2:  01.01.21
	ag_312_29_p2: Übergangsverbinder SML 75/80
	ag_312_39_p2: 5
	ag_312_391_p2: Stk
	ag_312_19_p2:  01.01.22 
	ag_312_28_p2: Brandschutzdurch-
führung R90 DN 100
	ag_312_38_p2: 1
	ag_312_381_p2: Stk
	ag_312_18_p2:  01.01.23
	ag_312_27_p2: Demontage Blechkanal
	ag_312_37_p2: 50
	ag_312_371_p2: m
	ag_312_17_p2:  01.01.24
	ag_312_26_p2: Rohrschelle Stahl
DN 50
	ag_312_36_p2: 10
	ag_312_361_p2: Stk
	ag_312_16_p2:  01.01.25
	ag_312_25_p2: Rohrschelle Stahl
DN 80
	ag_312_35_p2: 20
	ag_312_351_p2: Stk
	ag_312_15_p2:  01.01.26
	ag_312_24_p2: Rohrschelle Stahl
DN 100
	ag_312_34_p2: 45
	ag_312_341_p2: Stk
	ag_312_14_p2:  01.01.27
	ag_312_23_p2: Reinigungsrohr runde Öffnung  DN 80
	ag_312_33_p2: 1
	ag_312_331_p2: Stk
	ag_312_13_p2:  01.01.28
	ag_312_22_p2: Reinigungsrohr runde Öffnung  DN 100
	ag_312_32_p2: 2
	ag_312_321_p2: Stk
	ag_312_12_p2:  01.01.29
	ag_312_21_p2: Brandschutzdurchführung R90 DN 50
	ag_312_31_p2: 3
	ag_312_311_p2: Stk
	ag_312_12a_p2:  01.01.30
	ag_312_21a_p2: Brandschutzdurchführung R90 DN 100
	ag_312_31a_p2: 4
	ag_312_31a1_p2: Stk
	ag_vergabe_nr_p3: 
	ag_massnahme_bez_1_p3: 6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine
	ag_massnahme_bez_2_p3: 
	ag_leistung_bez_p3: Austausch der Schmutzwasserleitung im OP-Bereich der ioMRT.
	ag_312_1_6_p3:  01.01.31
	ag_312_2_5_p3:  Profilstahl
	ag_312_3_5_p3: 50
	ag_312_3_51_p3: kg
	ag_312_1_5_p3:  01.01.32
	ag_312_2_4_p3: Dokumentation
	ag_312_3_4_p3: 1
	ag_312_3_41_p3: Stk
	ag_312_1_4_p3:  01.01.33 
	ag_312_2_3_p3: Druckprobe Abwasser
	ag_312_3_3_p3: 1
	ag_312_3_31_p3: Stk
	ag_312_1_3_p3:  01.01.34
	ag_312_2_2_p3: Stundenlohnarbeiten
	ag_312_3_2_p3: 30
	ag_312_3_21_p3: h
	ag_312_1_2_p3:  
	ag_312_2_1_p3: 
	ag_312_3_1_p3: 
	ag_312_3_11_p3: 
	ag_312_1_1_p3:  02
	ag_312_29_p3: Befestigungstechnik
	ag_312_39_p3: 
	ag_312_391_p3: 
	ag_312_19_p3:  02.01.1
	ag_312_28_p3: Gewindestange M10
	ag_312_38_p3: 230
	ag_312_381_p3: m
	ag_312_18_p3:  02.01.2 
	ag_312_27_p3: Einschlaganker M10
	ag_312_37_p3: 280
	ag_312_371_p3: Stk
	ag_312_17_p3:  02.01.3
	ag_312_26_p3:  Tragschiene Stahl verz.
	ag_312_36_p3: 40
	ag_312_361_p3: m
	ag_312_16_p3:  
	ag_312_25_p3: 
	ag_312_35_p3: 
	ag_312_351_p3: 
	ag_312_15_p3: 
	ag_312_24_p3: 
	ag_312_34_p3: 
	ag_312_341_p3: 
	ag_312_14_p3: 
	ag_312_23_p3: 
	ag_312_33_p3: 
	ag_312_331_p3: 
	ag_312_13_p3: 
	ag_312_22_p3: 
	ag_312_32_p3: 
	ag_312_321_p3: 
	ag_312_12_p3: 
	ag_312_21_p3: 
	ag_312_31_p3: 
	ag_312_311_p3: 
	ag_312_12a_p3: 
	ag_312_21a_p3: 
	ag_312_31a_p3: 
	ag_312_31a1_p3: 


