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Ausschreibung LV-Nr P3003-01-15

Begrinung Wertstoffhof, Am Wasserturm, Kornwestheim

Projektbeschreibung

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Begriinung des neu gebauten
Wertstoffhofes der Abfallverwertungsgesellschaft

des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL), Am Wasserturm 11 in 70806
Kornwestheim.

Betreiber und Auftraggeber ist
AVL GmbH

Hindenburgstrale 30

71638 Ludwigsburg

Aktuell ist der Wertstoffhof wegen der UmbaumalRnahmen geschlossen. Im Rahmen
der neuen Belagsarbeiten und des Hallen-Neubaus werden auch die Grinflachen
vorbereitet.

Eine Neueroffnung des Wertstoffhofes ist fiir 01.11.2026 geplant,

weshalb die Pflanzarbeiten zwingend im Oktober 2026 durchgefiihrt werden mussen.
Es sind Baum- und Strauchpflanzungen, Fassadenbegriinung, Staudenpflanzungen
sowie Einsaaten vorgesehen.

Die Gesamtflache des Wertstoffhofes betragt ca. 3700m?, die Griinflachen verteilen
sich hauptsachlich in den Randbereichen auf ca. 300m>.

In der Fertigstellungspflege sind auch die bauseits hergestellten Griindacher der
Fertighalle, des Personalcontainers und des Mitarbeiterunterstands mit insg. ca.
260m? zu bertcksichtigen.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im Wesentlichen
1. Aushubarbeiten

2. Erdarbeiten

3. Vegetationstechnische Vorarbeiten

4. Pflanzarbeiten
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Ausschreibung
5. Fertigstellungspflege

Baubeginn ist ab KW 41, 05.10.2026.
Fertigstellung Bepflanzung bis KW 43, 23.10.2026.

Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich Am Wasserturm 11 in 70806 Kornwestheim.
Die Zufahrt zum Wertstoffhof erfolgt iber die Westrandstralte und Am Wasserturm.

Wahrend der Bauausfliihrungen ist der Wertstoffhof geschlossen. Es finden u.U. noch
Restarbeiten anderer Gewerke bzw. Einrichtungsarbeiten der AVL statt.

Der Bauort ist vor Abgabe eines Angebotes eingehend zu besichtigen, so dass
uiber die ortlichen Gegebenheiten keine Unklarheiten bestehen. Spatere
Einwande werden nicht beriicksichtigt.

Die Reinigung und Wiederherstellung verunreinigter und beschadigter Zufahrtswege
oder Belage und Randsteine durch den Baustellenbetrieb und die Zufahrt zur
Baustelle sind in die Einheitspreise mit ein zu kalkulieren.

Vor Baustellenbeginn sind diese Flachen zusammen mit dem Bauherren zu sichten
und vorhandene Beschadigungen aufzunehmen.

Bauleitung
Die Bauleitung wahrend der Ausflihrung tGbernimmt das Planungsbiro
GartenSpielRaum, Karlsruhe, z.T. telefonisch oder per Video/Messenger.

Baustelle
Anschlussméglichkeiten fiir Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. Die
Kosten fiir den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser tragt der Bauherr.

Lager- und Arbeitsplatze missen innerhalb der Baustelle in Absprache mit dem AG
organisiert werden. Provisorische Einrichtungen sowie Bautoiletten hat der AN in
geeigneter Form selbst herzustellen und nach Beendigung der Malinahme wieder zu
entfernen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt dafir nicht.

Anlagen im Baubereich:

Der AN hat sich vor Ausfiihrung ber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drahten,
Kanalen u.a. beim AG und den zustandigen Tragern der Ver- und
Entsorgungseinrichtungen anhand der Leitungsplane und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Auf Grund von KRITIS-Vorgaben liegen dem LV keine Leitungsplane bei. Bitte
fordern Sie diese bei Interesse an der Ausschreibung vom AG per
Vertraulichkeitserklarung an.

Der AN hat auf eigene Kosten alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um
alle durch die Baumafinahme berthrten 6ffentlichen und privaten Anlagen zu schitzen
und betriebsbereit zu halten. Beschadigungen an Anlagen und Einrichtungen gehen
zu Lasten des AN und sind durch diesen zu beseitigen.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeine Technische Vorbemerkungen
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Grundlage fur Angebot und Ausfiihrung sind in jeweils neuesten Fassung:

Die zum Zeitpunkt der Ausflihrung der Leistungen des AN geltenden einschlagig
anerkannten Regeln der Technik einschlieRlich der fiir die Leistungen des AN
zutreffenden Allgemeine Technischen Vorschriften fir Bauleistungen gemal VOB
2019 Teil C, sonstige DIN-Normen und technische Vorschriften nach der jeweils
aktuellen Fassung, insbesondere:

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten

DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatgutarbeiten
FLL TL-Baumschulpflanzen

FLL Fassadenbegrinungsrichtlinien

FLL Dachbegriinungsrichtlinien

Art und Umfang der Leistung (VOB/B §1)

Die Positionen umfassen eine komplette Leistung - einschlieRlich aller
Nebenleistungen, die fiir die Leistung erforderlich sind, auch wenn es nicht
ausdricklich in Worten beschrieben ist.

Bauschuttbeseitigung und Baureinigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den aus seiner Leistung entstehenden Bauschutt
und die Bauverunreinigung inkl. Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial auf eigene
Kosten zu beseitigen.

Die einschlagigen Vorschriften zur Abfallentsorgung- und Verwertung sind einzuhalten.
Die Wahl der Deponie steht dem AN frei.

Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist die 6rtliche Bauleitung berechtigt, diese
Leistung auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten durchfihren zu lassen.

Vermessungsleistung/Absteckung

Vor Beginn der Arbeiten sind die Lage-/Hohen- und Detailplane durch den AN
eigenverantwortlich vor Ort auf ihre Realisierung hin zu prifen und abzustecken. Der
AN hat die Absteckung der Einzelpunkte in Eigenverantwortung und auf eigene
Kosten durchzufiihren und ist fir dessen Sicherung und Unterhaltung wahrend der
Bauzeit verantwortlich.

Etwaige Differenzen sind der Bauleitung mitzuteilen und eventuelle Unklarheiten zu
beseitigen.

Aufmafverfahren und Abrechnung

Bei den Aufmal3- und Vermessungsarbeiten sind vom AN die notwendigen Hilfskrafte,
Gerate, Werkzeuge etc. kostenfrei dem AG zur Verfigung zu stellen. Fur die
Abrechnung von Leistungen, die durch nachtragliche Kontrollen nicht eindeutig erfasst
werden kdnnen, ist ein Zwischenaufmal zu erstellen sowie ausreichend
Gelandeaufnahmen, Querprofile etc. zu erstellen.

Fir Gesteinsmaterialien (Schotter, Sand, Natursteine) sind - unabhangig von der
Abrechnungsart - Wiegescheine vorzulegen.

Die Lieferscheine werden zur Querkontrolle bei der Abrechnung bzw. zum Nachweis
der Qualitdtsanforderungen herangezogen.

Die Aufmale und Endabrechnungen (Schlussrechnung) sind nach der vom
Auftraggeber gewiinschten Aufgliederung ohne zusatzliche Vergiitung aufzustellen.
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Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Massenangaben stellen Gesamtmassen
dar.

Die Abrechnungsschritte erfolgen durch:

1 Abschlagsrechnung und

1 Schlussrechnung.

Vergiitung
Die Vergutung erfolgt nach Einheitspreisen. Samtliche Preise sind Festpreise (VOB/B
§2.2). Lohn- und Materialgleitklauseln (VOB/B §2) werden nicht vereinbart.

Nachtrage (VOB/B §2)

Nachtrage werden nur mit schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber
ausgefiihrt. FUr Nachtragsvereinbarungen gelten die Bedingungen des
Hauptvertrages, einschliel3lich der dort vereinbarten Nachlasse. Dies ist fur jede
Nachtragsposition nachzuweisen.

ZTV Rettungswege und Feuerwehrzufahrten
Wahrend der gesamten Bauzeit ist die Erreichbarkeit des Gelandes Uber
Rettungswege und Feuerwehrzufahrten zu gewahrleisten.

Unfall- und Arbeitsschutzvorschriften

Die Ausfliihrung wird beauftragt unter der Bedingung, dass die Ausfiihrung den
Unfallverhitungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln entspricht. Die Kosten fur Schutz- und
Sicherungseinrichtungen entsprechend den Unfallverhiitungsvorschriften sind in die
Angebotspreise mit einzukalkulieren.

Ausfiihrungsfristen (VOB/B §5)

Die Gesamtausflihrungsfrist flir das Bauvorhaben ergibt sich aus dem
Gesamtterminplan. Die Ausflhrung ist an den vom Auftraggeber im Auftragsschreiben
genannten Terminen zu beginnen und fertigzustellen. Im Bauzeitenplan genannte
Einzelfristen und die angegebenen Ausfihrungszeiten sind max. zugelassenen
Ausfiuhrungszeiten, einschl. aller Neben- und Nacharbeiten.

Abnahme
Die Abnahme der MalRnahme erfolgt nach Fertigstellung im Oktober 2026,
die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt 1 Jahr spater im Oktober 2027.

Ordnungszahl  Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag
01 Vorarbeiten
01.01 Baustelleneinrichtung, Anfahren, Abladen, Aufbauen der Gerate und

dergleichen.

Vorhalten und Betreiben der Baustelle und Baugerate fur die Dauer
der Bauzeit, einschlief3l. evtl. anfallender Gebiihren u.a., Herstellen
und Vorhalten erforderlicher Bauwege.

Raumen und Saubern der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten
einschl. Abbau, Aufladen, Abfahren der Baustelleneinrichtung.
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Ordnungszahl  Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag
1,00 PSCh ot et
Summe 01 Vorarbeiten
02 Rodungsarbeiten
02.01 Vorhandene, niedrige Bepflanzung und Spontanvegetation auf Rest-
und Randflachen am Zaun roden, laden, abfahren und fachgerecht
entsorgen. Inkl. Wurzeln. Héhe bis 50cm.
Inkl. Abfuhr- und Entsorgungsgeblihren.
Abrechnung nach Aufmald.
10,00 M2 s e
02.02 Vorhandenen Bewuchs des Nachbarn entlang Zaun
zuruckschneiden.
Grunabfalle laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Hohe bis
2m.
Inkl. Abfuhr- und Entsorgungsgebuihren.
Abrechnung nach Aufmall.
15,00 fIM s e
Summe 02 Rodungsarbeiten
03 Aushubarbeiten
03.01 Unbrauchbaren Boden aus vorbereiteten Pflanzflachen ausbauen,
laden und entfernen, vor allem im Bereich von Baum- und
Strauchpflanzungen.
Untergrund lockern und Verzahnung der Materialien herstellen.
Aushubtiefe ab Fertighdhe:
- bei Baumen punktuell L 2m x B 2m x bis H 1,30m
- bei Stauchern punktuell L 0,60m x B 0,60m x bis 0,60m
- bei Kletterpflanzen punktuell L 0,30m x B 0,30m x bis 0,60m
- bei Staudenpflanzungen flachig bis 0,20m
- bei Einsaaten Schattsaum bis 0,20m (Flache 6.1)
Flachen 1.1-1.4,3.1,4.1,6.1
Abrechnung nach Wiegeschein
15,0010 i
03.02 Betonreste bei Bedarf aus Pflanzflachen aufnehmen, laden und

entsorgen,
Abrechnung nach Wiegeschein

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Ordnungszahl  Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag
Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.
1,00 10 s e
Summe 03 Aushubarbeiten
04 Belagsarbeiten
04.01 Geotextil-Vlies als Trennlage zwischen Boden und Kies liefern und
einbauen, mit 20cm Uberlappungen an Uberschneidungsstellen.
Im Ubergang zum Oberboden senkrecht aufstellen.
180g/m?
Flache 6.1
Abrechnung nach Aufmalf}
ca. 28,00 M2 e e
04.02 Rheinkies 16/32mm liefern und einbauen, als Sauberkeitsstreifen
- Flache 6.1, hinter der Halle, Breite ca. 90cm, ca. 22m>.
Durchfahrt hinter die Halle erschwert, nicht mit groRen Maschinen
befahrbar.
- Flache 1.2, hinter dem Personalcontainer, Breite 60cm, ca. 5,4m2.
Schichtstarke jeweils d=20cm
Abrechnung nach Wiegeschein
ca. 11,00 10 e
Summe 04 Belagsarbeiten
05 Vegetationstechnische Vorarbeiten
05.01 Gesiebter Oberboden fur Strauchstandorte und Pflanzflachen liefern

und einbauen, falls vorhandener Boden ungeeignet ist.

Flache 1.2 und 1.3 Strauchstandorte 8 Stck. ca. 0,60m x 0,60m x
0,60m, Schichtstarke bis zum anstehenden Boden.

Flache 4.1 Strauchstandorte 12 Stck. ca. 0,60m x 0,60m x 0,60m,
Schichtstarke bis zum anstehenden Boden.
Fir Einsaaten flachig Schichtstarke ca. 20cm.

Flache 4.2 Einbau flachig, Schichtstarke ca. 10cm
Inkl. Grobplanum.
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Ordnungszahl  Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag
Flache 6.1 fir Einsaaten flachig Schichtstarke ca. 10-20cm, je nach
Eignung des eingebauten Bodens.
Durchfahrt hinter die Halle erschwert, nicht mit groBen Maschinen
befahrbar.
Abrechnung nach Lieferschein
24,00 10 s e
05.02 Vegetationssubstrat fur Staudenflachen und Fassadenbegriinung
liefern und einbauen, inkl. Grobplanum, Schichtstarke 20cm inkl.
Setzungsfaktor. Trittstabil.
Zusammensetzung: Carbosand, Griinkompost, Unterboden und
Ziegelsand
ca. 145m? Flache 1.1 bis 1.4, ca. 29m?
ca. 13m? Flache 6.2, ca. 3m?
Abrechnung nach Lieferschein
35,00 M3 s
05.03 Baumsubstrat liefern und einbauen,
nicht tragfahig, verdichtungsstabil, korngestuft, Kérnung
0/16-0/32mm, Setzungsfaktor ca. 25%,
2 Stck. Baumgrubengrofie ca. 2,0m x 2,0m x 1,2m
Abrechnung nach Lieferschein
12,00 M3 e e
05.04 Organischer Diinger liefern und bei der Pflanzung der Gehdlze mit ins
Pflanzloch geben.
100 gr pro Baum (2 Stck.),
50 gr pro Strauch und Kletterpflanze (55 Stck.)
3,00 KO s e
05.05 Kompost liefern und bei der Pflanzung der Baume, Straucher und

Kletterpflanzen mit ins Pflanzloch geben und vermischen.
Gutegesicherter Kompost aus Griinschnitt, Kérnung 0/20mm
Einbaumenge ca.

50 | pro Baum (2 Stck.),

20 | pro Strauch (36 Stck.),

10 I pro Kletterpflanze (19 Stck.)

Abrechnung nach Lieferschein
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

Summe

06

06.01

06.02

06.03

06.04

05 Vegetationstechnische Vorarbeiten

Pflanzarbeiten

Hinweis

Es dirfen nur ausgeschriebene Arten geliefert und gepflanzt werden,
kein Ersatz.

Ersatz kann nur in Absprache mit der Bauleitung geliefert und
abgerechnet werden.

Sollte ohne Riicksprache ein Ersatz geliefert und gepflanzt werden,
so muss der AN die Pflanzen auf eigene Rechnung wieder entfernen.

Baume liefern und in vorbereitete Baumgruben aus Baumsubstrat
fachgerecht pflanzen.

Hochstamme StU 12-14cm, 3xv, Kronenansatz 2,20m,

mit Drahtballen oder Container, je nach Verflugbarkeit.

1 Stck Acer campestre ‘Queen Elizabeth” - Feldahorn "Queen
Elizabeth’
1 Stck Quercus pubescens - Flaumeiche

2,00 SECK oo e
Material fiir Dreibdcke liefern und herstellen,
bestehend aus angespitzten Rundpfahlen, 2,50m Lange,
unbehandelt,
Zopfstarke 8cm, und Halbholzern.
Baumbefestigungen aus Kokosstrick.

2,00 StCK s e

WeilRanstrich Baume liefern und herstellen.
Stammschutzfarbe inkl. Voranstrich deckend auftragen.

Leitprodukt: Arbo-Flex

2,00 StCK s e
Heimische Straucher liefern und fachgerecht pflanzen
100-125cm, Ballen- oder Containerware, je nach Verfugbarkeit,
inkl. 1 Tonkinstab je Pflanze, 12/14mm x 150cm.
Inkl. Herstellen eines GiefRrandes und anwassern.

Flache 1.2,1.3,4.1.,4.2

2 Stck Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne
3 Stck Cornus mas - Kornelkirsche

2 Stck Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

1 Stck Corylus avellana - Haselnuss

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

06.05

Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.
2 Stck Euonymus europaeus - Europ. Pfaffenhitchen
7 Stck Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Gemeiner Liguster
2 Stck Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche
2 Stck Rhamnus catharticus - Purgier-Kreuzdorn
2 Stck Rhamnus frangula - Faulbaum
1 Stck Ribes alpinum - Alpen-Johannisbeere
1 Stck Rosa canina - Heckenrose
1 Stck Sambucus racemosa - Roter Holunder
4 Stck Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
6 Stck Viburnum opulus - Wasserschneeball

36,00 StCK oo e
Uberwiegend heimische Stauden liefern und fachgerecht pflanzen,
Tb7, 9 oder 11,
ca. 133m?, ca. 7 Stck/m?

Flache 1.1 bis 1.4, 3.1 und 6.2

30 Stck Achillea millefolium - Gewdhnliche Schafgarbe

18 Stck Agrimonia procera - Wohlriechender Odermennig

15 Stck Alchemilla vulgaris - Gewoéhnlicher Frauenmantel

31 Stck Alyssum saxatile - Felsen-Steinkraut

24 Stck Anthemis tinctoria - Farberkamille

18 Stck Aquilegia vulgaris - Gewdhnliche Akelei

9 Stck Athyrium filix-femina - Gewdhnlicher Frauenfarn

34 Stck Calamintha nepeta - Steinquendel

33 Stck Campanula persicifolia - Pfirsichblattr. Glockenblume
6 Stck Campanula rotundifolia - Rundblattrige Glockenblume
15 Stck Campanula trachelium - Nesselblattr. Glockenblume
28 Stck Centaurea scabiosa - Skabiosenflockenblume

3 Stck Centranthus ruber - Spornblume

18 Stck Cichorium intybus - Gemeine Wegwarte

1 Stck Dryopteris filix-mas - Wurmfarn

15 Stck Echium vulgare - Natternkopf

6 Stck Euphorbia amygdaloides - Mandel-Wolfsmilch

32 Stck Geranium nodosum Knotiger Storchschnabel

54 Stck Geranium sanguineum - Blut-Storchschnabel

33 Stck Geum urbanum - Echte Nelkenwurz

15 Stck Hesperis matronalis - Nachtviole

21 Stck Hieracium sabaudum - Savoyer Habichtskraut

10 Stck Hippocrepis comosa - Hufeisenklee

6 Stck Knautia dipsacifolia - Waldwitwenblume

40 Stck Lamium maculatum - Gefleckte Taubnessel

2 Stck Lathyrus latifolius - Breitblattrige Platterbse

11 Stck Lathyrus vernus - Frihlings-Platterbse

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

06.06

06.07

Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.
18 Stck Leucanthemum vulgare - Margerite
27 Stck Malva moschata - Moschusmalve
15 Stck Ononis spinosa - Dornige Hauhechel
41 Stck Origanum vulgare - Echter Dost
7 Stck Pulsatilla vulgaris - Kiichenschelle
5 Stck Reseda lutea - Gelbe Resede
32 Stck Salvia nemorosa 'Mainacht' - Steppen-Salbei 'Mainacht'
11 Stck Salvia sclarea - Muskatellersalbei
39 Stck Salvia verticillata - Quirlblattriger Salbei
15 Stck Scabiosa columbaria - Taubenskabiose
18 Stck Sedum telephium 'Matrona' - Fetthenne 'Matrona’
12 Stck Silene vulgaris - Taubenkropf-Leimkraut
26 Stck Stachys byzantina - Woll-Ziest
3 Stck Stachys germanica - Deutscher Ziest
30 Stck Stachys officinalis - Heilziest
24 Stck Thymus pulegioides - Breitblattriger Thymian
9 Stck Thymus serpyllum - Sandthymian
7 Stck Verbascum speciosum - Pracht-Kénigskerze
55 Stck Vinca minor - Kleines Immergrin

922,00 SICK oot v
Kletterpflanzen fir Zaun liefern und pflanzen, Arten siehe
Pflanzenliste,
Containerware, 60-100cm

Flache 1.4 und 3.1

2 Stck Lonicera caprifolium - Echtes GeilRblatt

1 Stck Lonicera henryi - Immergriines Geil3blatt

1 Stck Lonicera periclymenum - Waldgeil3blatt

1 Stck Rosa multiflora 'Taunusblimchen' Kletterrose
"Taunusblimchen'

5,00 StCK o
Kletterpflanzen fiir Fassadenbegriinung an Halle liefern und pflanzen,
Arten siehe Pflanzenliste,
Lastklasse 1-2,
Containerware, 150-200cm

Flache 6.2

3 Stck Clematis montana 'Rubens' - Berg-Waldrebe 'Rubens'
2 Stck Jasminum nudiflorum - Winterjasmin

5 Stck Lonicera caprifolium - Echtes Geil3blatt

4 Stck Lonicera periclymenum - Waldgeifl3blatt

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

06.08

06.09

Summe

07
07.01

Summe

Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.

14,00 SICK oot e
Blumenzwiebeln liefern und pflanzen, Arten siehe Pflanzenliste,
Pflanzung tuffweise im Herbst, 12-20 Stck.//Tuff,

Flache 1.1 bis 1.4

30 Stck Allium sphaerocephalon - Kopflauch

50 Stck Crocus tommasinianus - Elfenkrokus

30 Stck Galanthus nivalis - Schneegldckchen

60 Stck Muscari azureum - Traubenhyazinthe

100 Stck Narcissus cyclamineus 'Téte a Téte' - Zwerg-Osterglocke
50 Stck Scilla bifolia - Zweiblattriger Blaustern

30 Stck Tulipa linifolia - Leinblattrige Tulpe

350,00 StCK oo s
Rindenmulch 0/15mm liefern und verteilen
auf Baumscheiben der Baume und
auf GieRrandern der Straucher und Kletterpflanzen.
Schichtstarke d=5cm

Abrechnung nach Lieferschein

06 Pflanzarbeiten

Saatarbeiten

Saatgut Schattsaum liefern und kreuzweise mit jeweils der Halfte der
Menge ausbringen und anwalzen. Ohne Einrechen.

Saatgut mit trockenem gltegesichertem Kompost oder Fllstoff
mischen zum gleichmaRigerem Ausbringen.

Leitprodukt: Rieger-Hofmann Nr. 09, 100% Blumen
Ansaatstarke 2g/m?,

in Flache 6.1 (54m?) und 4.1 (49m2)

103,00 M2 s e

07 Saatarbeiten
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Ordnungszahl  Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag
08 Fertigstellungspflege

Hinweis

Die Fertigstellungspflege dauert 1 Jahr ab Pflanzung und endet mit

der Abnahme der Pflanzung.
08.01 Dlingen von Baumen, Strauchern und Kletterpflanzen,

Auftragsmenge ca.

100 g/Baum - 2 Stck.

50 g/Strauch - 36 Stck.

30 g/Kletterpflanze - 19 Stck.

Organischer Diinger, inkl. leicht einarbeiten in die oberste

Bodenschicht.

Im Herbst 2027 in einem Arbeitsgang.

Saatflachen und Stauden werden nicht gediingt!

MaRnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 3 Tage

vor Beginn anzukiindigen.

Flachen 1.1-1.4,3.1,4.1,4.2und 6.2

2,60 KO i e

08.02 Duingen von bauseitig hergestellten Dachbegriinungen,

Sedum-Dunger, organisch, ca. 30g/m?

Im Herbst 2027 in einem Arbeitsgang.

Mafnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 3 Tage

vor Beginn anzukindigen.

Dachbegrinungen ca. 260m?, bauseitig hergestellt:

- Mitarbeiterunterstand ca.3,5m?

It. Hersteller wsm, Modell KéIn2 in Kassetten: Sedum (Mauerpfeffer)

- Personalcontainer ca. 36m?

It. Hersteller Grinbold-Jodag: Sedumsprossen Heimischer

Naturgarten-Mix

- Systemhalle ca. 220m?

noch unbekannt, mit PV, ahnlich BauderGreen Extensiv, Aufbau

10cm, Sedumdach einfach

7,80 KO i e

08.03 Wassern der Baume, Wasserlieferung bauseits,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 100Itr./Baum,
10 Arbeitsgange a 2 Baume

Weitere GielRgange je nach Niederschlagsmenge sind mit der
Bauleitung abzustimmen.
MaRnahme ist vor Beginn der Bauleitung anzukindigen.

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Michaela Senk . Planung von naturnahen Freianlagen

Ausschreibung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

08.04

08.05

08.06

Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.

20,00 StCK s e,
Wassern der Straucher, Wasserlieferung bauseits,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 30 Itr./Strauch,
10 Arbeitsgange a 36 Straucher

Weitere Giel3gange je nach Niederschlagsmenge sind mit der
Bauleitung abzustimmen. Malinahme ist vor Beginn der Bauleitung
anzukindigen.

Flachen 1.2, 1.3,4.1 und 4.2

360,00 StCK oo e
Wassern der Stauden und Kletterpflanzen, Wasserlieferung bauseits,
Menge je Arbeitsgang/m? 15 ltr./m?
10 Arbeitsgénge a 145m?

Weitere Gie3génge je nach Niederschlagsmenge sind mit der
Bauleitung abzustimmen.
MafRnahme ist vor Beginn der Bauleitung anzukindigen.

Flachen 1.1 bis 1.4, 3.1 und 6.2

1.450,00 M2 s —————
Wassern der bauseitig hergestellten Dachbegriinungen,
Wasserlieferung bauseits,
Menge je Arbeitsgang/m?; 15 Itr./m?
5 Arbeitsgange in der Anwuchsphase a 260m?

Weitere Giel3gange je nach Niederschlagsmenge sind mit der
Bauleitung abzustimmen.
MaRnahme ist vor Beginn der Bauleitung anzukuindigen.

Dachbegrinungen, bauseitig hergestellt::

- Mitarbeiterunterstand ca.3,5m?

It. Hersteller wsm, Modell KéIn2 in Kassetten: Sedum (Mauerpfeffer)
- Personalcontainer ca. 36m?

It. Hersteller Grinbold-Jodag: Sedumsprossen Heimischer
Naturgarten-Mix

- Systemhalle ca. 220m?

noch unbekannt, mit PV, dhnlich BauderGreen Extensiv, Aufbau
10cm, Sedumdach einfach, inkl. 1x bauseitige Bewasserung nach
Fertigstellung

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Ausschreibung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

08.07

08.08

08.09

Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.

1.300,00 M2 s ————
Pflege der Stauden- und Saatflachen,
jaten von Wurzel- und Samenunkrautern, nicht hacken.
Baum- und Strauchscheiben von Bewuchs freihalten.
3 Arbeitsgange.
MaRnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 3 Tage
vor Beginn anzukindigen.

alle Flachen aulRer 4.2 (ca. 244m?)

732,00 M? e e
Pflege der bauseitig hergestellten Dachbegriinungen,

jaten von Wurzel-, Samenunkrautern und Baumsetzlingen, nicht
hacken.

Vegetation aus den vegetationsfreien Zonen, beispiels-

weise Kiesstreifen, entfernen.

2 Arbeitsgange im Frihjahr und Herbst 2027.

MaRnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 3 Tage
vor Beginn anzukindigen.

Dachbegrinungen ca. 260m?, bauseitig hergestellt:

- Mitarbeiterunterstand ca.3,5m?

It. Hersteller wsm, Modell K&In2 in Kassetten: Sedum (Mauerpfeffer)
- Personalcontainer ca. 36m?

It. Hersteller Grinbold-Jodag: Sedumsprossen Heimischer
Naturgarten-Mix

- Systemhalle ca. 220m?

noch unbekannt, mit PV, ahnlich BauderGreen Extensiv, Aufbau
10cm, Sedumdach einfach

520,00 M? s e,
Ruckschnitt der Saatflachen im Juni/Juli 2027,
bei Bedarf (d.h. hohes Aufkommen von Samenunkrautern)
zusatzlicher Schrépfschnitt, ca. April/Mai 2027.
Schnitthohe ca. 10cm,
inkl. Abrdumen der Grunabfalle, Auflesen von Unrat, Sdubern der
Beetrander. Inkl. Entsorgung.

Straucher sind UNBEDINGT vor Verletzungen zu schitzen.
MaRnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 3 Tage
vor Beginn anzukindigen.

Flache 4.1 und 6.1 und bei Bedarf 4.2

Ubertrag:  ..ccooceeveeceeeenn
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Ausschreibung
Ordnungszahl  Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag
Ubertrag:  ..cccovveveevereenne.
103,00 M2 s e
08.10 Pflege Fassadenbegriinung an Halle,

Summe

09
09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

Festbinden der Triebe an allen senkrechten Rankvorrichtungen,
Arbeiten mit Leiter.

2 Arbeitsgange (je 14 Stck.) im Juni und im Oktober 2027.
MaRnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 3 Tage
vor Beginn anzukindigen.

28,00 StCK oo e

08 Fertigstellungspflege
Stundenlohnarbeiten
Vorarbeiter

1,00 h (Einheitspreis)
Facharbeiter

1,00 h (Einheitspreis)
Arbeiter

1,00 h (Einheitspreis)

Lkw einschlieRlich Fahrer, Nutzlast tiber 3,5-51t

1,00 h (Einheitspreis)
Lkw einschlie3lich Fahrer, Nutzlast tber 8 bis 12 t

1,00 h (Einheitspreis)
Radlader einschliellich Fahrer, tber 37 bis 55 kW

1,00 h (Einheitspreis)
Radlader einschlielllich Fahrer, tber 55 bis 88 kW

1,00 h (Einheitspreis)
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Ausschreibung
Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

Ordnungszahl
Hydraulikbagger 3-5 to, mit Kettenfahrwerk, Léffelinhalt bis 0,5 m3,

09.08
einschlieRlich Fahrer
1,00 h (Einheitspreis)
09.09 Minibagger einschlieRlich Fahrer, Bobcat, Hitachi oder vergleichbar
1,00 h (Einheitspreis)
Summe 09 Stundenlohnarbeiten
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Ausschreibung

Zusammenstellung

01 Vorarbeiten

02 Rodungsarbeiten

03 Aushubarbeiten

04 Belagsarbeiten

05 Vegetationstechnische Vorarbeiten
06 Pflanzarbeiten

07 Saatarbeiten

08 Fertigstellungspflege
09 Stundenlohnarbeiten
Nettosumme

MwsSt.

Summe Ausschreibung

19,00 %

RAUM

Michaela Senk . Planung von naturnahen Freianlagen

Seite 17 /17



	01 Vorarbeiten
	01.01 Baustelleneinrichtung
	02 Rodungsarbeiten
	02.01 Rodung vorhandene Pflanzung, H
	02.02 Rodung vorhandene Pflanzung, H
	03 Aushubarbeiten
	03.01 Vorhandenen Boden lösen, laden
	03.02 Betonreste bei Bedarf aufnehme
	04 Belagsarbeiten
	04.01 Geotextil-Vlies 180g/m² liefer
	04.02 Rheinkies 16/32mm liefern und 
	05 Vegetationstechnische Vorarbei
	05.01 Oberboden liefern und einbauen
	05.02 Vegetationssubstrat für Staude
	05.03 Baumsubstrat liefern und einba
	05.04 Dünger liefern für Bäume, Strä
	05.05 Kompost liefern, aufbringen un
	06 Pflanzarbeiten
	 Hinweis
	06.01 Bäume liefern und pflanzen, Ho
	06.02 Dreiböcke liefern und herstell
	06.03 Weißanstrich Bäume liefern und
	06.04 Sträucher liefern und pflanzen
	06.05 Überwiegend heimische Stauden 
	06.06 Kletterpflanzen für Zaun liefe
	06.07 Kletterpflanzen für Fassadenbe
	06.08 Blumenzwiebeln liefern und pfl
	06.09 Rindenmulch 0/15 liefern und v
	07 Saatarbeiten
	07.01 Schattsaum liefern und einsäen
	08 Fertigstellungspflege
	 Hinweis
	08.01 Düngen von Sträuchern und Bäum
	08.02 Düngen von bauseitig hergestel
	08.03 Wässern der Bäume
	08.04 Wässern der Sträucher
	08.05 Wässern der Stauden und Klette
	08.06 Wässern der bauseitig hergeste
	08.07 Pflege der Stauden- und Saatfl
	08.08 Pflege der bauseitig hergestel
	08.09 Rückschnitt der Saatflächen
	08.10 Pflege Fassadenbegrünung
	09 Stundenlohnarbeiten
	09.01 Vorarbeiter
	09.02 Facharbeiter
	09.03 Arbeiter
	09.04 Lkw 3,5 - 5 t
	09.05 Lkw 8 - 12 t
	09.06 Radlader 37 - 55 kW
	09.07 Radlader 55 - 88 kW
	09.08 Bagger 3-5  to
	09.09 Minibagger

