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Neubau Flugfeldklinikum

Plannummer:

Planinhalt: Status:

Index: Indexdatum:
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Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 80 MPa

Erdplanum/ Auffüllung

KFT  0/45

Splitt, Körnung 2/5

Rasenwaben 20/20/8 cm

Bettung, Körnung 2/5

Baugrubenverfüllung seitens Hochbau,
bis minus 60 cm unter GOK geplant

Schnittstelle Hochbau/ Freianlagen

431,47

Noppenbahn

Gefälle gem. Ausführungsplan

TB 8/25

Sockelbereich Betonsockel,
Situation C, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-301-AF-5-01
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Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 80 MPa

Erdplanum/ Auffüllung

KFT  0/45

Splitt, Körnung 2/5

Rasenwaben 20/20/8 cm

Bettung, Körnung 2/5

Baugrubenverfüllung seitens Hochbau,
bis minus 60 cm unter GOK geplant

Schnittstelle Hochbau/ Freianlagen

430,97

Noppenbahn

Gefälle gem. Ausführungsplan

XPS-Keil

Aufbeton unbewehrt min. 40mm 2% Gefälle   Leistung Rohbau 

Flankendämmung XPS 80mm6
22
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Obersubstrat 0/12 mm

Schutzvlies 
mit Randaufkantung

Drainmatte, unverfüllt

Filtervlies

Abgrenzung Hochbau

Drain Lava 8/16 mm

Rasenwaben 20/20/8 cm

Drain Lava 8/16 mm

Gefälle gem. Ausführungsplan

Schutzvlies 
mit Randaufkantung

Drainmatte, verfüllt

Untersubstrat 0/12 mm

TB 8/25/100 cm

Rasen

431,49
431,44

431,50

Schutzvlies

Kontrollschacht
40 x 40 cm

Aluwinkel
H: 80 mm,
B: 93 mm,
L: 2500mm
Materialstärke:
1 mm

Flankendämmung XPS 80mm6
94

8

Drain Lava 8/16 mm

Rasenwaben 20/20/8 cm

Drain Lava 8/16 mm

Schutzvlies 
mit Randaufkantung

Drainmatte, verfüllt

Abgrenzung Hochbau

431,47

Noppenbahn

Gefälle gem. Ausführungsplan

Aluwinkel
H: 80 mm,
B: 93 mm,
L: 2500mm
Materialstärke:
1 mm

Geländeanschluss Bereich über Wirtschaftshof,
Situation F, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-304-AF-5-01
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Abgrenzung Hochbau

Betonsteinplatten 50/50/5 cm

Drain Lava 8/16 mm

431,49

Aufkantung 431,62

Übersicht Fassadenanschlüsse, o.M.
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-031-AF-5-01
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CD-64-105 Fußpunkt Ost-West
431,47

Drainbeton

Asphaltdeckschicht, 
Asphaltbeton, AC 11 D N,
Bindemittel 50/70

Asphalttragschicht,
Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N, Bindemittel 70/100

Baugrubenverfüllung
seitens Hochbau,
bis minus 60 cm 
unter GOK geplant

Schnittstelle
Hochbau/
Freianlagen

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

HB 15/25/100 cm

431,40

Drainmatte,
Dicke: 12,5 mm

Noppenbahn

KFT  0/45

Fußpunkt Ost-West,
Situation LKV, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-64-105-AF-5-01
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CD-64-106 Fußpunkt Süd
431,50

Schnittstelle
Hochbau/
Freianlagen Ev2 ≥ 45 MPa

Baugrubenverfüllung
seitens Hochbau,
bis minus 60 cm 
unter GOK geplant

Ev2 ≥ 150 MPa

Drainmatte,
Dicke: 12,5 mm

Noppenbahn

Gefälle gem.
Ausführungsplan

Fassadenrinne

Drainbeton

Asphaltdeckschicht, 
Asphaltbeton, AC 11 D N,
Bindemittel 50/70

Asphalttragschicht,
Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N, Bindemittel 70/100

KFT  0/45

Fußpunkt Süd,
Situation LKV, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-64-106-AF-5-01
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10mm Phonotherm

undichte Schwelle!
(keine Schüco
Systemprüfung!)
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Dodel Metallbau GmbH
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DIESE ZEICHNUNG BLEIBT UNSER EIGENTUM UND DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
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Planinhalt:

Übersichtsplan:

Architekt:
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Telefon 0731 / 4 01 98-0
Telefax 0731 / 4 01 98-35
info@dodel-metallbau.de
www.dodel-metallbau.de

Daimlerstraße 6
89079 Ulm

Index:

Fußpunkt

Türen Liegendkrankenvorfahrt

Flugfeldklinikum Böblingen

11-23-005

DT 330 00

Calwer Straße

71034 Böblingen

Kreiskliniken

Böblingen GmbH

71065 Sindelfingen

ARGE HDR|h4a

Immenhofer Str. 47

70180 Stuttgart

1:1

DIN A0

19.03.2024

M. Schneider

DODE-HGB-      -      -  -AF-M-DT 330 00CD
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Erdplanum/
Auffüllung Arbeitsraum

KFT  0/45

Asphaltdeckschicht, 
Asphaltbeton, AC 11 D N,
Bindemittel 50/70

Asphalttragschicht,
Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N, Bindemittel 70/100

Gefälle gem. Ausführungsplan
431,50

Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 150 MPa

Noppenbahn

Fassadenrinne

Fußpunkt Türen Liegendkrankenvorfahrt,
M. 1:25
Grundlage W+M-Planung: DODE-HGB-CD-DT-330-AF-M-00
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Erdplanum/ Auffüllung

Baugrubenverfüllung seitens Hochbau,
bis minus 60 cm unter GOK geplant

Schnittstelle Hochbau/ Freianlagen

Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 80 MPa

431,47

Noppenbahn

Gefälle gem. Ausführungsplan

TB 8/25

KFT  0/45

Splitt, Körnung 2/5

Rasenwaben 20/20/8 cm

Bettung, Körnung 2/5

Notentwässerung EG, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-401-AF-5-01
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8

431,47

Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 80 MPa

Noppenbahn

Gefälle gem. Ausführungsplan

Erdplanum/ Auffüllung

KFT  0/45

Splitt, Körnung 2/5

Rasenwaben 20/20/8 cm

Bettung, Körnung 2/5

Baugrubenverfüllung
seitens Hochbau,
bis minus 60 cm unter
GOK geplant

Schnittstelle Hochbau/ Freianlagen

Drainmatte,
Dicke 12,5 mm

Aluwinkel
H: 80 mm,
B: 93 mm,
L: 2500mm
Materialstärke:
1 mm

Sockelbereich Randstreifen,
Situation B, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-301-AF-5-01

Geländeanschluss Bereich über Wirtschaftshof,
Situation E, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-304-AF-5-01

Sockelbereich Randstreifen,
Situation A, M. 1:25
Grundlage Hochbau: HhAA-HGB-CD-31-301-AF-5-01

Prinzipschnitt Gartenhydrant, M. 1:25
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ca. 1  m

Erdplanum/
Auffüllung
Arbeitsraum

KFT  0/45

Splitt, Körnung 2/5

Rasenwaben 20/20/8 cm

Bettung, Körnung 2/5
Gartenhydrant
Straßenkappe

Sickerpackung

Rasen/ Wiese

Erdplanum/ Auffüllung 

Oberboden

Ev2 ≥ 45 MPa

Ev2 ≥ 80 MPa

Noppenbahn
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