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Baumassnahme:

EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORT-
LICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!

Index Datum Gez. Änderungen

Status:

Indexdatum:Index:

Bauherr

Projekt-Nr. Leistungsphase: Planerstellung:

Maßstab: Geprüft:Gefertigt:

Planinhalt:

Architekt:

DIN A0 (1800x841mm)

Leistungsphase 5 1:50

Planinhalt:

Plannummer:

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0,00 = 431,50 ue NN.

Datum Modellupload:

Fachplaner:

06 14.08.2023

HhAA-HGB-CS-HQ-001-W3-5-06

Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen

Baufrei

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

SAR

14.02.2022

0533.01

10.08.2023

SAJ

Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart  | 053301@emeanf.hdrprojects.com

HDR | h4a

HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH

Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG

ARGE TGA

Cloud 17.07.2023

Cloud 04.08.2023

Cloud 07.08.2023

faktorgrün Landschaftarchitekten Cloud 02.02.2021

Schnitt HQ-HQ Bauteil F

14.08.2023

Schnitt HQ-HQ Bauteil F

HTPG-HGB-MM-HT-00

MVUD-HGB-MM-UE-00

ATGA-HGB-MM-UE-00

FGLA-HGB-MM-UE-00

AM003

01 25.03.2022 HDR|h4a Abgabe WP3 Schnitte bis EG Süd
02 24.05.2022 HDR|h4a Abgabe WP3 Schnitte bis 1OG Süd
03 22.07.2022 HDR|h4a Abgabe WP3 Schnitte bis 2OG Süd
04 28.10.2022 HDR|h4a Abgabe WP3 Schnitte bis 5.OG
05 14.06.2023 HDR|h4a Planfortschreibung
06 14.08.2023 HDR|h4a Baufrei
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