



ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORT-  
LICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!  
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Drees & Sommer SE	DSBM-HGB-MM-HL-000	Cloud 11.05.2026
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVUD-HGB-MM-UE-000	Cloud 08.05.2026
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH	HTPG-HGB-MM-HT-000	Cloud 30.04.2026
faktorgrün Landschaftsarchitekten	FGLA-HGB-MM-UE-000	Cloud 02.02.2021
ibb Burrer & Deuring Ingenieurbüro GmbH	ATGA-HGB-MM-EL-011	Cloud 11.05.2026
INGENIEURGRUPPE WALTER + PARTNER GBR	IBWP-HGB-MM-GA-000	Cloud 05.11.2024
Ramboll Deutschland GmbH	ATGA-HGB-MM-AU-000	Cloud 30.05.2023
	ATGA-UEB-MM-RP-000	Cloud 27.02.2026

Baumassnahme: **Neubau Flugfeldklinikum Böblingen**



Fachplaner:

Planinhalt: <b>Fliesen Casino</b>			
Projekt-Nr.: <b>0533.01</b>	Leistungsphase: <b>Leistungsphase 5</b>	Planerstellung: Maßstab: <b>1 : 200</b>	Datum Modellupload: <b>AM002 08.05.2026</b> Geprüft: Prüfer DIN A2 (594x420mm)