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01.

01.01.

01.01.0001.

01.01.0002.

JOHANNESSTRASSE

Bereichsweise liegen beengte Verhaltnisse vor

Diese sind in den Positionen mit einzukalkulieren.
Mehrkosten, die man im Zuge einer Ortsbegehung hatte
erkennen konnen, werden nicht vergutet.

Gilt fir den gesamten Teil Johannesstralle.

EINRICHTUNG BAUSTELLE

StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalfien Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle raumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1,000 Psch
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01.02. HILFSLEISTUNGEN F. KONTROLLPRUFUNGEN
StL-Nr. 19.101/707
01.02.0001. Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fiir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.
2,000 h s e
Beschriftung der Eimer mit BaumalRnahme, Enthnahmenummer,
Entnahmeprofil, Mischgutart, Datum, Temperatur Mischgut,
Witterung und Lieferscheinnummer.
Unzureichend beschriftete Eimer werden nicht vergitet und
kénnen zu einer zusatzlichen Bohrkernuntersuchung auf Kosten
des AN fihren.
StL-Nr. 19.101/712.11
01.02.0002. ProbegefaB liefern
10-I-Blecheimer*Mithilfe Kpruf.
Probegefal zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal® = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.
2,000 St s e
Kontrollprifung auf Wunsch des AGs.
Gilt nicht als Schichtdickennachweis.
StL-Nr. 19.101/722.23.11
01.02.0003. Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
Asphaltschicht*Verfiil. Asphalt
Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe Uber 15 bis 20 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflllmaterial = Asphalt. Material verdichten.
5,000 St s e
StL-Nr. 19.101/737.26.04
01.02.0004. Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen

AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.
Gegenpole fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
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fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisférmige Scheibe AL RO 30
(Aluminium 1 mm, D = 300 mm), max. Messtiefe 35 cm
Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

10,000 St s e

StL-Nr. 19.101/737.22.01

01.02.0005. Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen
AL RO 07, 1 mm*Asphalt

Gegenpole fiir Kontrollpriifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisformige Scheibe AL RO 07

(Aluminium 1 mm, D =70 mm), max. Messtiefe 12 cm
Unterlage = Asphaltschicht.

10,000 St s

Summe 01.02. HILFSLEISTUNGEN F. KONT... e
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01.03. VERWERTUNG UND TRANSPORT VON ABFALL
StL-Nr. 26.102/420.99.99.61.01 TA
01.03.0001. Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.
Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall 'Boden '
MaRgebender Parameter 'Materialklasse BM-0/BM-0*
nach ErsatzbaustoffV '
Abfall von Bereitstellungsflache aufierhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch libergeben.
750,000t s e
01.03.0002. Zulage zu Pos. 01.03.0001
Zulage zu OZ 02.03.0001.
Zulage fir Abfall = Boden Materialklasse BM-F1/BM-F2 nach
ErsatzbaustoffV.
Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Geblhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG flihren.
270,000t s e
01.03.0003. Zulage zu Pos. 01.03.0001
Zulage zu OZ 02.03.0001.
Zulage fur Abfall = Boden Materialklasse BM-F3
nach ErsatzbaustoffV
Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG flihren.
135,000t s e
StL-Nr. 26.102/420.99.07.61.01 TA
01.03.0004. Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.

... Freitext ...*DepV=DKO0
BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall '‘Boden, Abfallschlisselnummer = 17 05 04 '
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01.03.0005.

01.03.0006.

01.03.0007.

Zuordnungswert DepV = DK 0.

Abfall von Bereitstellungsflache auf3erhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trégt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fuhren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch tibergeben.

80,000t ...

StL-Nr. 26.102/420.99.08.61.01 TA

Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*DepV=DKI

BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall 'Boden, Abfallschlisselnummer = 17 05 04 '
Zuordnungswert DepV = DK I

Abfall von Bereitstellungsflache aufierhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch libergeben.

80,000t ...

StL-Nr. 26.102/420.99.99.61.01 TA

Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen

des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'Asphaltbefestigung, Abfallschlisselnummer: 17 03 02 '
Malgebender Parameter 'Verwertungsklasse A nach RuVA'
Abfall von Bereitstellungsflache auf3erhalb der

Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trégt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

fuhren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch tibergeben.

25000t Ll

StL-Nr. 26.102/520.03.60.00

Gefahrl. Abfall Baustelle beford.
17 03 01**BSF HfW auBerh.
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01.03.0008.

Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, zur
Entsorgungsanlage beférdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beférderung
ist mit Beférderungserlaubnis fur gefahrliche

Abfalle und im eANV durchzufiihren. Die Kosten fur
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall = Ausbaustoffe mit teer-/ pechtypischen
Substanzen als kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlisselnummer = 17 03 01*.

Abfall von Bereitstellungsflache auf3erhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

90,000 t

StL-Nr. 26.102/205.33.11.12.10

Bereitstellungsflachen herstellen
Zwischenl.AG,Alle*ungeb. Flachen
Fl. <1.000 m3*HW. <300 m3

HW-h <2 m*Bod. Verwertung
Wiedereinbau

Flachen fur die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abféallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen herstellen. Haufwerks- und
Behalterkataster mit Lageplanen, Angaben zu
Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft
nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und
Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit rei}fester,
witterungsbestandiger Folie abgedeckt und Behalter
mit wetterfester Beschilderung einschlie3lich der
Angaben zu Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsrdume mit Sanitareinrichtungen
einschliellich erforderlicher Ver- und Entsorgung
mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des
AG aufstellen.

Bereitstellungsflachen auRerhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Ungebundene Flachenbefestigungen nach Wahl des AN
und technischen Erfordernissen nach Unterlagen des
AG herstellen. Flache mit Kunststoffdichtungsbahn
mit einer Mindestdicke von 1,0 mm abdecken.
Oberflachenentwasserung erfassen und mit
wasserrechtlicher Genehmigung ableiten. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergutet.

Lagerflache fur Menge bis 1.000 m3.
HaufwerksgréRe bis 300 m3. Vorhalten, Betreiben,
Unterhalten und Beseitigen werden gesondert
vergutet.

Haufwerkshdéhe bis 2,00 m.

Material = Bodenmaterial und Baggergut fiir die
Verwertung oder Beseitigung, Bestimmung der
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01.03.0009.

01.03.0010.

Maflgebender Parameter nach Unterlagen des AG.
Lagerung = Zwischenlagerung zum Wiedereinbau nach
Paragraph 2 Abs. 2 Nr. 11 Kt\WG.

1,000 Psch

StL-Nr. 26.102/205.33.11.12.20

Bereitstellungsflachen herstellen
Zwischenl.AG,Alle*ungeb. Flachen
Fl. <1.000 m3*HW. <300 m3

HW-h <2 m*Bod. Verwertung
Zeitw. Lag.

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen herstellen. Haufwerks- und
Behalterkataster mit Lageplanen, Angaben zu
Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft
nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und
Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit reil3fester,
witterungsbestandiger Folie abgedeckt und Behalter
mit wetterfester Beschilderung einschlielich der
Angaben zu Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsraume mit Sanitareinrichtungen
einschlieBlich erforderlicher Ver- und Entsorgung
mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des
AG aufstellen.

Bereitstellungsflachen aufierhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Ungebundene Flachenbefestigungen nach Wahl des AN
und technischen Erfordernissen nach Unterlagen des
AG herstellen. Flache mit Kunststoffdichtungsbahn
mit einer Mindestdicke von 1,0 mm abdecken.
Oberflachenentwasserung erfassen und mit
wasserrechtlicher Genehmigung ableiten. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergutet.

Lagerflache fiir Menge bis 1.000 m3.
HaufwerksgroRe bis 300 m3. Vorhalten, Betreiben,
Unterhalten und Beseitigen werden gesondert
vergutet.

Haufwerkshohe bis 2,00 m.

Material = Bodenmaterial und Baggergut fiir die
Verwertung oder Beseitigung, Bestimmung der
MaRgebender Parameter nach Unterlagen des AG.
Lagerung = Zeitweilige Lagerung von Abfallen nach
4. BImSchV, Anhang 1, Nr. 8.12.

1,000 Psch

StL-Nr. 26.102/215.00
Bereitstellungsflachen raumen
Flachen fur die zeitweilige Lagerung von
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Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abféallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen einschliellich aller
Betriebseinrichtungen, Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien, hergestellte Medienanschlisse
und Flachenbefestigungen beseitigen. Benutzte
Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
wiederherstellen. Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien aufnehmen und entsorgen.

1,000 Psch

Summe 01.03. VERWERTUNG UND TRANSP...
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01.04. VERKEHRSSICHERUNG

Hinweis zu Pos. 01.04.0001:
Vollsperrung Stichstralte

StL-Nr. 21.105/105.19.09.00.00 TA

01.04.0001. Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'B /15"’

Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 100 m.'

1,000 Psch L

StL-Nr. 21.105/110.10

01.04.0002. Verkehrssich. ldang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

70,000 d

StL-Nr. 21.105/120.90.90 TA

01.04.0003. Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voriubergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach RSA, Regelplan '=B 1/15."

Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 100 m.'

1,000 Psch L

StL-Nr. 21.105/920.99 TA

01.04.0004. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
... Freitext ...
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01.04.0005.

01.04.0006.

01.04.0007.

Verkehrsrechtliche Anordnung fur Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchfihren.

Anfallende Gebuhren 'sind einzurechnen. '

1,000 psch

Hinweis zu Pos. 01.04.0001:
Vollsperrung Johannesstralle

StL-Nr. 21.105/105.19.09.00.00 TA

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'B /15"’

Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 70 m.'

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/110.10

Verkehrssich. ldang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

30,000d

StL-Nr. 21.105/120.90.90 TA

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmalinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach RSA, Regelplan '=B I/15.'

Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 70 m.'
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1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/920.99 TA

01.04.0008. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
... Freitext ...

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchfiihren.

Anfallende Gebihren 'sind einzurechnen. '

1,000 psch .

Hinweis zu Pos. 01.04.0009:
Verkehrssicherung Kopflocher Netze-BW.

StL-Nr. 21.105/135.90.19.90.10 TA

01.04.0009. Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
Anordnung n. Unt.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'B I/5.'

Far stationare Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches 'bis zu 20 m. '
Gesamtdauer der Verkehrsfuhrung 'bis zu 3 Tage. '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

3,000 St

StL-Nr. 21.105/505.21.11.01

01.04.0010. Transp. LSAf. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ C*Verbind. Wahl AN
Entf. bis 50 m*Versorg. Wahl AN
VTU erstellen

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

LSA Typ C, verkehrsabhangige Steuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte bis 50,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
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01.04.0011.

01.04.0012.

01.04.0013.

01.04.0014.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

2,000 St

StL-Nr. 21.105/515.01

Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

240,000 Std ...

StL-Nr. 21.105/405.02.00.00

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Schr.bake doppels

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Schraffenbake GréRe 1000 x 250 mm doppelseitig.

20,000 St .

StL-Nr. 21.105/410.01

Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vortbergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

9.600,000 Std ~ ................

StL-Nr. 21.105/405.02.22.01

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Schr.bake doppels*Typ RA2
zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergltet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Schraffenbake GréRe 1000 x 250 mm doppelseitig.
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Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
20,000 St s e
StL-Nr. 21.105/410.01
01.04.0015. Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vortbergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.
9.600,000 Std e e
StL-Nr. 21.105/405.99.24.01 TA
01.04.0016. Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2
5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergltet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter. '
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
20,000 St s e
StL-Nr. 21.105/410.01
01.04.0017. Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.
9.600,000 Std e e
StL-Nr. 21.105/905.21
01.04.0018. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*schrift. Dokument

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
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nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geman ZTV-SA durchflhren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.
100,000 d s e
Summe 01.04. VERKEHRSSICHERUNG = e
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01.05. VERMESSUNG

01.05.0001. Vermessungsarbeiten durchfiihren

Vermessungsarbeiten zur Absteckung der gesamten Stralien-
und Kanalbauarbeiten sowie aller sonstigen Leistungen (z.B.
Achspunkte, Achskleinpunkte, Gradiente, Schachte usw.)
durchfiihren.

Das Vermarken und Markieren aller erforderlichen
Vermessungspunkte sowie samtliche Vermessungsarbeiten zur
Herstellung des Stra3en- und Kanalbaues sowie aller sonstigen
Leistungen hat der AN zu veranlassen und durch ein
qualifizierters Vermessungsbuiro ausfiihren zu lassen. Die
Aufbereitung der Absteckungsunterlagen fir die Belange des
AN sowie die Absteckung vor Ort fiir jeden Bauzustand ist
Sache des AN.

Die vermessungstechnische Eigeniberwachung in Lage und
Hoéhe flr Erdplanum und Planum Schottertragschicht bei allen
Verkehrsflachen ist durchzufiihren und mit einem Soll-Ist-
Vergleich zu protokollieren.

Die Ergebnisse sind dem AG zu Ubergeben.

1,000 psch .

01.05.0002. Bestandsunterlagen Kanal

Bestandsvermessung der Hausanschliisse

in Lage (UTM) und Hoéhe (DHHN 12).

Ubergabe der Daten als dxf-Daten

(3D: Rechtswert/Hochwert/Hohe).

Schachte in Lage und Hohe einmessen.

Aufnahmepunkte als ASCII-Datei liefern.

Plan im pdf, dwg und dxf-Format liefern.

Umfang der aufzunehmenden und darzustellenden Punkte sind
mit dem AG abzustimmen. Die Hausanschlisse sind im offenen
Graben aufzunehmen.

1,000 psch

Summe 01.05. VERMESSUNG e
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01.06.

01.06.0001.

01.06.0002.

01.06.0003.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte, Baugerate und
Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausflihren. Der
Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschliesslich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsneben- kosten und Zuschlage fir
Uberstunden. Zuschlége fir Nacht-,

Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Der Verrechnungssatz flir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschl. der

Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes

einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz fiir den jeweiligen LKW umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage einschl. der Kosten flr den
Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug. Vergltet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden nach der tatsachlichen Nutzlast des
jeweiligen LKW (ohne Erhoéhung der Nutzlaststufe fiir
Sonderfahrzeuge).

STUNDENLOHNARBEITEN

*** Bedarfsposition mit GB

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
BVA (ll)

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
SpezialBFA(IIl 1)

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).
5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
BFA (V1)

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

5,000 h
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*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0004. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Baufachwerker(VI)

Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0005. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Bauwerker (VII)

Bauwerker (Berufsgruppe VIlI).
5000 h s e

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0006. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger bis 0,4 m3

Bagger bis 0,4 m3.
5000 h s e

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0007. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger 0,4-1,0 m3

Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0008. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger ueb.1,0 m3

Bagger ueber 1,0 m3.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.00009. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Frontl.L 45-75 kW

Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

5,000 h L

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0010. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Ruettl.bis 0,75 t

Flaechenruettler (Ruettelverdichter) bis 0,75 t.

5000 h
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*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0011. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Ruettl.0,75-1,3 t

Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0012. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Kompr. 5-10 m3

Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

5,000 h L

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0013. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bohrh. bis 20 kg

Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

5,000 h L

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0014. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Abbruchh.bis 30kg

Abbruchhammer bis 30 kg.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0015. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
A-Schneidgeraet

Autogenes Schneidgeraet mit Brenner.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0016. Verrechnungssatz fuer LKW
LKW 5 t

LKW, ca. 5 t Nutzlast.
5000 h s e,

*** Bedarfsposition mit GB

01.06.0017. Verrechnungssatz fuer LKW
Allrad-Kipp. 8 t

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 8 t Nutzlast.

5000 h

Druckdatum: 04.11.2026 Seite: 43 von 169



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Koé...
LV: 1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké6...  Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
*** Bedarfsposition mit GB
01.06.0018. Verrechnungssatz fuer LKW
Allrad-Kipp. 15 t
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.
5000 h s
*** Bedarfsposition mit GB
01.06.0019. Verrechnungssatz fuer LKW
Transporter 1,5 t
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.
5000 h s e
Summe 01.06. STUNDENLOHNARBEITEN e
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01.07. BODENBEWEGUNG
Die erforderliche Zwischenlagerung in Flachen des AG
(Bereitstellungsflachen) gem. Baubeschreibung ist in dieser
Position enthalten. Férderwegldange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.
StL-Nr. 24.106/213.01.02.01.00
01.07.0001. Boden bzw. Fels 16sen und verwerten
profilg. I6sen*Planum gesondert
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gltet.
Profilgerecht l6sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
25,000 M3 s e
01.07.0002. Zulage Handaushub
Zulage fur Handaushub im Flachenabtrag
5000 M3 s e
01.07.0003. Zulage Befest./ Bauteilreste ausbr.
Zulage fur das Ausbrechen von Steinbefestigungen,
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und bituminése
Befestigungen im Flachenabtrag.
5000 M3 s e
StL-Nr. 24.106/250.01
01.07.0004. Planum herstellen
Ev2 =45 MPa
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
450,000 M2 s e

Summe 01.07. BODENBEWEGUNG
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01.08. LEITUNGSGRABEN

StL-Nr. 24.108/215.19.95.30.91 TA
01.08.0001. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

eing. verd. Boden*... Freitext ...

... Freitext ...*mit Verbau

Verfiillboden ges.*... Freitext ...

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-

len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-

durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe 'bis 3,00 m.'

Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 200."

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung

wird gesondert vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischen-

lagerung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.

Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.

Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.

Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

60,000 M3 s e

StL-Nr. 24.108/215.19.91.30.91 TA

01.08.0002. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

eing. verd. Boden*... Freitext ...

... Freitext ...* m.Verb./+10 m3 W.
Verfillboden ges.*... Freitext ...

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-
len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe 'bis 3,00 m.'

Breite der Grabensohle 'fir Rohr DN 250

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Foérdermenge und 5,00 m Forderhdhe
je Stunde und Haltung ausfiihren.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischen-
lagerung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.
Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.
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280,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/238.99.90.91 TA
01.08.0003. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Baustoff '= Splitt.'
Grabentiefe 'bis 3 m.'
Breite der Grabensohle 'fir Rohr DN 250
Baustoff 'als Leitungszone Kanal bestehend aus
Seitenverfillung und Abdeckung einbauen und verdichten.'
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
65,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/238.99.90.11 TA
01.08.0004. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil
(d <0,063 mm).'
Grabentiefe 'bis 3 m.'
Breite der Grabensohle 'fir Rohr DN 250
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
70,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/227.99.91.00 TA
01.08.0005. Boden d. AG in Leitungsgr. einb.

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.

Boden des AG in Leitungsgraben einschlie3lich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.

Boden 'bzw. ausgebaute Schichten ohne Bindemittel
lagern innerhalb der Baustelle.'

Grabentiefe 'bis 3 m.'

Breite der Grabensohle 'fir Rohr DN 250

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
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150,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/238.99.90.91 TA
01.08.0006. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschlielllich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Baustoff '= Splitt.'
Grabentiefe 'bis 3 m.'
Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 200 '
Baustoff 'als Leitungszone Kanal bestehend aus
Seitenverfillung und Abdeckung einbauen und verdichten.'
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
15,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/238.99.90.11 TA
01.08.0007. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschlielich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil
(d <0,063 mm).'
Grabentiefe 'bis 3 m."
Breite der Grabensohle 'fir Rohr bis DN 200
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
45,000 M3 s e
01.08.0008. Zulage Handaushub
Zulage fir Handaushub in Leitungsgraben.
10,000 M3 s e
01.08.00009. Zulage kreuzende Kabel u. Leitungen

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung kreuzender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmafinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
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01.08.0010.

01.08.0011.

01.08.0012.

Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Spannweite bis 3 m, Breite/Hohe der Kabeltrasse bis
100 cm wenn mehrere Kabel/Leitungen auf- bzw.
nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

20,000 St

Zulage langslaufende Kabel u. Ltg.

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung langslaufender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmafinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Breite/H6he der Kabeltrasse bis 100 cm, wenn mehrere
Kabel/Leitungen auf- bzw. nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

80,000 m

StL-Nr. 24.108/912.02.21.01.01

Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.
Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.
Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000 m3

FuBg.Q-Briicke gerade<=2m,ein- ausb,vor-unterhalt
Fuflg.Q-Briicke gerade<=2m,ein- ausb,vor-unterhalt

Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten
Behelfsbriicken

Fulligéngerverkehr

Querbricken - gerade -

Spannweite <= 2,00 m

ein- und ausbauen sowie vor- und unterhalten

10,000 St

Summe 01.08. LEITUNGSGRABEN
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01.09. BODEN- U. BAUGRUNDVERBESSERUNG
Bodenaustausch in der Sichstrafie
StL-Nr. 24.106/330.11.01
01.09.0001. Baustoff fiir Bodenaustausch einb.
grobkdérn. Boden*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag
Baustoff fir Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschlief3lich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten
wird gesondert vergutet.
Baustoff = grobkorniger Boden.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG (bergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen
90,000 M3 s e
Hinweis zu 01.09.0002:
Trennvlies zwischen OK Erdplanum und FSS/STS.
StL-Nr. 24.106/403.21.01.09.01 TA
01.09.0002. Geotextil als Trennschicht verlegen
Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9
GRK 4"... Freitext ...
Abr. Uberdeckung
Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Uberlappung mindestens
0,50 m. Uberschattung wird gesondert vergutet.
Erforderliche Nutzungsdauer Uber 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'in Leitungsgraben als Trennschicht zur
Untergrundverbesserung.’
Abrechnnung nach Uberdeckter Trennflache.
560,000 M2 s e
Untergrundverbesserung in Leitungsgraben in der
Johannesstralle
StL-Nr. 24.106/340.11
01.09.0003. Untergrundverbesserung durchfiihren

N.gest.63-150 mm*Wasserschutzgeb.

Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfih-
ren. Baustoff in nicht genitigend tragfahigen Boden ein-
bringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG Ubergeben.
Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kdrnung 63 bis
150 mm.
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Baustoff fir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.
120,000t s e
Summe 01.09. BODEN- U. BAUGRUNDVERSB...
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Einheitspreis Gesamtbetrag

01.10.

01.10.0001.

01.10.0002.

01.10.0003.

01.10.0004.

ANSCHLUSSLEITUNGEN

StL-Nr. 24.110/305.13.09.01 TA

Entwéasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Steinzeug-Rohr
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fihren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.

Rohr DN/ID bis 250.

Rohr aus Steinzeug.

FlieBsohlentiefe 'bis 3 m.'

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

15,000 m

StL-Nr. 24.110/307.11.10.01

Entwasserungsrohrleitung verfiillen.
DN bis 150*FlieRBn.m.Quellz.
Leitung reinigen*Raumg. verwerten

Entwéasserungsrohrleitung verfillen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.

Rohr DN/ID bis 150.

Baustoff = flieRfahiger Beton mit Quellzusatz.
Rohrleitung reinigen.

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000 m

StL-Nr. 24.110/307.21.10.01
Entwasserungsrohrleitung verfiillen.
DN ii. 150 - 250*FlieBBn.m.Quellz.
Leitung reinigen*Raumg. verwerten

Entwéasserungsrohrleitung verfillen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.

Rohr DN/ID tber 150 bis 250.

Baustoff = flieRfahiger Beton mit Quellzusatz.
Rohrleitung reinigen.

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 24.110/315.92.11.99.33 TA
Anschlussleitung herstellen

... Freitext ...*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
... Freitext ...*... Freitext ...

LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 16
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01.10.0005.

01.10.0006.

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstlicke werden gesondert vergltet.

Rohr DN/ID '110."

Rohr aus PP.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe 'bis 3 m.

Uberdeckungshéhe 'liber 0,5 bis 3 m.'
StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

10,000 m

StL-Nr. 24.110/315.92.11.99.33 TA

Anschlussleitung herstellen

... Freitext ...*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
... Freitext ...*... Freitext ...

LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 16

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formsticke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID '160."

Rohr aus PP.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe 'bis 3 m.'

Uberdeckungshdhe 'liber 0,5 bis 3 m.'
StrafRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

15,000 m

StL-Nr. 24.110/364.93.41 TA

Rohranschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ..."AL Kunststoff
SL Kunststoff*Offnung herst.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergiitet wird der Mehraufwand fiir
das Herstellen des Anschlusses einschlie3lich Pass- und
Sattelstlicke gegenliber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID '110."

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Sammelleitung aus Kunststoff.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

1,000 St
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StL-Nr. 24.110/364.93.41 TA
01.10.0007. Rohranschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ..."AL Kunststoff
SL Kunststoff*Offnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergiitet wird der Mehraufwand fiir
das Herstellen des Anschlusses einschlie3lich Pass- und
Sattelstlicke gegenliber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160."
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
3,000 St s e
StL-Nr. 24.110/362.99.41.13 TA
01.10.0008. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ...”Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlie3lich Passstlicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '110. "
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung flr Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstlck.
1,000 St
StL-Nr. 24.110/362.99.41.13 TA
01.10.00009. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

... Freitext ...*Kuq_ststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlielen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstlicke gegenulber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID '160. '

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstuck.

1,000 St
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StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
01.10.0010. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick '= Bogen DN 110.'
Rohr aus Kunststoff.
2,000 St s e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
01.10.0011. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick '= Bogen DN 160.'
Rohr aus Kunststoff.
20,000 St s e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
01.10.0012. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlick '= Doppelmuffe DN 110.’
Rohr aus Kunststoff.
2,000 St s e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
01.10.0013. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlick '= Doppelmuffe DN 160.’
Rohr aus Kunststoff.
10,000 St s e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
01.10.0014. Formstiick einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
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01.10.0015.

01.10.0016.

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstick '= Manschettendichtung/Rohrkupplung DN 110."'
Rohr aus Kunststoff.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstick '= Manschettendichtung/Rohrkupplung DN 160."'
Rohr aus Kunststoff.

5,000 St

Kunststoffrohre bis DN 200 trennen

Rohre bis DN 200 aus Kunststoff auf Passmal trennen.
Nicht wiederverwendbare Rohrabschnitte werden nicht
gesondert vergutet und sind zu entsorgen.

15,000 St .

Summe 01.10. ANSCHLUSSLEITUNGEN
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01.11.

01.11.0001.

01.11.0002.

01.11.0003.

ENTWASSERUNGSLEITUNGEN

StL-Nr. 24.110/305.29.09.01 TA

Entwéasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN ii.250-500%... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fihren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.

Rohr DN/ID {iber 250 bis 500.

Rohr 'aus Beton, Stahlbeton oder Steinzeug.'
FlieRsohlentiefe 'bia 3 m.'

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

70,000 m

StL-Nr. 24.110/334.92.11.99.33 TA

Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...*PP-Rohr

Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1

... Freitext ...*... Freitext ...
Ringst. SN 16*LM 1, Statik

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID '250 '

Rohr aus PP.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe 'bis 3 m.'

Uberdeckungshdhe 'bis 3 m.'

Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

70,000 m

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstick '= Manschettendichtung/Rohrkupplung DN 250."
Rohr aus Kunststoff.

2,000 St
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01.11.0004. Kunststoffrohre DN 250 trennen

Rohre DN 250 aus Kunststoff auf Passmal? trennen.

Nicht wiederverwendbare Rohrabschnitte werden nicht

gesondert vergutet und sind zu entsorgen.

5000 St s e

StL-Nr. 24.110/362.99.41.02 TA

01.11.0005. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschlieBlich Passsticke gegenlber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID '250

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstlck.

4,000 St

Summe 01.11. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN
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01.12. STRASSENENTWASSERUNG

StL-Nr. 24.110/506.11.20.01

01.12.0001. Strafenablauf ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten

StrafRenablauf einschlieRlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.

Strallenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.

Strallenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfihren.

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

3,000 St

StL-Nr. 24.110/509.20.01

01.12.0002. Aufsatz f. StraBenablauf ausbauen
in Asph.-Flache*alles verwerten

Aufsatz fur StralRenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache = Asphalt.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

3,000 St

StL-Nr. 24.110/515.11.11.01

01.12.0003. Strafenablauf einbauen
Boden Form 1a*Schaft Form 5b
1 ZwTeil 6a*Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm

Strallenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergutet.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.

Schaft Form 5b (295 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).

Auflagering Form 10a (flr quadratische Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/515.11.01.01
01.12.0004. StraBenablauf einbauen

Boden Form 1a*Schaft Form 5b

Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm

Strallenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergutet.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
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Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Auflagering Form 10a (fir quadratische Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

1,000 St s

StL-Nr. 24.110/523.02.00.12.12

01.12.0005. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer A 4*Hohe planmaRig
WW-Mortel

Aufsatz fur Strallenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form A 4.

Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel WW-
Schachtkopfmartel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/523.02.00.13.12

01.12.0006. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer B 1*Hohe planmaRig
WW-Moértel

Aufsatz fur Strallenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form B 1.

Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel WW-
Schachtkopfmartel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/229.11.21.01

01.12.0007. Sickerrohrleitung verlegen
i.lieg.Sickersch.*Rohr DN 100
Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2
Tiefe bis 1,25 m

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergitet.

Einbau in liegende Sickerschicht.

Rohr DN/ID 100.

Teilsickerrohr (LP).

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aulen gewellt).
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

90,000 m L
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01.12.0008.

01.12.0009.

StL-Nr. 24.110/224.11.10.01

Sickerstrang herstellen
im StraBenkorp.*Breite bis 0,30 m
Tiefe bis 0,50 m*Sand/Kies

Sickerstrang durch Einfiillen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergutet.

Graben im Bereich des Stralenkorpers.

Grabenbreite bis 0,30 m.

Grabentiefe bis 0,50 m.

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.

90,000 m ..

StL-Nr. 24.110/362.01.41.10

Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.

Rohrleitung an Schacht anschlielen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstlicke gegenulber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

3,000 St

Summe 01.12. STRASSENENTWASSERUNG
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01.13. SCHACHTE
StL-Nr. 24.110/404.21.30.01
01.13.0001. Schacht ausbauen
DU 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile
T i. 2,00-3,00 m*Ausbau verwerten
Freigelegten Schacht einschliellich Abdeckung vollstan-
dig ausbauen. Aufbruch von StralRenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergutet.
Runder Schacht, DN/ID tber 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung ber 2,00 bis 3,00 m.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
1,000 St
StL-Nr. 24.110/404.21.90.01 TA
01.13.0002. Schacht ausbauen
DU 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile
... Freitext ...*Ausbau verwerten
Freigelegten Schacht einschliellich Abdeckung vollstan-
dig ausbauen. Aufbruch von StralRenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergutet.
Runder Schacht, DN/ID uber 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe 'ab OK Abdeckung tber 3,00 m'
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
1,000 St
StL-Nr. 24.106/053.46.00.01
01.13.0003. Bauliche Anlage abbrechen
Schacht*Beton+Stahlbeton
ges. Abbr. verw.
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Schacht.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
5000 M3 s e
StL-Nr. 24.110/409.50.01
01.13.0004. Schachtteil ausbauen

bis OK Schachth.*Ausbau verwerten

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
Renbefestigung wird gesondert vergutet.

Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante
Schachthals.

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St
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01.13.0005.

01.13.0006.

01.13.0007.

StL-Nr. 24.110/415.11.23.32.03

Fertigteil-Schacht herstellen
BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 19555A
T i.2,00 - 3,00 m*Aufl. C 8/10,10cm
integr.Dichtsyst.*Durchlaufrinnen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlief3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU = 1000 mm.

Steigeisen einlaufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
einbauen.

Lichte Schachttiefe tiber 2,00 bis 3,00 m.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/415.11.29.32.03 TA

Fertigteil-Schacht herstellen
BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 19555A
... Freitext ...*Aufl. C 8/10,10cm
integr.Dichtsyst.*Durchlaufrinnen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlie3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU = 1000 mm.

Steigeisen einlaufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
einbauen.

Lichte Schachttiefe 'Uber 3,00 m"'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/445.19.02 TA

Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich*... Freitext ...
WW-Flissigmortel

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.

Auflagering verschiebesicher.

Ringhéhe '60 bis 100 mm.'

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel, flissig nach DIN 19573 vergiefen.
Einbau mittels Schalung.
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5,000 St s e

StL-Nr. 24.110/454.99.11.00 TA
01.13.0008. Schachtabdeckung aufsetzen

... Freitext ...*... Freitext ...

Deckel/Einlage*planmaBige Hohe

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm

und rundem Rahmen, aufsetzen.

Schachtabdeckung 'MeierGuss Schachtabdeckung Klasse

D400 MEILEVEL-A

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229 KIWA geprift und

gemal den Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ

692

Lichte Weite 610mm, selbstnivellierend, mit Ventilation, mit

austauschbarer dampfender Elnlage MEIPREN

Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 610mm,

rund, Rahmenhdhe 160mm, Verstellbereich 180mm-230mm

Beton-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation mit austauschbarer

dampfender Einlage MEIPREN, entsprechend DIN 19584-2

Einschlief3lich Fihrungsring

MeierGuss Art.-Nr.: 104295 (Betonfilihrungsring) oder wahlweise

MeierGuss Art.-Nr.: 104296 (Gussfluihrungsring)

Schachtabdeckung liefern und gemafg den

Herstellervorschriften einbauen.

Fabrikat:

MEINERGUSS Art.-Nr. 104251 o. glw.

Vom AN angebotenes Fabrikat/Typ:

Ausfihrung 'ohne Schmutzfanger. '

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung auf planmafige Hohe setzen.

3,000 St s e

01.13.00009. Steckhiilse fiir transp. Einsteighilfe

Steckhiilse, angedibelt zur Aufnahme fir transportable
Einsteighilfe liefern und einbauen.

2,000 St

Summe 01.13. SCHACHTE
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01.14.

01.14.0001.

01.14.0002.

01.14.0003.

01.14.0004.

VORARBEITEN ASPHALT

StL-Nr. 23.113/033.10.03.09.09 TA

Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*Dicke ii. 6-12 cm
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 15 cm '

Aufbruchgut 'zum Zwischenlager auf Bereitstellungsflachen des
AG fordern.'

60,000 m3 ...

StL-Nr. 23.113/038.51.01

Asphaltbefestigung trennen
Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke bis 3 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschliellich Abtragen

des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung bis 3 cm.

40,000 m

StL-Nr. 23.113/038.51.02

Asphaltbefestigung trennen
Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke ii. 3-6 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschliefllich Abtragen

des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 3 bis 6 cm.

210,000 m ..

StL-Nr. 23.113/038.51.03

Asphaltbefestigung trennen
Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke . 6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschliefllich Abtragen

des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 bis 12 cm.
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240,000 M s e

StL-Nr. 23.113/038.91.04 TA
01.14.0005. Asphaltbefestigung trennen
... Freitext ...*schneiden
Dicke ii. 12-18 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'bestehender Oberbauschichten. '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 bis 18 cm.

20,000 m s e

Summe 01.14. VORARBEITEN ASPHALT = s

Druckdatum: 04.11.2026 Seite: 66 von 169



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ko...

LV: 1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...  Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
01.15. BORDE

StL-Nr. 23.115/031.15.02.00

01.15.0001. Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund.ii10-20/R-St.
alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, tUber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und lbriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

20,000 m s

StL-Nr. 23.115/036.21.12.01

01.15.0002. Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.
u. 8-10 cm dick*Breite bis 20 cm
Fugenmortel*Fund.bet. ii.10-20
Verwertung AN

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.

Pflasterstein Gber 8 bis 10 cm dick.

Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.

Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.

Fundament aus Beton/Mortel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.

Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000 m s

StL-Nr. 23.115/421.13.31.21.00

01.15.0003. Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Bordrinne*160/240/140,langs
o.F., o. Vorsatz.*1-zeilig
Fundamentbet. XF2*Fuge Typ B

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format fir Rastermal} des Pflastersteins = 160/240/140
mm. Verlegung langs zur Streifenrichtung.

Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.

Breite 1-zeilig.

Beton fir Fundament und Riickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.

Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
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Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
20,000 M s e
StL-Nr. 23.115/311.01.00.01.01
01.15.0004. Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 18x30 cm*gerader Stein
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 18 x 30 cm.
Gerader Stein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
11,000 M s e
StL-Nr. 23.115/311.10.00.01.01
01.15.0005. Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Gerader Stein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
11,000 M s e
StL-Nr. 23.115/311.05.00.01.01
01.15.0006. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x30 cm*gerader Stein
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 30 cm.
Gerader Stein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
80,000 M s e
StL-Nr. 23.115/326.10.99 TA
01.15.0007. Bordstein trennen

HBSt. 18/30-15/22*... Freitext ...

Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen '
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01.15.0008.

01.15.0009.

15,000 St

StL-Nr. 23.115/411.46.11.11.10

Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Flachenaufteilg.*St. 90/90/90
Granit*1-zeilig*bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.

Streifen zur Flachenaufteilung.

Format fiir Rastermal} des Pflastersteins = 90/90/90 mm.
Pflasterstein aus Granit.

Breite 1-zeilig.

Ruckenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

15,000 m

StL-Nr. 23.115/147.90.21.11.13 TA

Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst.

... Freitext ...*St.90/90/90
Granit*SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*Reihenverband

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein
herstellen. Bearbeitung der Oberflache der Kleinpflas-
tersteine nach Unterlagen des AG.

In Flachen 'Flache hinter Tiefbord '

Format fir Rastermafd = 90/90/90 mm.

Pflasterstein aus Granit.

Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Verlegen im Laufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

15,000 m2

Summe 01.15. BORDE
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Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.16.

01.16.0001.

01.16.0002.

01.16.0003.

SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

StL-Nr. 24.112/010.49.10.91 TA

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
STS*... Freitext ...

Fahrbahn*... Freitext ...

Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschich-
ten.

Dicke 'bis 30 cm.'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch 'zum Zwischenlager auf
Bereitstellungsflachen.'

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

300,000 m3

StL-Nr. 24.112/210.20.06.11.11

Frostschutzschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*0/45
URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H.
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

100,000 m3

StL-Nr. 24.112/320.12.19.01.00 TA

Schottertragschicht herstellen
Bk100 bis Bk1,0*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke 15 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPR mind. 103 v.H.

und EV2 auf der Oberflache mind. 150 MPa.'
Einbaudicke = 15 cm.

330,000 m2
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Gesamtbetrag

01.16.0004.

01.16.0005.

01.16.0006.

01.16.0007.

StL-Nr. 24.112/210.40.06.11.11

Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3 o.F.*0/45*URA+Einbaudoku
DPr min. 100 v.H.*Dicke Unterl. AG
Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO0,3,

ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

120,000 m3

StL-Nr. 24.112/320.42.19.01.00 TA

Schottertragschicht herstellen
BkO0,3 o.F.*0/45*"URA+Einbaudoku
... Freitext ...*Dicke 15 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO0,3,

ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPR mind. 103 v.H.

und EV2 auf der Oberflache mind. 150 MPa.'
Einbaudicke = 15 cm.

390,000 m2

StL-Nr. 24.112/020.20.02

Unterlage profilieren
FSS*Unebenh. max.3 cm

Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von iberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergiitet.

Unterlage = Frostschutzschicht.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 3 cm in Langs- und Querrichtung.

100,000 m2

StL-Nr. 24.112/031.99 TA

Baustoff f. Profilausgleich liefern
... Freitext ...
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Baustoff fur Profilausgleich liefern.
Baustoff 'fur Schottertragschicht.'
20,000t s e
StL-Nr. 24.112/908.59 TA
01.16.0008. Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stuck Einbauteil.

Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten '= Hydranten, Schieberkappen, Schachte,
StralRenablaufe.’

15,000 St

Summe 01.16. SCHICHTEN OHNE BINDEMIT...
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01.17.

01.17.0001.

01.17.0002.

01.17.0003.

01.17.0004.

ASPHALTBAUWEISEN

StL-Nr. 23.113/063.99.02.33 TA

Bitumenemulsion aufspriihen
... Freitext ...*... Freitext ...
C40B5-S*Menge 300 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse BK 1,8
Unterlage 'Asphalbefestigung frisch oder gefrast. '
Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

445,000 m2

StL-Nr. 23.113/058.11.02

Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.*lose Teile aufn.
Hochdr.-Sauganl.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des

AN verwerten.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Dusen
und Absaugeinrichtung.

445,000 m2

StL-Nr. 23.113/138.13.20.00
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 12 cm

Bitumen 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 50/70.

145,000 m2

StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00

Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm

Bitumen 50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-

schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
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01.17.0005.

01.17.0006.

01.17.0007.

01.17.0008.

Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel = 50/70.

145,000 m2

StL-Nr. 23.113/148.15.20.00

Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 8 cm
Bitumen 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 50/70.

300,000 m2

StL-Nr. 23.113/348.11.20.00.00

Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm
Bitumen 50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 und
BkO,3.

Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel = 50/70.

300,000 m2

StL-Nr. 23.113/822.11.20.00

Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.
BkO0,3*Dicke 8 cm*Bitumen 50/70

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3.
Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 50/70.

100,000 m2

StL-Nr. 23.113/912.31.03.11.01
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Langs-/Querfuge*Deckschicht

Tiefe 25 mm*Breite 10 mm

Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2
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Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 25 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

40,000 M

StL-Nr. 23.113/912.31.06.31.01

01.17.00009. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Langs-/Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

204,000 m s e

StL-Nr. 23.113/912.51.06.31.01

01.17.0010. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
versch.Randfugen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Ubergéangen, Ablaufen u.a.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

30,000 m L

StL-Nr. 23.113/952.31.11

01.17.0011. AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren
bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
Menge 1 kg/m2*maschinell

Abstumpfungsmaflnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukdrnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukdr-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

445,000 M2 i e

StL-Nr. 23.113/977.21

01.17.0012. Verkehrsflache kehren
Walzasphalt*VSM durchfiihren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahi
des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.

445,000 M2 s

StL-Nr. 23.113/078.15.00

01.17.0013. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und StralRenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

20,000 St s

Summe 01.17. ASPHALTBAUWEISEN e
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01.18. GASVERSORGUNG NETZE-BW

StL-Nr. 24.108/215.11.17.30.91 TA

01.18.0001. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150*Wasserhltg. 10 m3
Verfiillboden ges.*... Freitext ...
Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-
len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Foérdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfihren.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischenlage
rung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.
Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

70,000 M3 s

StL-Nr. 24.108/212.11.95.20.02 TA

01.18.0002. Baugrube fiir Schacht herstellen
eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*mit Verbau
Verfiillboden ges.*Aushub verwerten

Baugrube fiir Schacht herstellen. StraRenaufbruch wird
gesondert vergutet.

In eingebautem und verdichteten Boden.
Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Schachtabmessung '= Kopflécher Gas.'

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen
der Baugrube wird gesondert vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

10,000 M3 s

StL-Nr. 24.108/238.91.10.91 TA

01.18.0003. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150*... Freitext ...
Abrechnung senkr.
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01.18.0004.

01.18.0005.

01.18.0006.

01.18.0007.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-

graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff '= Flussand.'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr bis DN 150.

Baustoff 'als Leitungszone Gasleitung einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend

der Abrechnung beim Aushub.

120,000 m3 ...

StL-Nr. 24.108/238.91.10.11 TA

Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil

(d <0,063 mm).'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

50,000 m3 ...

Gasleitung mit Trassenwarnband abdecken

Gelbes Trassenwarnband aus PEw gem. FTZ-Spezifikation
548 464TV 1,

b =40 mm, 20 cm Uber Rohrscheitel in der Achse der
Gasleitung verlegen. Lieferung des Trassenwarnbandes
durch das Versorgungsunternehmen.

Erschwernisse beim Verfiillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.

180,000 m ...

Zulage Handaushub
Zulage fir Handaushub im Leitungsgraben.

10,000 m3 ...l

Zulage kreuzende Kabel u. Leitungen

Zulage zu den Aushubpositionen fiir MaBnahmen zur
Sicherung kreuzender Kabel und Leitungen im
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Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmaflinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Spannweite bis 3 m, Breite/Hohe der Kabeltrasse bis
100 cm wenn mehrere Kabel/Leitungen auf- bzw.
nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

10,000 St s e

Summe 01.18. GASVERSORGUNG NETZE-BW e
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01.19. STRASSENBELEUCHTUNG
01.19.0001. Mast abbauen

Mast nach Angabe des AG abbauen.Abbrechen eines

Betonfundamentes wird gesondert vergiitet.

Aufsatzmast aus Beton.

Nennhdhe Uber 5 bis 8 m.

Mast einbetoniert.

Mast geht ins Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

2,000 St s e

StL-Nr. 24.106/053.66.00.31
01.19.0002. Bauliche Anlage abbrechen

Fundament*Beton+Stahlbeton

Anl. freilegen*ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des

AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes

der abzubrechenden Anlage.

Anlage = Fundament.

Anlage aus Beton und Stahlbeton.

Bauliche Anlagen freilegen. Verfiillen wird gesondert

vergutet.

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2,000 M3 s e

01.19.0003. Fundament fiir Beleuchtungsmast LPH 8,0 m herstellen

Fundament fir Beleuchtungsmast LPH 8,0 m herstellen
Herstellen des Mastfundaments flir Stral’enbeleuchtung

Angaben zum Beleuchtungsmast:

LPH 8,00 m,
Einbindetiefe bis 1,10 m,
Kunststoffhllse DN 400 mm.

Angaben zum Leistungsumfang Erdbau:

Baugrube L/B/H: 0,90mx0,90mx1,20m
Liefern und Einbau gewelltes Kunststofrohr DN 400
Betonummantelung C25/30, X0

Die Position beinhaltet das Liefern und Einbauen der
Rohrhulsen incl. aller Erd- und Betonarbeiten.

Die Fundamentrohre kénnen bei den Stadtwerken abgeholt
werden. Im Angebotspreis ist das Abholen vom Lagerplatz der
Stadtwerke fir die einfache Wegstrecke bis 10 km

enthalten.

Die Uberschussigen Erdmassen gehen in Eigentum AN und sind
gegen Nachweis zu entsorgen.

Dimensionenn der Fundamente siehe Anlage "Fundament fiir
Beleuchtungsmast".
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2,000 St s e
StL-Nr. 24.106/053.66.00.31
01.19.0004. Bauliche Anlage abbrechen
Fundament*Beton+Stahlbeton
Anl. freilegen*ges. Abbr. verw.
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Bauliche Anlagen freilegen. Verfiillen wird gesondert
vergutet.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
2,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/222.12.93.02 TA
01.19.0005. Graben fiir Leitungen herst.
eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m
... Freitext ...*Verfiillboden ges.
Aushub verwerten
Graben fur Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Stralenaufbruch wird
gesondert vergutet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe Uber 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle '0,20 m bei gemeinsamer Verlegung mit
LWL-Leitung '
Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet. Verfillen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
70,000 M s e
StL-Nr. 24.108/243.91.90.99 TA
01.19.0006. Baustoff in Leitungsgraben einb.

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Abrechnung nach der Lange des Lei-
tungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die
Schachtbaugruben werden ohne Berlicksichtigung von Me-
hrverfillung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -
abstande nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Baustoff '= Sand'

Grabentiefe einschlielich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,20 m.'

Baustoff 'als Leitungszone einbauen.’

70,000 m ...
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01.19.0007.

01.19.0008.

01.19.0009.

01.19.0010.

KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2
KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2

Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN 16875 mit
angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring liefern
und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und auf3en glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Lange= 1000, 3000, 6000 mm

Abgerechnet wird nach laufendem Meter.

Einschliel3lich aller Lade-, Transport- und Nebenarbeiten.

5000m

Formteile fiir Kabelschutzrohre
Formteile flir Kabelschutzrohre einbauen

Bdgen fir Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN
16875 liefern und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und aulden glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Winkel = 45 und 90°

2,000 St

StL-Nr. 21.134/105.16.13.10.00

Kabel des AG verlegen

E-Kabel*DU iiber 30-50 mm

Lange bis 100 m*Uberdeckung 10cm
Trassenband d. AG

Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel
wird gesondert vergltet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergutet.

Kabeltyp = Energiekabel.

Kabeldurchmesser tber 30 bis 50 mm.

Kabelteillange bis 100,00 m.

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband des AG auslegen.

70,000 m ...

StL-Nr. 21.134/231.34.00

Schachtanschl. sanddicht herstellen
BSchacht/Schachtf*KSR d100
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Schachtanschluss sanddicht herstellen. Abgerechnet wird
das Einfuihren jedes Kabelschutzrohres in den Schacht.
Betonschacht mit Schachtfenster einschlie3lich Aus-
schneiden des Schachtfensters sowie fachgerechtem Ver-
schlieRen der verbleibenden Offnung.

Kabelschutzrohr = d110.

1,000 St

Summe 01.19. STRASSENBELEUCHTUNG =
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01.20. WASSERVERSORGUNG

StL-Nr. 24.108/215.19.17.30.91 TA

01.20.0001. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden*... Freitext ...
Rohr bis DN 150*Wasserhltg. 10 m3
Verfiillboden ges.*... Freitext ...
Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-
len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe 'bis 1,75 m.'

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Foérdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfihren.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischenlage
rung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.
Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

170,000 M3 s

StL-Nr. 24.108/238.99.10.91 TA
01.20.0002. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

... Freitext ...*... Freitext ...

Rohr bis DN 150*... Freitext ...

Abrechnung senkr.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff '= Flusssand.'

Grabentiefe 'bis 1,75 m.'

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Baustoff 'als Leitungszone Wasserleitung einbauen und
verdichten.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

55,000 M3 .

StL-Nr. 24.108/238.99.10.11 TA

01.20.0003. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
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01.20.0004.

01.20.0005.

01.20.0006.

01.20.0007.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil

(d <0,063 mm).'

Grabentiefe 'bis 1,75m.’

Breite der Grabensohle fir Rohr bis DN 150.

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

115,000 m3

Wasserleitung mit Trassenwarnband abdecken

Blaues Trassenwarnband aus PEw gem. FTZ-Spezifikation
548 464TV 1,

b =40 mm, 20 cm Uber Rohrscheitel in der Achse der
Wasserleitung verlegen. Lieferung des Trassenwarnbandes
durch das Versorgungsunternehmen.

Erschwernisse beim Verfiillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.

190,000 m

Zulage Handaushub
Zulage fir Handaushub in Leitungsgraben.

10,000 m3

Zulage kreuzende Kabel u. Leitungen

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung kreuzender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmafinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Spannweite bis 3 m, Breite/Hohe der Kabeltrasse bis
100 cm wenn mehrere Kabel/Leitungen auf- bzw.
nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

10,000 St

Zulage langslaufende Kabel u. Ltg.

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung langslaufender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmafinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
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Breite/Hbhe der Kabeltrasse bis 100 cm, wenn mehrere
Kabel/Leitungen auf- bzw. nebeneinander liegen.

In diese Position sind sdmtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

70,000 m

Summe 01.20. WASSERVERSORGUNG
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01.21. STROM UND MEDIEN

gemeinsamer Graben fir Strafenbeleuchtung und LWL

(Speedpipe)

StL-Nr. 24.108/222.12.93.02 TA
01.21.0001. Graben fiir Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m

... Freitext ...*Verfiillboden ges.

Aushub verwerten

Graben fir Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,

Leerrohre oder dgl. herstellen. StralRenaufbruch wird

gesondert vergutet. Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Gber 0,30 bis 0,50 m.

Breite der Grabensohle '0,20 m bei gemeinsamer Verlegung mit

Strallenbeleuchtung '

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert

vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN

verwerten.

100,000 M s e

gemeinsamer Graben fir Stromleitung und LWL (Speedpipe)

StL-Nr. 24.108/222.12.93.02 TA
01.21.0002. Graben fiir Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m

... Freitext ...*Verfiillboden ges.

Aushub verwerten

Graben fir Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,

Leerrohre oder dgl. herstellen. StralRenaufbruch wird

gesondert vergutet. Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Giber 0,30 bis 0,50 m.

Breite der Grabensohle '0,50 m bei gemeinsamer Verlegung mit

LWL-Speedpipe '

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert

vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN

verwerten.

120,000 M s e

StL-Nr. 24.108/243.91.90.99 TA

01.21.0003. Baustoff in Leitungsgraben einb.

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*... Freitext ...
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Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Abrechnung nach der Lange des Lei-
tungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die
Schachtbaugruben werden ohne Berucksichtigung von Me-
hrverfillung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -
abstande nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Baustoff '= Sand'

Grabentiefe einschlieflich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,20 m."'

Baustoff 'als Leitungszone einbauen.'

100,000 m

StL-Nr. 24.108/243.91.90.99 TA

01.21.0004. Baustoff in Leitungsgraben einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschlie8lich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Abrechnung nach der Lange des Lei-
tungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die
Schachtbaugruben werden ohne Berlcksichtigung von Me-
hrverfillung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -
abstande nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Baustoff '= Sand'

Grabentiefe einschlieflich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,50 m."'

Baustoff 'als Leitungszone einbauen.'

120,000 m s

StL-Nr. 21.134/105.16.13.10.00

01.21.0005. Kabel des AG verlegen
E-Kabel*DU iiber 30-50 mm
Lange bis 100 m*Uberdeckung 10cm
Trassenband d. AG

Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel
wird gesondert vergltet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergutet.

Kabeltyp = Energiekabel.

Kabeldurchmesser tber 30 bis 50 mm.

Kabelteillange bis 100,00 m.

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband des AG auslegen.

95,000 m L
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01.21.0006.

01.21.0007.

01.21.0008.

01.21.0009.

StL-Nr. 21.134/105.36.13.10.00

Kabel des AG verlegen
LWL-Kabel*DU uber 30-50 mm
Lange bis 100 m*Uberdeckung 10cm
Trassenband d. AG

Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel
wird gesondert vergltet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergutet.

Kabeltyp = LWL-Kabel.

Kabeldurchmesser tber 30 bis 50 mm.

Kabelteillange bis 100,00 m.

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband des AG auslegen.

220,000 m ...

KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2
KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2

Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN 16875 mit
angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring liefern
und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und auf3en glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Lange= 1000, 3000, 6000 mm

Abgerechnet wird nach laufendem Meter.

Einschliel3lich aller Lade-, Transport- und Nebenarbeiten.

150,000 m ...

Formteile fiir Kabelschutzrohre
Formteile flr Kabelschutzrohre einbauen

Bdgen fir Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN
16875 liefern und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und auf3en glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Winkel = 45 und 90°

5,000 St ...

StL-Nr. 21.134/231.34.00

Schachtanschl. sanddicht herstellen
BSchacht/Schachtf*KSR d100
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Schachtanschluss sanddicht herstellen. Abgerechnet wird
das Einfuihren jedes Kabelschutzrohres in den Schacht.
Betonschacht mit Schachtfenster einschlie3lich Aus-
schneiden des Schachtfensters sowie fachgerechtem Ver-
schlieRen der verbleibenden Offnung.

Kabelschutzrohr = d110.

3,000 St s ————
01.21.0010. Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen

Durchmesser 100 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm
Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen
Durchmesser 100 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm

200,000 M e e

01.21.0011. Grabenlose Rohrverlegung

Unterquer. m Durchschlaggerat>5-10m DN>65-95mm
Erdarbeiten

Aushub

Vortriebe

Unterquerungen

mit Durchschlaggeraten herstellen

>5m - 10 m Lange, DN Uber 65 - 95 mm

10,000 M s

01.21.0012. Grabenlose Rohrverlegung

Unterquer. m Durchschlaggerat>5-10m DN>65-95mm
Erdarbeiten

Aushub

Vortriebe

Unterquerungen

mit Durchschlaggeraten herstellen

<5 m Lange, DN uber 65 - 95 mm

10,000 M s

Summe 01.21. STROMUNDMEDIEN e

Summe 01. JOHANNESSTRASSE e
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02.

02.01.

02.01.0001.

02.01.0002.

THEODOR-KORNER-STRASSE

EINRICHTUNG BAUSTELLE

StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfliihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergtitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle raumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1,000 Psch

Summe 02.01. EINRICHTUNG BAUSTELLE
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02.02. HILFSLEISTUNGEN F. KONTROLLPRUFUNGEN
StL-Nr. 19.101/707
02.02.0001. Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fiir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.
5000 h s e
Beschriftung der Eimer mit BaumalRnahme, Enthnahmenummer,
Entnahmeprofil, Mischgutart, Datum, Temperatur
Mischgut, Witterung und Lieferscheinnummer.
Unzureichend beschriftete Eimer werden nicht vergtet
und kdénnen zu einer zusatzlichen Bohrkernuntersuchung
auf Kosten des AN fiihren.
StL-Nr. 19.101/712.11
02.02.0002. ProbegefaR liefern
10-I-Blecheimer*Mithilfe Kpruf.
Probegefal zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal® = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.
5,000 St s e
Kontrollprifung auf Wunsch des AGs.
Gilt nicht als Schichtdickennachweis.
StL-Nr. 19.101/722.23.11
02.02.0003. Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
Asphaltschicht*Verfiil. Asphalt
Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe Gber 15 bis 20 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflllmaterial = Asphalt. Material verdichten.
5,000 St s e
StL-Nr. 19.101/737.26.04
02.02.0004. Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen

AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.
Gegenpole fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
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fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisférmige Scheibe AL RO 30
(Aluminium 1 mm, D = 300 mm), max. Messtiefe 35 cm
Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

10,000 St s e

StL-Nr. 19.101/737.22.01

02.02.0005. Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen
AL RO 07, 1 mm*Asphalt

Gegenpole fiir Kontrollpriifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisformige Scheibe AL RO 07

(Aluminium 1 mm, D =70 mm), max. Messtiefe 12 cm
Unterlage = Asphaltschicht.

10,000 St s

Summe 02.02. HILFSLEISTUNGEN F. KONT... e
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02.03. VERWERTUNG UND TRANSPORT VON ABFALL
StL-Nr. 26.102/420.99.99.61.01 TA
02.03.0001. Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.
Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall 'Boden '
MaRgebender Parameter 'Materialklasse BM-0/BM-0*
nach ErsatzbaustoffV '
Abfall von Bereitstellungsflache aufierhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch libergeben.
2.000,000 t e e
DIN276_06: B.509600 Recycling, Zwischendep. u.
Entsorgung
02.03.0002. Zulage zu Pos. 02.03.0001
Zulage zu OZ 02.03.0001.
Zulage fir Abfall = Boden Materialklasse BM-F1/BM-F2 nach
ErsatzbaustoffV.
Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG flihren.
400,000t s e
02.03.0003. Zulage zu Pos. 02.03.0001
Zulage zu OZ 02.03.0001.
Zulage fur Abfall = Boden Materialklasse BM-F3
nach ErsatzbaustoffV
Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.
200,000t s e
StL-Nr. 26.102/420.99.07.61.01 TA
02.03.0004. Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.

... Freitext ...*DepV=DKO0
BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
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02.03.0005.

02.03.0006.

entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall '‘Boden, Abfallschlisselnummer = 17 05 04 '
Zuordnungswert DepV = DK 0.

Abfall von Bereitstellungsflache auf3erhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trégt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fuhren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch tibergeben.

200,000 t

StL-Nr. 26.102/420.99.08.61.01 TA

Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*DepV=DKI

BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall 'Boden, Abfallschlisselnummer = 17 05 04 '
Zuordnungswert DepV = DK I

Abfall von Bereitstellungsflache aufierhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch libergeben.

200,000 t

StL-Nr. 26.102/420.99.99.61.01 TA
Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF HfW auBerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage beférdern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'Asphaltbefestigung, Abfallschliisselnummer: 17 03 02’
MaRgebender Parameter 'Verwertungsklasse A nach RuVA'

Abfall von Bereitstellungsflache aufierhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch tibergeben.

200,000 t
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02.03.0007.

02.03.0008.

StL-Nr. 26.102/520.03.60.00

Gefahrl. Abfall Baustelle beford.
17 03 01**BSF HfW auferh.

Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, zur
Entsorgungsanlage beférdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beférderung
ist mit Beférderungserlaubnis flir gefahrliche

Abfalle und im eANV durchzufiihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall = Ausbaustoffe mit teer-/ pechtypischen
Substanzen als kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlisselnummer = 17 03 01*.

Abfall von Bereitstellungsflache aufierhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.

200,000 t

StL-Nr. 26.102/205.33.11.12.10

Bereitstellungsflachen herstellen
Zwischenl.AG,Alle*ungeb. Flachen
Fl. <1.000 m3*HW. <300 m3

HW-h <2 m*Bod. Verwertung
Wiedereinbau

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen herstellen. Haufwerks- und
Behalterkataster mit Lageplanen, Angaben zu
Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft
nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und
Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit reil3fester,
witterungsbestandiger Folie abgedeckt und Behalter
mit wetterfester Beschilderung einschlielich der
Angaben zu Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsraume mit Sanitareinrichtungen
einschlieBlich erforderlicher Ver- und Entsorgung
mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des
AG aufstellen.

Bereitstellungsflachen aufierhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Ungebundene Flachenbefestigungen nach Wahl des AN
und technischen Erfordernissen nach Unterlagen des
AG herstellen. Flache mit Kunststoffdichtungsbahn
mit einer Mindestdicke von 1,0 mm abdecken.
Oberflachenentwasserung erfassen und mit
wasserrechtlicher Genehmigung ableiten. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergutet.

Lagerflache fiir Menge bis 1.000 m3.
HaufwerksgroRe bis 300 m3. Vorhalten, Betreiben,
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02.03.0009.

Unterhalten und Beseitigen werden gesondert
vergutet.

Haufwerkshohe bis 2,00 m.

Material = Bodenmaterial und Baggergut fiir die
Verwertung oder Beseitigung, Bestimmung der
Maflgebender Parameter nach Unterlagen des AG.
Lagerung = Zwischenlagerung zum Wiedereinbau nach
Paragraph 2 Abs. 2 Nr. 11 Kt\WG.

1,000 Psch

StL-Nr. 26.102/205.33.11.12.20

Bereitstellungsflachen herstellen
Zwischenl.AG,Alle*ungeb. Flachen
Fl. <1.000 m3*HW. <300 m3

HW-h <2 m*Bod. Verwertung
Zeitw. Lag.

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen herstellen. Haufwerks- und
Behalterkataster mit Lageplanen, Angaben zu
Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft
nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und
Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit reil3fester,
witterungsbestandiger Folie abgedeckt und Behalter
mit wetterfester Beschilderung einschlielich der
Angaben zu Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsraume mit Sanitareinrichtungen
einschlieBlich erforderlicher Ver- und Entsorgung
mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des
AG aufstellen.
Bereitstellungsflachen aufierhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Ungebundene Flachenbefestigungen nach Wahl des AN
und technischen Erfordernissen nach Unterlagen des
AG herstellen. Flache mit Kunststoffdichtungsbahn
mit einer Mindestdicke von 1,0 mm abdecken.
Oberflachenentwasserung erfassen und mit
wasserrechtlicher Genehmigung ableiten. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergutet.
Lagerflache fiir Menge bis 1.000 m3.
HaufwerksgroRe bis 300 m3. Vorhalten, Betreiben,
Unterhalten und Beseitigen werden gesondert
vergutet.
Haufwerkshohe bis 2,00 m.
Material = Bodenmaterial und Baggergut fiir die
Verwertung oder Beseitigung, Bestimmung der
MaRgebender Parameter nach Unterlagen des AG.
Lagerung = Zeitweilige Lagerung von Abfallen nach
4. BImSchV, Anhang 1, Nr. 8.12.

1,000 Psch
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StL-Nr. 26.102/215.00

02.03.0010. Bereitstellungsflachen raumen

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen einschliellich aller
Betriebseinrichtungen, Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien, hergestellte Medienanschlisse
und Flachenbefestigungen beseitigen. Benutzte
Flachen entsprechend dem urspringlichen Zustand
wiederherstellen. Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien aufnehmen und entsorgen.

1,000 Psch

Summe 02.03. VERWERTUNG UND TRANSP...
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02.04. VERKEHRSSICHERUNG

StL-Nr. 21.105/105.19.09.90.00 TA

02.04.0001. Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieBlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'B /15"’

Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 140 m in Abschnitten.’
Fir Verkehrsfiihrungsphase '= Bauphase 1.

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/110.10
02.04.0002. Verkehrssich. ldang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

105,000 d s

StL-Nr. 21.105/120.90.99 TA

02.04.0003. Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voriubergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach RSA, Regelplan '=B 1/15."

Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 140 m in Abschnitten.'
Fir Verkehrsfihrungsphase '= Bauphase 1.

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/105.19.09.90.00 TA

02.04.0004. Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
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02.04.0005.

02.04.0006.

02.04.0007.

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'B 1/4.'

Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 20 m.'

Fir Verkehrsfihrungsphase '= Bauphase 2.

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/110.10

Verkehrssich. ldang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

15,000d e

StL-Nr. 21.105/120.90.99 TA

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voriubergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach RSA, Regelplan 'B 1/4.'

Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 20 m.'

Fir Verkehrsfihrungsphase '= Bauphase 2.

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/105.19.09.90.00 TA

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
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lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/4.'
Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 20 m.'
Fir Verkehrsfihrungsphase '= Bauphase 3.
1,000 Psch
StL-Nr. 21.105/110.10
02.04.0008. Verkehrssich. ldang. Dauer vorhalten
wie Vorposition
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
5000d s e
StL-Nr. 21.105/120.90.99 TA
02.04.00009. Verkehrssich. ldng. Dauer abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmalinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach RSA, Regelplan '=B I/4.'
Lange des Arbeitsbereiches 'bis ca. 20 m.'
Fir Verkehrsfiihrungsphase '= Bauphase 3.
1,000 Psch
StL-Nr. 21.105/920.99 TA
02.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
... Freitext ...
Verkehrsrechtliche Anordnung fur Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchfihren.
Anfallende Gebuhren 'sind einzurechnen. '
1,000 psch
StL-Nr. 21.105/405.02.00.00
02.04.0011. Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Schr.bake doppels
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
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02.04.0012.

02.04.0013.

02.04.0014.

02.04.0015.

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergltet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Schraffenbake GréfRe 1000 x 250 mm doppelseitig.

10,000 St ...

StL-Nr. 21.105/410.01

Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

5.000,000 Std ~ ...............

StL-Nr. 21.105/405.02.22.01

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Schr.bake doppels*Typ RA2
zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Schraffenbake GréRe 1000 x 250 mm doppelseitig.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

10,000 St ..

StL-Nr. 21.105/410.01

Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vortbergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

5.000,000 Std ~ ..............

StL-Nr. 21.105/405.99.24.01 TA
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

... Freitext ...*Typ RA2

5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN
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Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergltet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter. '
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

5,000 St s

StL-Nr. 21.105/410.01

02.04.0016. Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vortbergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

2.500,000 Std s

StL-Nr. 21.105/905.29 TA

02.04.0017. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
vorUbergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geman ZTV-SA durchflhren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Dokumentation der Kontrolle 'nach Wahl des AN.'

105,000 d s e

StL-Nr. 21.105/320.11.30.41.01

02.04.0018. Langsmarkierung Typ | herstellen
durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m
Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6
grobstr. Decke*Markierung entf.

Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als voriibergehende Markierung herstellen, warten

und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmafRnahmen durchfthren. Abgerechnet wird
der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
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Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
500,000 M s e
Far innerdrtliche Umleitungsbeschilderung.
StL-Nr. 21.105/208.12.21.04.99 TA
02.04.0019. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Ronde,Dreie.Quad.*GroRe 2
Typ RA2*flach*Hohe 2,20 m
... Freitext ...

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Grolie 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.

Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
Einsatzzeit '105 Tage.'

20,000 St e,

Summe 02.04. VERKEHRSSICHERUNG
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02.05. VERMESSUNG

02.05.0001. Vermessungsarbeiten durchfiihren

Vermessungsarbeiten zur Absteckung der gesamten
Strallen- und Kanalbauarbeiten sowie aller sonstigen
Leistungen (z.B. Achspunkte, Achskleinpunkte,

Gradiente, Schachte usw.) durchfiihren.

Das Vermarken und Markieren aller erforderlichen
Vermessungspunkte sowie samtliche Vermessungsarbeiten
zur Herstellung des Straflten- und Kanalbaues sowie aller
sonstigen Leistungen hat der AN zu veranlassen und

durch ein qualifizierters Vermessungsbiiro ausfiihren zu
lassen. Die Aufbereitung der Absteckungsunterlagen fir

die Belange des AN sowie die Absteckung vor Ort fir

jeden Bauzustand ist Sache des AN.

Die vermessungstechnische Eigeniberwachung in Lage und
Hoéhe flr Erdplanum und Planum Schottertragschicht bei
allen Verkehrsflachen ist durchzufiihren und mit einem
Soll-Ist-Vergleich zu protokollieren.

Die Ergebnisse sind dem AG zu Ubergeben.

1,000 psch .

02.05.0002. Bestandsunterlagen Kanal

Bestandsvermessung der Hausanschliisse

in Lage (UTM) und Hoéhe (DHHN 12).

Ubergabe der Daten als dxf-Daten

(3D: Rechtswert/Hochwert/Hohe).

Schachte in Lage und Hohe einmessen.

Aufnahmepunkte als ASCII-Datei liefern.

Plan im pdf, dwg und dxf-Format liefern.

Umfang der aufzunehmenden und darzustellenden Punkte sind
mit dem AG abzustimmen. Die Hausanschlisse sind im offenen
Graben aufzunehmen.

1,000 psch

Summe 02.05. VERMESSUNG e
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02.06.

02.06.0001.

02.06.0002.

02.06.0003.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte, Baugerate und
Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausflihren. Der
Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschliesslich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsneben- kosten und Zuschlage fir
Uberstunden. Zuschlége fir Nacht-,

Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Der Verrechnungssatz flir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschl. der

Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes

einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz fiir den jeweiligen LKW umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage einschl. der Kosten flr den
Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug. Vergltet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden nach der tatsachlichen Nutzlast des
jeweiligen LKW (ohne Erhoéhung der Nutzlaststufe fiir
Sonderfahrzeuge).

STUNDENLOHNARBEITEN

*** Bedarfsposition mit GB

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
BVA (ll)

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
SpezialBFA(IIl 1)

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).

5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
BFA (V1)

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

5,000 h
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*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0004. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Baufachwerker(VI)

Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0005. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Bauwerker (VII)

Bauwerker (Berufsgruppe VIlI).
5000 h s e

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0006. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger bis 0,4 m3

Bagger bis 0,4 m3.
5000 h s e

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0007. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger 0,4-1,0 m3

Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0008. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger ueb.1,0 m3

Bagger ueber 1,0 m3.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.00009. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Frontl.L 45-75 kW

Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

5,000 h L

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0010. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Ruettl.bis 0,75 t

Flaechenruettler (Ruettelverdichter) bis 0,75 t.

5000 h
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*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0011. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Ruettl.0,75-1,3 t

Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0012. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Kompr. 5-10 m3

Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

5,000 h L

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0013. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bohrh. bis 20 kg

Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

5,000 h L

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0014. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Abbruchh.bis 30kg

Abbruchhammer bis 30 kg.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0015. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
A-Schneidgeraet

Autogenes Schneidgeraet mit Brenner.

5000 h

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0016. Verrechnungssatz fuer LKW
LKW 5 t

LKW, ca. 5 t Nutzlast.
5000 h s e,

*** Bedarfsposition mit GB

02.06.0017. Verrechnungssatz fuer LKW
Allrad-Kipp. 8 t

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 8 t Nutzlast.

5000 h
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*** Bedarfsposition mit GB
02.06.0018. Verrechnungssatz fuer LKW
Allrad-Kipp. 15 t
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.
5000 h s
*** Bedarfsposition mit GB
02.06.0019. Verrechnungssatz fuer LKW
Transporter 1,5 t
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.
5000 h s e
Summe 02.06. STUNDENLOHNARBEITEN e
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02.07. VORARBEITEN

StL-Nr. 24.106/003.11.11.01.11
02.07.0001. Flache abraumen

Aufwuchs*Wurzelstocke
Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN
tibr.Raumg.Verw.AN

Flache nach Unterlagen des AG abraumen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,170 m Stammdurchmesser, 1,00 m iber dem Erdboden
gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wurzelstdcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Ubriges Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch

Summe 02.07. VORARBEITEN
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02.08. BODENBEWEGUNG
Die erforderliche Zwischenlagerung in Flachen des AG
(Bereitstellungsflachen) gem. Baubeschreibung ist in dieser
Position enthalten. Férderwegldange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.
StL-Nr. 24.106/210.00.04.21
02.08.0001. Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.
Boden a. Zw.verd.*Planum gesondert
Abrechng. Auftrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und wiederverwenden, einschliellich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergutet.
Boden bzw. Fels férdern und auRerhalb der Baustelle auf
Zwischenlager nach Unterlagen des AG einbauen und ver-
dichten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
330,000 M3 s e
02.08.0002. Zulage Handaushub
Zulage fur Handaushub im Flachenabtrag
10,000 M3 s e
02.08.0003. Zulage Befest./ Bauteilreste ausbr.
Zulage fur das Ausbrechen von Steinbefestigungen,
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton und bitumintse
Befestigungen im Flachenabtrag.
10,000 M3 s e
StL-Nr. 24.106/250.01
02.08.0004. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
1.250,000 M2 s e

Summe 02.08. BODENBEWEGUNG
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02.09. LEITUNGSGRABEN - KANAL

StL-Nr. 24.108/215.19.95.30.91 TA
02.09.0001. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

eing. verd. Boden*... Freitext ...

... Freitext ...*mit Verbau

Verfiillboden ges.*... Freitext ...

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-

len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-

durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe 'bis 3,00 m.'

Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 200."

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung

wird gesondert vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischen-

lagerung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.

Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.

Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.

Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

130,000 M3 s e

StL-Nr. 24.108/215.13.41.30.91 TA

02.09.0002. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 500*m.Verb./+10 m3 W.
Verfiillboden ges.*... Freitext ...

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-
len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Uber 1,75 bis 3,00 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr DN 500.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Foérdermenge und 5,00 m Forderhdhe
je Stunde und Haltung ausfiihren.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischen-
lagerung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.
Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.
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540,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/238.99.90.91 TA
02.09.0003. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Baustoff '= Splitt.'
Grabentiefe 'bis 3 m.'
Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 500
Baustoff 'als Leitungszone Kanal bestehend aus
Seitenverfillung und Abdeckung einbauen und verdichten.'
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
230,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/238.99.90.11 TA
02.09.0004. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil
(d <0,063 mm).'
Grabentiefe 'bis 3 m.'
Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 500.'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
300,000 M3 s e
StL-Nr. 24.108/227.99.91.00 TA
02.09.0005. Boden d. AG in Leitungsgr. einb.

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.

Boden des AG in Leitungsgraben einschlie3lich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.

Boden 'bzw. ausgebaute Schichten ohne Bindemittel
lagern innerhalb der Baustelle.'

Grabentiefe 'bis 3 m.'

Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 500.'

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
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02.09.0006.

02.09.0007.

02.09.0008.

02.09.0009.

170,000 m3

Zulage Handaushub
Zulage fir Handaushub in Leitungsgraben.

20,000 m3

Zulage kreuzende Kabel u. Leitungen

Zulage zu den Aushubpositionen fiir Manahmen zur
Sicherung kreuzender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmaflnahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Spannweite bis 3 m, Breite/Hohe der Kabeltrasse bis
100 cm wenn mehrere Kabel/Leitungen auf- bzw.
nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fiir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

20,000 St

Zulage langslaufende Kabel u. Ltg.

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung langslaufender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmaflinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Breite/H6he der Kabeltrasse bis 100 cm, wenn mehrere
Kabel/Leitungen auf- bzw. nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

125,000 m

StL-Nr. 24.108/912.02.21.01.01

Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.
Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.
Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000 m3
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02.10.

02.10.0001.

02.10.0002.

02.10.0003.

BODEN- U. BAUGRUNDVERBESSERUNG

Die erforderliche Zwischenlagerung in Flachen des AG
(Bereitstellungsflachen) gem. Baubeschreibung ist in dieser
Position enthalten. Férderwegldange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.

StL-Nr. 24.106/213.02.00.01.00

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
bis 0,5 m I6sen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
bis 0,50 m Tiefe I0sen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

70,000 m3 ...

StL-Nr. 24.106/340.11

Untergrundverbesserung durchfiihren
N.gest.63-150 mm*Wasserschutzgeb.

Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfih-
ren. Baustoff in nicht genitigend tragfahigen Boden ein-
bringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG Ubergeben.
Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kdrnung 63 bis
150 mm.

Baustoff fir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

130,000t

StL-Nr. 24.106/403.21.01.09.01 TA

Geotextil als Trennschicht verlegen
Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9

GRK 4*... Freitext ...

Abr. Uberdeckung

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Uberlappung mindestens
0,50 m. Uberschittung wird gesondert vergutet.
Erforderliche Nutzungsdauer Uber 25 Jahre.

pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.

Verlegen 'in Leitungsgraben als Trennschicht zur
Untergrundverbesserung.'

Abrechnnung nach Uberdeckter Trennflache.

300,000 m2  .............
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02.11. ANSCHLUSSLEITUNGEN

StL-Nr. 24.110/305.13.09.01 TA

02.11.0001. Entwéasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Steinzeug-Rohr
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fihren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.

Rohr DN/ID bis 250.

Rohr aus Steinzeug.

FlieRsohlentiefe 'bis 3m'

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

30,000 m L

StL-Nr. 24.110/305.14.09.01 TA

02.11.0002. Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Férderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gltet.

Rohr DN/ID bis 250.

Rohr aus Kunststoff.

FlieRsohlentiefe 'bis 3m'

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

30,000 m L

StL-Nr. 24.110/307.11.10.01
02.11.0003. Entwasserungsrohrleitung verfiillen.

DN bis 150*FlieRBn.m.Quellz.

Leitung reinigen*Raumg. verwerten

Entwasserungsrohrleitung verfiillen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.

Rohr DN/ID bis 150.

Baustoff = flieRfahiger Beton mit Quellzusatz.
Rohrleitung reinigen.

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000 M
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02.11.0004.

02.11.0005.

02.11.0006.

StL-Nr. 24.110/315.92.11.99.33 TA

Anschlussleitung herstellen

... Freitext ...*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
... Freitext ...*... Freitext ...

LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 16

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formsticke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID '110."

Rohr aus PP.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe 'bis 3 m.'

Uberdeckungshdhe 'liber 0,5 bis 3 m.'
StrafRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

25,000 m

StL-Nr. 24.110/315.92.11.99.33 TA

Anschlussleitung herstellen

... Freitext ...*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
... Freitext ...*... Freitext ...

LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 16

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstlicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID '160."

Rohr aus PP.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe 'bis 3 m.'

Uberdeckungshéhe 'liber 0,5 bis 3 m.'
StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

40,000 m

StL-Nr. 24.110/364.93.21 TA

Rohranschluss herstellen (Zul.)

... Freitext ...*AL Kunststoff

SL Stahlbeton*Offnung herst.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-

schluss abdichten. Vergtitet wird der Mehraufwand fur
das Herstellen des Anschlusses einschliel3lich Pass- und
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Sattelstlicke gegenuber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '110."
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Stahlbeton.
Offnung flr Rohranschluss durch Bohren herstellen.
5000 St e e
StL-Nr. 24.110/364.93.21 TA
02.11.0007. Rohranschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ...*AL Kunststoff
SL Stahlbeton*Offnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergutet wird der Mehraufwand fur
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Sattelstlicke gegenuber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160.'
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Stahlbeton.
Offnung flr Rohranschluss durch Bohren herstellen.
14,000 St s e
StL-Nr. 24.110/362.99.41.13 TA
02.11.0008. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ..."Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlieBlich Passsticke gegenlber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '110. "
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung flr Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstick und Gelenkstuck.
1,000 St
StL-Nr. 24.110/362.99.41.13 TA
02.11.00009. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

... Freitext ...*Kur]_ststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlielen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstlicke gegenulber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID '160. '
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Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung flr Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstlck.
3,000 St e e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
02.11.0010. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick '= Bogen DN 110.'
Rohr aus Kunststoff.
20,000 St s e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA
02.11.0011. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick '= Bogen DN 160.'
Rohr aus Kunststoff.
50,000 St e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.99 TA
02.11.0012. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlck '= Abzweig, Anschlussrohr DN 110.'
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr 'DN 110. "
3,000 St s e
StL-Nr. 24.110/369.99.04.99 TA
02.11.0013. Formstiick einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
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02.11.0014.

02.11.0015.

02.11.0016.

02.11.0017.

Formstlck '= Abzweig, Anschlussrohr DN 110.'
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr 'DN 160. '

5,000 St

StL-Nr. 24.110/369.99.04.99 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
... Freitext ...

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstick '= Abzweig, Anschlussrohr DN 160.'

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr 'DN 160. '

5,000 St

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstlck '= Doppelmuffe DN 110.'

Rohr aus Kunststoff.

10,000 St

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstlck '= Doppelmuffe DN 160.'

Rohr aus Kunststoff.

10,000 St

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstilick '= Manschettendichtung/Rohrkupplung DN 110.'
Rohr aus Kunststoff.

10,000 St
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02.11.0018.

02.11.0019.

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 TA

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstilick '= Manschettendichtung/Rohrkupplung DN 160.'
Rohr aus Kunststoff.

5,000 St

Kunststoffrohre bis DN 200 trennen

Rohre bis DN 200 aus Kunststoff auf Passmal} trennen.
Nicht wiederverwendbare Rohrabschnitte werden nicht
gesondert vergitet und sind zu entsorgen.

40,000 St

Summe 02.11. ANSCHLUSSLEITUNGEN

Druckdatum: 04.11.2026

Seite: 123 von 169



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ko...

LV: 1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...  Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
02.12. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN

StL-Nr. 24.110/305.29.09.01 TA

02.12.0001. Entwéasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN ii.250-500%... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fihren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.

Rohr DN/ID {iber 250 bis 500.

Rohr 'aus Beton, Stahlbeton oder Steinzeug.'
FlieBsohlentiefe 'bis 3 m.'

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

130,000 m s e

StL-Nr. 24.110/320.33.11.93.03 TA

02.12.0002. Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr K
Dichtung*Bettung Typ 1
... Freitext ...*Uberdeckg.ii.2-4 m
LM 1, Statik

Entwasserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 500.

Rohr aus Stahlbeton, Form K.

Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter
Dichtung aus Elastomeren.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe 'bis 3,5m. "

Uberdeckungshdéhe (iber 2,00 bis 4,00 m.
StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

130,000 m s

StL-Nr. 24.110/369.99.02.00 TA

02.12.0003. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstick '= Manschettendichtung/Rohrkupplung DN 500.'
Rohr aus Stahlbeton.

2,000 St s
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02.12.0004. Kanalrohre bis DN 500 trennen

Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohr bis DN 500 auf

Passmal trennen. Nicht verwendbare Rohrabschnitte werden

nicht vergutet.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St s e

StL-Nr. 24.110/362.09.21.02
02.12.0005. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr

Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-

ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschlie3lich Passstliicke gegenlber der

bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-

leitung.

Rohrleitung DN/ID 500.

Rohr aus Stahlbeton.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-

lenkstiick.

4,000 St e e

StL-Nr. 24.110/362.09.23.05

02.12.0006. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr
Ortbeton 20 cm*Schachtfutter

Rohrleitung an Schacht anschlielen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstlicke gegenulber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 500.

Rohr aus Stahlbeton.

Schacht aus Ortbeton, 20 cm dick.

Anschluss mit Schachtfutter.

2,000 St

Summe 02.12. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN
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02.13. STRASSENENTWASSERUNG
StL-Nr. 24.110/506.11.20.01
02.13.0001. StraBenablauf ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
StrAin bef. F1.*Ausbau verwerten
StrafRenablauf einschlieRlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.
Strallenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Strallenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfihren.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
6,000 St s e
StL-Nr. 24.110/509.20.01
02.13.0002. Aufsatz f. StraBenablauf ausbauen
in Asph.-Flache*alles verwerten
Aufsatz fur StralRenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache = Asphalt.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
1,000 St e
StL-Nr. 24.110/515.11.11.01
02.13.0003. StraBenablauf einbauen
Boden Form 1a*Schaft Form 5b
1 ZwTeil 6a*Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm
Strallenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergutet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10a (fir quadratische Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
6,000 St s e
StL-Nr. 24.110/515.11.01.01
02.13.0004. StraBenablauf einbauen

Boden Form 1a*Schaft Form 5b
Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm

Strallenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergutet.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
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Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Auflagering Form 10a (fir quadratische Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

1,000 St s

StL-Nr. 24.110/523.02.00.12.12

02.13.0005. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer A 4*Hohe planmaRig
WW-Mortel

Aufsatz fur Strallenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form A 4.

Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel WW-
Schachtkopfmartel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

6,000 St

StL-Nr. 24.110/523.02.00.13.12

02.13.0006. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer B 1*Hohe planmaRig
WW-Moértel

Aufsatz fur Strallenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form B 1.

Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel WW-
Schachtkopfmartel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/229.11.21.01

02.13.0007. Sickerrohrleitung verlegen
i.lieg.Sickersch.*Rohr DN 100
Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2
Tiefe bis 1,25 m

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergitet.

Einbau in liegende Sickerschicht.

Rohr DN/ID 100.

Teilsickerrohr (LP).

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aulen gewellt).
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

120,000 m s
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02.13.0008.

02.13.0009.

StL-Nr. 24.110/224.11.10.01

Sickerstrang herstellen
im StraBenkorp.*Breite bis 0,30 m
Tiefe bis 0,50 m*Sand/Kies

Sickerstrang durch Einfiillen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergutet.

Graben im Bereich des Stralenkorpers.

Grabenbreite bis 0,30 m.

Grabentiefe bis 0,50 m.

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.

120,000 m

StL-Nr. 24.110/362.01.41.10

Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.

Rohrleitung an Schacht anschlielen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstlicke gegenulber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

6,000 St .

Summe 02.13. STRASSENENTWASSERUNG
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02.14. SCHACHTE

StL-Nr. 24.110/404.55.30.01

02.14.0001. Schacht ausbauen
QU 1,00 - 2,00 m2*Ortbeton 20 cm
T . 2,00-3,00 m*Ausbau verwerten

Freigelegten Schacht einschliellich Abdeckung vollstan-
dig ausbauen. Aufbruch von StralRenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergutet.
Rechteckiger Schacht, lichter QU uber 1,00 bis 2,00 m2.
Schacht aus unbewehrtem Ortbeton bis 20 cm dick.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung ber 2,00 bis 3,00 m.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

2,000 St L

StL-Nr. 24.110/409.10.01

02.14.0002. Schachtteil ausbauen
Abdeckung*Ausbau verwerten

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
Renbefestigung wird gesondert vergitet.

Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis
1,00 m.

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

4,000 St s

StL-Nr. 24.110/415.12.29.32.03 TA

02.14.0003. Fertigteil-Schacht herstellen
BFT*DU 1200 mm*Steig. DIN 19555A
... Freitext ...*Aufl. C 8/10,10cm
integr.Dichtsyst.*Durchlaufrinnen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlie3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU = 1200 mm.

Steigeisen einlaufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
einbauen.

Lichte Schachttiefe '3,0 bis 3,5m."

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/445.19.02 TA
02.14.0004. Betonauflagering einbauen

Rg.,verschiebsich*... Freitext ...

WW-Flissigmortel
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Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen

glattstreichen.

Auflagering verschiebesicher.

Ringhdhe '40 bis 100 mm.'

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-

Schachtkopfmortel, flissig nach DIN 19573 vergiefen.

Einbau mittels Schalung.

5000 St e e

StL-Nr. 24.110/454.99.11.00 TA
02.14.0005. Schachtabdeckung aufsetzen

... Freitext ...*... Freitext ...

Deckel/Einlage*planméaBige Hohe

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm

und rundem Rahmen, aufsetzen.

Schachtabdeckung 'MeierGuss Schachtabdeckung Klasse

D400 MEILEVEL-A

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229 KIWA gepruft und

gemal den Anforderungen der Gutesicherung nach RAL-GZ

692

Lichte Weite 610mm, selbstnivellierend, mit Ventilation, mit

austauschbarer dampfender Elnlage MEIPREN

Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 610mm,

rund, Rahmenhdhe 160mm, Verstellbereich 180mm-230mm

Beton-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation mit austauschbarer

dampfender Einlage MEIPREN, entsprechend DIN 19584-2

Einschlieflich Fihrungsring

MeierGuss Art.-Nr.: 104295 (Betonflihrungsring) oder wahlweise

MeierGuss Art.-Nr.: 104296 (Gussfuhrungsring)

Schachtabdeckung liefern und gemaf den

Herstellervorschriften einbauen.

Fabrikat:

MEINERGUSS Art.-Nr. 104251 o. glw.

Vom AN angebotenes Fabrikat/Typ:

Ausfuhrung 'ohne Schmutzfanger. '

Deckel mit ddmpfender Einlage.

Schachtabdeckung auf planmaflige Hohe setzen.

4,000 St e e

02.14.0006. Steckhiilse fiir transp. Einsteighilfe

Steckhiilse, angedibelt zur Aufnahme fir transportable
Einsteighilfe liefern und einbauen.

4,000 St
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02.14.0007.

02.14.0008.

Schachtgerinne anpassen

Schéachte K01539000 und K03213000
entfallende Leitung DN 300

neue Leitung DN 500

Gerinne aufspitzen und neu herstellen

Schachtgerinne anpassen

Schachte K01539000 und K03213000
entfallende Leitung DN 300

neue Leitung DN 500

Gerinne aufspitzen und neu herstellen

2,000 St

Steigeisen in Schacht einbauen

einlaufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m

Schéachte K01539000 und K03213000

bestehende Steigeisen ausbauen, Locher schlieBen

Steigeisen in Schacht einbauen

einlaufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
Schéachte K01539000 und K03213000

bestehende Steigeisen ausbauen, Lécher schlielen

20,000 St

Summe 02.14. SCHACHTE
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02.15.

02.15.0001.

02.15.0002.

02.15.0003.

02.15.0004.

VORARBEITEN ASPHALT

StL-Nr. 23.113/005.12.30.10.92 TA

Asphalt frasen
ADS*Asphaltbeton*Tiefe ii.2,5-4,5cm
Fahrbahn*... Freitext ...

Unebenheit 6 mm

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.

Flache = Fahrbahn.

Frasasphalt 'der Verwertungsklasse A. Frasasphalt der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.'

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

500,000 m2  ............

StL-Nr. 23.113/033.10.03.09.09 TA

Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*Dicke ii. 6-12 cm
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 15 cm '

Aufbruchgut 'zum Zwischenlager auf Bereitstellungsflachen des
AG fordern.'

85,000 m3 ...

StL-Nr. 23.113/033.10.04.02.09 TA

Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*Dicke ii. 12-18 cm
Tiefe (. 10-20 cm*... Freitext ...

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Uber 10 bis 20 cm.

Aufbruchgut 'zum Zwischenlager auf Bereitstellungsflachen des
AG foérdern. '

5000 m3 ...

StL-Nr. 23.113/033.50.03.09.09 TA
Asphaltbefestigung aufnehmen
Geh- und Radwege*Dicke ii. 6-12 cm
... Freitext ...*... Freitext ...
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02.15.0005.

02.15.0006.

02.15.0007.

02.15.0008.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Geh- und Radwege.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 15 cm '

Aufbruchgut 'zum Zwischenlager auf Bereitstellungsflachen des
AG fordern.'

35,000 m3 ...

StL-Nr. 23.113/038.51.01

Asphaltbefestigung trennen
Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke bis 3 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschliellich Abtragen

des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung bis 3 cm.

StL-Nr. 23.113/038.51.02

Asphaltbefestigung trennen
Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke ii. 3-6 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschliefllich Abtragen

des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 3 bis 6 cm.

25000 m

StL-Nr. 23.113/038.51.03

Asphaltbefestigung trennen
Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke . 6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschliellich Abtragen

des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

60,000 m ...

StL-Nr. 23.113/038.91.04 TA
Asphaltbefestigung trennen
... Freitext ...*schneiden
Dicke . 12-18 cm
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Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'bestehender Oberbauschichten. '
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.

50,000 m L

Summe 02.15. VORARBEITEN ASPHALT
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02.16.

02.16.0001.

02.16.0002.

02.16.0003.

02.16.0004.

BORDE

StL-Nr. 23.115/031.25.02.00

Bordstein aufnehmen.
Tiefbord Beton*Fund.ii10-20/R-St.
alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tUber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und (briges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

20,000 m

StL-Nr. 23.115/031.15.02.00

Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund.ii10-20/R-St.
alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

250,000 m

StL-Nr. 23.115/031.82.02.00

Bordstein aufnehmen.
Naturstein B6+B7*Fund. ii. 10-20 cm
alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = aus Naturstein, GroRe B6 und B7.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

15,000 m

StL-Nr. 23.115/031.82.11.00

Bordstein aufnehmen.
Naturstein B6+B7*Fund. ii. 10-20 cm
Steine s.+ lagern*Verwertung AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = aus Naturstein, Gro3e B6 und B7.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Wiederverwendbare Bordsteine saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-
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02.16.0005.

02.16.0006.

02.16.0007.

gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und tbriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000 m

StL-Nr. 23.115/036.21.12.01

Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.
u. 8-10 cm dick*Breite bis 20 cm
Fugenmortel*Fund.bet. ii.10-20
Verwertung AN

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergutet.

Pflasterstein Gber 8 bis 10 cm dick.

Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.

Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.

Fundament aus Beton/Mortel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.

Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

180,000 m

StL-Nr. 23.115/311.03.90.01.11 TA

Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstlitze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Vorsatzschicht '= Granit.'

Gerader Stein.

Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10,000 m

StL-Nr. 23.115/311.03.90.02.11 TA

Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...
Halbm. i. 5-12 m*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstlitze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Vorsatzschicht '= Granit.'

Kurvenstein, Halbmesser gréRer 5,00 bis 12,00 m.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
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02.16.0008.

02.16.0009.

02.16.0010.

mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10,000 m

StL-Nr. 23.115/311.03.90.06.11 TA

Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm®... Freitext ...
Uberg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstutze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Vorsatzschicht '= Granit. '
Ubergangsstein/Absenkungsstein.

Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10,000 m

StL-Nr. 23.115/311.06.00.09.11 TA

Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x25 cm*... Freitext ...
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.

Bordstein = TB 10 x 25 cm.

Bordstein 'als Bordliicke auf 0 cm abgesenkt einbauen.'
Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

5,000 m

StL-Nr. 23.115/311.10.90.01.11 TA

Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ...
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstlitze
mind. 15 cm.

Bordstein = RB 15 x 22 cm.

Vorsatzschicht '= Granit.'

Gerader Stein.

Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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220,000 M s
StL-Nr. 23.115/311.10.90.02.11 TA
02.16.0011. Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm®... Freitext ...
Halbm. {i. 5-12 m*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Vorsatzschicht '= Granit.'
Kurvenstein, Halbmesser groRer 5,00 bis 12,00 m.
Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
15,000 M e
StL-Nr. 23.115/311.07.00.01.11
02.16.0012. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstlitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
50,000 M e e
StL-Nr. 23.115/316.07.10.21.01
02.16.0013. Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. B 6-120*Granit
Halbm. . 5-12 m*bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Naturstein mit gleichmaRiger Farbung set-
zen. Breite der Rickenstitze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 120.

Bordstein aus Granit.

Kurvenstein, Halbmesser groRer 5,00 bis 12,00 m.
Ruckenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern mind. 12 MPa.

15,000 m
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StL-Nr. 23.115/321.70.12.11
02.16.0014. Bordstein des AG setzen

NBSt. 15/25-15/30*gerader Stein

St. gelag. saub.*bis 10 cm unt.OK

F-beton 12 MPa

Bordstein des AG setzen. Breite der Riickenstlitze mind.
15 cm.

Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.
Gerader Stein.

Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem
Versetzen saubern.

Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

15,000 M

StL-Nr. 23.115/326.10.99 TA
02.16.0015. Bordstein trennen
HBSt. 18/30-15/22*... Freitext ...

Bordstein auf Passmalfl trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen '

25,000 St s

StL-Nr. 23.115/326.20.99 TA
02.16.0016. Bordstein trennen
TBSt. 10/30-8/20*... Freitext ...

Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen'

10,000 St s e

StL-Nr. 23.115/326.60.99 TA
02.16.0017. Bordstein trennen
NBSt. 15/30-15/25*... Freitext ...

Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen'

5,000 St s

StL-Nr. 23.115/406.21.32.12.10
02.16.0018. Streifen aus Betonpfl.st. herst.

vor Bordsteinen*St.160/160/140

o.F., 0. Vorsatz.*2-zeilig

bis 10 cm unt.OK*F-Beton Unt. AG

Fuge Typ B
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02.16.0019.

02.16.0020.

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.

Format fir Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/140
mm.

Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.
Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

10,000 m ...

StL-Nr. 23.115/311.99.10.91.19 TA

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Vorsatzschicht

... Freitext ...*gerader Stein

bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze

mind. 15 cm.

Bordstein 'fir Querungsstellen '

Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.

Bordstein 'Null-Absenker, Fabrikat Kronimus, Stein Q 1 o.glw. '
Gerader Stein.

Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 'C20/25 nach Unterlagen des AG herstellen'

6,000m ...

StL-Nr. 23.115/311.99.10.91.19 TA

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Vorsatzschicht

... Freitext ...*gerader Stein

bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze

mind. 15 cm.

Bordstein 'fir Querungsstellen '

Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.

Bordstein 'Ubergangsstein 0-3-6 cm, Fabrikat Kronimus, Stein
Q2L/Q2Rogw."’

Gerader Stein.

Ruckenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
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mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25 nach Unterlagen des AG herstellen'
2,000 M e e
StL-Nr. 23.115/311.99.10.91.19 TA
02.16.0021. Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht
... Freitext ...*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'fir Querungsstellen '
Vorsatzschicht mit WeilRzement und WeiRpigment.
Bordstein 'Ubergangsstein 0-3 cm, Fabrikat Kronimus, Stein Q 3
L0-3/Q3R0-30.gw."'
Gerader Stein.
Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25 nach Unterlagen des AG herstellen'
2,000 M s e
StL-Nr. 23.115/311.99.10.91.19 TA
02.16.0022. Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht
... Freitext ...*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'fir Querungsstellen '
Vorsatzschicht mit Weillzzement und WeilRpigment.
Bordstein 'Sicht 6 cm, Fabrikat Kronimus, Stein Q 4 o.glw. '
Gerader Stein.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25 nach Unterlagen des AG herstellen '
2,000 M s e
StL-Nr. 23.115/311.99.10.91.19 TA
02.16.0023. Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Vorsatzschicht
... Freitext ...*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze

mind. 15 cm.

Bordstein 'fir Querungsstellen '

Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.

Bordstein 'Ubergangsstein 6 cm, Fabrikat Kronimus, Stein Q 5 L
/Q5Ro.glw."’
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Gerader Stein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 'C20/25 nach Unterlagen des AG herstellen'

2,000 M s

Summe 02.16. BORDE
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02.17. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

StL-Nr. 24.112/010.49.10.91 TA

02.17.0001. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
STS*... Freitext ...
Fahrbahn*... Freitext ...
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschich-

ten.

Dicke 'bis 30 cm. '

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch 'zum Zwischenlager auf Bereitstellungsflachen
des AG fordern. '

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

120,000 M3 s e

StL-Nr. 24.112/010.49.50.91 TA

02.17.0002. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
STS*... Freitext ...
Geh- und Radwege*... Freitext ...
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht aus Baustoffgemisch fir Schottertragschich-

ten.

Dicke 'bis 30 cm. '

Flache = Geh- und Radwege.

Baustoffgemisch 'zum Zwischenlager auf Bereitstellungsflachen
des AG fordern. '

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50,000 M3 L

StL-Nr. 24.112/210.20.06.11.11

02.17.0003. Frostschutzschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*0/45
URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H.
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

280,000 M3 s
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02.17.0004.

02.17.0005.

02.17.0006.

StL-Nr. 24.112/320.22.19.01.00 TA

Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke 15 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPR mind. 103 v.H.

und EV2 auf der Oberflache mind. 150 MPa'
Einbaudicke = 15 cm.

800,000 m2

StL-Nr. 24.112/210.50.06.11.91 TA

Frostschutzschicht herstellen
Gehu.Radw. o.F.*0/45
URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H.
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Einbaudicke '= 30 cm. "'

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

100,000 m3

StL-Nr. 24.112/908.59 TA

Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stuck Einbauteil.

Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Hydranten, Schieberkappen, Schachte,
StrafRenablaufe'

15,000 St

Summe 02.17. SCHICHTEN OHNE BINDEMIT...

Druckdatum: 04.11.2026

Seite: 144 von 169



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ko...
1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...

Widhrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.18.

02.18.0001.

02.18.0002.

02.18.0003.

02.18.0004.

ASPHALTBAUWEISEN

StL-Nr. 23.113/063.21.02.33

Bitumenemulsion aufspriihen
Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch
C40B5-S*Menge 300 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

800,000 m2

StL-Nr. 23.113/063.31.02.33

Bitumenemulsion aufspriihen
Geh- und Radwege*Asphalt frisch
C40B5-S*Menge 300 g/m2

vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

120,000 m2

StL-Nr. 23.113/058.11.02
Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.*lose Teile aufn.
Hochdr.-Sauganl.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des

AN verwerten.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Dusen
und Absaugeinrichtung.

920,000 m2

StL-Nr. 23.113/138.14.10.00

Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm
Bitumen 70/100

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
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02.18.0005.

02.18.0006.

02.18.0007.

02.18.0008.

AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel = 70/100.

800,000 m2

StL-Nr. 23.113/148.25.10.00

Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Geh- und Radwege*Dicke 8 cm
Bitumen 70/100

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.

Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 70/100.

120,000 m2

StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00

Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm
Bitumen 50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel = 50/70.

800,000 m2

StL-Nr. 23.113/358.13.10.00.00

Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst.
Geh- und Radwege*Dicke 3 cm
Bitumen 70/100

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 3 cm.

Bindemittel = 70/100.

120,000 m2

StL-Nr. 23.113/912.31.06.31.01
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Langs-/Querfuge*Deckschicht

Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
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Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

25,000 m s

StL-Nr. 23.113/912.51.06.31.01

02.18.00009. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
versch.Randfugen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Ubergéangen, Ablaufen u.a.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

300,000 M e e

StL-Nr. 23.113/912.31.04.31.01

02.18.0010. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Langs-/Querfuge*Deckschicht
Tiefe 30 mm*Breite 15 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

10,000 M s

StL-Nr. 23.113/952.31.11

02.18.0011. AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren
bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
Menge 1 kg/m2*maschinell
Abstumpfungsmaflnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
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02.18.0012.

02.18.0013.

nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

800,000 m2 ...

StL-Nr. 23.113/977.21

Verkehrsflache kehren
Walzasphalt*VSM durchfiihren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmafinahmen durchfihren.

800,000 m2 ...

StL-Nr. 23.113/078.15.00

Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stra3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

15,000 St

Summe 02.18. ASPHALTBAUWEISEN
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02.19. PFLASTERDECKEN

Pflaster Gehweg:

Fabrikat: Fa. Kronimus, Typ K4 Verbundpflaster o.glw.

Farbe: Muschelkalk Nr. 700.

Kontraststreifen Farbe Anthrazit Nr. 586

StL-Nr. 23.115/101.40.93.21.11 TA
02.19.0001. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ...

F.2/2 ang. Abst u*SZ22/LA25

Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4

Lauferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-

satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-

terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-

reichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-

stand SRT-Wert mind. 55.

Format fur Rastermafd '= 240/160/100 mm und 160/160/100

mm.'

Fase max. 2/2 mm, mit angeformten Abstandhilfen an den

Seitenflachen sowie profilierter Unterseite.

Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie

SZ22/LA25.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-

ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,

Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-

schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.

Steine im Lauferverband verlegen.

260,000 M2 s e

StL-Nr. 23.115/195.01.02
02.19.0002. Pflastersteine zuarbeiten

aus Beton*Dicke ii. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmalf trennen und Pflastersteine

an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und

Einbauten Uber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-

schneiden oder behauen.

Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-

tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2

EinzelgrdRe wird gesondert vergutet.

Art = Pflastersteine aus Beton.

Dicke Uber 8 bis 10 cm.

125,000 M s e

StL-Nr. 23.115/198.11

02.19.0003. Pflasterdecken-Anpassung herstellen

Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.
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02.19.0004.

02.19.0005.

02.19.0006.

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stlick Einbau-

teil.

EinzelgréRRe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.

Ausfiihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehort zum Leistungsumfang.

5,000 St

StL-Nr. 23.115/198.21

Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. b0,75m2*Steine Pflasterd.

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stlick Einbau-

teil.

EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten tber 0,50 bis
0,75 m2.

Ausfiuihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehort zum Leistungsumfang.

1,000 St

StL-Nr. 23.115/198.31

Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. b 1,0m2*Steine Pflasterd.

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stlick Einbau-

teil.

EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten Uber 0,75 bis
1,00 m2.

Ausfiihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehort zum Leistungsumfang.

4,000 St

StL-Nr. 23.115/411.92.13.11.10 TA

Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
... Freitext ...*St. 160/160/160
Granit*3-zeilig*bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.

Streifen '= Auslass Entwasserung in Grinflachen. '
Format fiir Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/160
mm.

Pflasterstein aus Granit.

Breite 3-zeilig.

Ruckenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
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Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

5,000 M s

Blindenleitsteine DIN 32984 als Noppen-und Rippensteine
Abgerechnet wird die tatsachlich eingebaute Flache.
Verschnitt ist einzukalkulieren.

StL-Nr. 23.115/101.40.91.13.11 TA

02.19.0007. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.”... Freitext ...
Fase 2/2*SZ18/LA20
Bett.0/8 30 v. H.*Fuge 0/4
Lauferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fiir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.

Format fir Rastermal 'Blindenleitsteine DIN32984,
Noppensteine 30x30x8 cm, Farbe weil} '

Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.

2,000 M2

StL-Nr. 23.115/101.40.91.13.11 TA

02.19.0008. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ...
Fase 2/2*SZ18/LA20
Bett.0/8 30 v. H.*Fuge 0/4
Lauferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fiir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.

Format fiir Rastermal 'Blindenleitsteine DIN32984,
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Rippensteine 30x30x8 cm, Farbe weif} '
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.
3,000 M2 s e
StL-Nr. 23.115/406.49.21.11.90 TA
02.19.0009. Streifen aus Betonpfl.st. herst.
Flachenaufteilung®... Freitext ...
m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig
bis 10 cm unt.OK*F-Beton 12 MPa
... Freitext ...
Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen zur Flachenaufteilung.
Format fir Rastermafd '240/160/100 mm, Farbe anthrazit "
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Riickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fuge 'mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen '
12,000 M s e
StL-Nr. 23.115/195.01.99 TA
02.19.0010. Pflastersteine zuarbeiten

aus Beton*... Freitext ...

Pflastersteine auf Passmalf trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.

Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgrdRe wird gesondert vergutet.

Art = Pflastersteine aus Beton.

Dicke '8 bis 10 cm'*

5,000 m

Summe 02.19. PFLASTERDECKEN

Druckdatum: 04.11.2026

Seite: 152 von 169



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ko...
1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...

Widhrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.20.

02.20.0001.

02.20.0002.

VERKEHRSSCHILDER

StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.10

Verkehrsschild abbauen

GroRe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*neben d. Fahrbahn
sdubern u. lagern

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.

3,000 St

Bodenhiilse des AG einbauen

Bodenhilse fur Aluminiumrohrpfosten DU = 60,0 mm und 76,0
mm in Stralenbefestigung oder Boden der Homogenbereiche
nach Angaben des AG einbauen.

Fundament aus Beton C 20/25 (40 x 40 x 80 cm)

herstellen.

Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, Gberschissiger

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und beseitigen.
Bodenhilse des AG..

3,000 St

Summe 02.20. VERKEHRSSCHILDER
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02.21. FAHRBAHNMARKIERUNGEN
StL-Nr. 21.131/105
02.21.0001. Markierungsflache trocknen
Flache fir Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.
15,000 M2 s e
StL-Nr. 21.131/110.99 TA
02.21.0002. Markierungsflache reinigen
... Freitext ...
Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlielenden Rechteck.
Reinigung 'mit Wasserhochdruckverfahren und von Hand.'
15,000 M2 s e
StL-Nr. 21.131/405.13.16.04.02
02.21.0003. Langsmarkierung Typ | herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
10,000 M s e
StL-Nr. 21.131/405.43.16.04.02
02.21.0004. Langsmarkierung Typ | herstellen

Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke

Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
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Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

15,000 M

StL-Nr. 21.131/405.51.16.04.02

02.21.0005. Langsmarkierung Typ | herstellen
Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke

Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

2,000 M

StL-Nr. 21.131/410.31.10.02

02.21.0006. Quermarkierung Typ | herstellen
FuBgangerfurt*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke

Quermarkierung Typ | als endgultige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.

Markierung = Fu3géngerfurt.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

16,000 m L,

Summe 02.21. FAHRBAHNMARKIERUNGEN s
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02.22.

02.22.0001.

02.22.0002.

02.22.0003.

02.22.0004.

STRASSENBELEUCHTUNG

Mast abbauen

Mast nach Angabe des AG abbauen.Abbrechen eines
Betonfundamentes wird gesondert vergiitet.
Aufsatzmast aus Beton.

Nennhdhe Uber 5 bis 8 m.

Mast einbetoniert.

Mast geht ins Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

4,000 St

StL-Nr. 24.106/053.66.00.31

Bauliche Anlage abbrechen
Fundament*Beton+Stahlbeton
Anl. freilegen*ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.

Anlage = Fundament.

Anlage aus Beton und Stahlbeton.

Bauliche Anlagen freilegen. Verfiillen wird gesondert
vergutet.

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

4,000 m3 ...

StL-Nr. 24.108/222.12.93.02 TA

Graben fiir Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m
... Freitext ...*Verfiillboden ges.
Aushub verwerten

Graben fir Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. StralRenaufbruch wird
gesondert vergutet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Gber 0,30 bis 0,50 m.

Breite der Grabensohle '0,20 m bei gemeinsamer Verlegung mit
LWL-Leitung '

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verfllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

130,000 m ...

StL-Nr. 24.108/243.91.90.99 TA

Baustoff in Leitungsgraben einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*... Freitext ...
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02.22.0005.

02.22.0006.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Abrechnung nach der Lange des Lei-
tungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die
Schachtbaugruben werden ohne Berucksichtigung von Me-
hrverfillung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -
abstande nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Baustoff '= Sand'

Grabentiefe einschlieflich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,20 m."'

Baustoff 'als Leitungszone einbauen.'

130,000 m

Fundament fiir Beleuchtungsmast LPH 8,0 m herstellen

Fundament fur Beleuchtungsmast LPH 8,0 m herstellen
Herstellen des Mastfundaments fiir StraRenbeleuchtung

Angaben zum Beleuchtungsmast:
LPH 8,00 m,

Einbindetiefe bis 1,10 m,
Kunststoffhilse DN 400 mm.

Angaben zum Leistungsumfang Erdbau:

Baugrube L/B/H: 0,90 m x 0,90 m x 1,20 m
Liefern und Einbau gewelltes Kunststofrohr DN 400
Betonummantelung C25/30, X0

Die Position beinhaltet das Liefern und Einbauen der
Rohrhilsen incl. aller Erd- und Betonarbeiten.

Die Fundamentrohre kénnen bei den Stadtwerken abgeholt
werden. Im Angebotspreis ist das Abholen vom Lagerplatz
der Stadtwerke fur die einfache Wegstrecke bis 10 km
enthalten.

Die Uberschussigen Erdmassen gehen in Eigentum AN und
sind gegen Nachweis zu entsorgen.

Dimensionenn der Fundamente siehe Anlage "Fundament fiir
Beleuchtungsmast".

4,000 St

KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2
KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2

Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN 16875 mit
angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring liefern
und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und aulen glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Lange= 1000, 3000, 6000 mm
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Widhrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.22.0007.

02.22.0008.

02.22.0009.

Abgerechnet wird nach laufendem Meter.

Einschlie3lich aller Lade-, Transport- und Nebenarbeiten.

10,000 m ...

Formteile fiir Kabelschutzrohre
Formteile flr Kabelschutzrohre einbauen

Bdgen fir Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN
16875 liefern und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und auf3en glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Winkel = 45 und 90°

5,000 St ...

StL-Nr. 21.134/105.16.13.10.00

Kabel des AG verlegen

E-Kabel*DU iiber 30-50 mm

Lange bis 100 m*Uberdeckung 10cm
Trassenband d. AG

Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel
wird gesondert vergltet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergutet.

Kabeltyp = Energiekabel.

Kabeldurchmesser tber 30 bis 50 mm.

Kabelteillange bis 100,00 m.

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband des AG auslegen.

140,000 m ...

StL-Nr. 21.134/231.34.00

Schachtanschl. sanddicht herstellen
BSchacht/Schachtf*KSR d100

Schachtanschluss sanddicht herstellen. Abgerechnet wird
das Einfiihren jedes Kabelschutzrohres in den Schacht.
Betonschacht mit Schachtfenster einschlieflich Aus-
schneiden des Schachtfensters sowie fachgerechtem Ver-
schlieBen der verbleibenden Offnung.

Kabelschutzrohr = d110.

3,000 8t

Summe 02.22. STRASSENBELEUCHTUNG
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Widhrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.23.

02.23.0001.

02.23.0002.

02.23.0003.

WASSERVERSORGUNG

StL-Nr. 24.108/215.19.17.30.91 TA

Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden*... Freitext ...
Rohr bis DN 150*Wasserhltg. 10 m3
Verfiillboden ges.*... Freitext ...

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-
len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe 'bis 1,75 m.'

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Foérdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfihren.

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub 'zur Zwischenlage
rung in Flachen des AG (Bereitstellungsflachen) gem.
Baubeschreibung fordern. Férderweglange bis 4 km.
Probennahmen und Deklaration erfolgt durch den AG.
Verwertung wird gesondert vergutet.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

110,000 m3

StL-Nr. 24.108/238.99.10.91 TA

Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...

Rohr bis DN 150*... Freitext ...
Abrechnung senkr.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff '= Flusssand.'

Grabentiefe 'bis 1,75 m.'

Breite der Grabensohle fiir Rohr bis DN 150.

Baustoff 'als Leitungszone Wasserleitung einbauen und
verdichten.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

40,000 M3 e,

StL-Nr. 24.108/238.99.10.11 TA
Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*... Freitext ...

Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
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Widhrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.23.0004.

02.23.0005.

02.23.0006.

02.23.0007.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil

(d <0,063 mm).'

Grabentiefe 'bis 1,75m.’

Breite der Grabensohle fir Rohr bis DN 150.

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

70,000 m3

Wasserleitung mit Trassenwarnband abdecken

Blaues Trassenwarnband aus PEw gem. FTZ-Spezifikation
548 464TV 1,

b =40 mm, 20 cm Uber Rohrscheitel in der Achse der
Wasserleitung verlegen. Lieferung des Trassenwarnbandes
durch das Versorgungsunternehmen.

Erschwernisse beim Verfiillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.

150,000 m

Zulage Handaushub
Zulage fir Handaushub in Leitungsgraben.

5,000 m3

Zulage kreuzende Kabel u. Leitungen

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung kreuzender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmafinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
Spannweite bis 3 m, Breite/Hohe der Kabeltrasse bis
100 cm wenn mehrere Kabel/Leitungen auf- bzw.
nebeneinander liegen.

In diese Position sind samtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.

10,000 St

Zulage langslaufende Kabel u. Ltg.

Zulage zu den Aushubpositionen fir Malnahmen zur
Sicherung langslaufender Kabel und Leitungen im
Leitungsgraben, Baugrubenaushub und Flachenabtrag.
Sicherungsmafinahmen nach Wahl des AN bzw. nach
Abstimmung mit dem jeweiligen Versorgungstrager.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Breite/Hbhe der Kabeltrasse bis 100 cm, wenn mehrere
Kabel/Leitungen auf- bzw. nebeneinander liegen.
In diese Position sind sdmtliche Erschwernisse fir das
Freilegen, Sichern und evtl. Wiederverlegen der
Kabel/Leitungen einzurechnen.
10,000 M s e
StL-Nr. 24.110/409.70.01
02.23.0008. Schachtteil ausbauen
einschl. 1. Ring*Ausbau verwerten
Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
Renbefestigung wird gesondert vergitet.
Teil = Abdeckung, Auflageringe, Schachthals und obers-
ten Schachtring.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
1,000 St
StL-Nr. 24.110/411.11.99 TA
02.23.00009. Schacht verfiillen
DU 1000 mm*Tiefe bis 2,00 m
... Freitext ...
Schacht verflllen. Baustoffe verdichten. Schachtteile
ausbauen wird gesondert vergutet.
Schacht DU = 1000 mm.
Schachttiefe bis 2,00 m.
Baustoff '= abgestuftes Korngemisch/Baustoffgemisch,
entwasserungsfahig, max. 5 % Feinkornanteil
(d <0,063 mm)'
1,000 M3 s e
StL-Nr. 24.110/362.01.41.00
02.23.0010. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlie3lich Passstliicke gegenuber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
2,000 St s e
StL-Nr. 24.110/463.22.21
02.23.0011. Schachtabdeckung anpassen

in Asph.-Flache*ADicke ii.10-20 cm
Hoéher 5-10cm*Maortel M20

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.23.0012.

02.23.0013.

02.23.0014.

neue planmaRige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausfuhren. Flachenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden gesondert vergutet.

Flache aus Asphalt.

Aufbruchdicke tber 10 bis 20 cm.

Schachtabdeckung héher setzen Uber 5 bis 10 cm.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

2,000 St

StraBenkappen anpassen bzw. montieren
in Asphaltflachen, Dicke tliber 10-20 cm
hoher setzen bis 10 cm, Schieberkappe Wasser

StralRenkappen anpassen bzw. montieren
in Asphaltflachen, Dicke Gber 10-20 cm
héher setzen bis 10 cm, Schieberkappe Wasser

7,000 St

Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen
Durchmesser 100 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm

Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen
Durchmesser 100 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm

100,000 cm

Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen
Durchmesser 140 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm

Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen
Durchmesser 140 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm

100,000 cm

Summe 02.23. WASSERVERSORGUNG
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
02.24. STROM UND MEDIEN

StL-Nr. 24.108/222.12.93.02 TA

02.24.0001. Graben fiir Leitungen herst.
eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m
... Freitext ...*Verfiillboden ges.
Aushub verwerten

Graben fir Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Stralkenaufbruch wird
gesondert vergutet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Gber 0,30 bis 0,50 m.

Breite der Grabensohle '0,20 m bei gemeinsamer Verlegung mit
Strallenbeleuchtung '

Aushub wird zum Verfullen nicht verwendet. Verfiillen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

150,000 m s

StL-Nr. 24.108/243.91.90.99 TA

02.24.0002. Baustoff in Leitungsgraben einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschliellich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Abrechnung nach der Lange des Lei-
tungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die
Schachtbaugruben werden ohne Berlicksichtigung von Me-
hrverfillung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -
abstande nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Baustoff '= Sand'

Grabentiefe einschlieRlich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,20 m."'

Baustoff 'als Leitungszone einbauen.’

150,000 m

StL-Nr. 21.134/105.36.13.10.00

02.24.0003. Kabel des AG verlegen
LWL-Kabel*DU iiber 30-50 mm
Lange bis 100 m*Uberdeckung 10cm
Trassenband d. AG

Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel

wird gesondert vergutet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Strallenbefestigungen
werden gesondert vergutet.
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02.24.0004.

02.24.0005.

02.24.0006.

02.24.0007.

Kabeltyp = LWL-Kabel.

Kabeldurchmesser tber 30 bis 50 mm.

Kabelteilldange bis 100,00 m.

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband des AG auslegen.

150,000 m ...

KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2
KABELSCHUTZROHRE PVC-U DN 110/3,2

Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN 16875 mit
angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring liefern
und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und aulen glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Lange= 1000, 3000, 6000 mm

Abgerechnet wird nach laufendem Meter.

Einschliel3lich aller Lade-, Transport- und Nebenarbeiten.

20,000 m

Formteile fiir Kabelschutzrohre
Formteile fir Kabelschutzrohre einbauen

Bdgen fur Kabelschutzrohre PVC-U DN 110/3,2 mm nach DIN
16875 liefern und verlegen.

Werkstoff chemische Bestandigkeit,

innen und aulen glattwandig.

Farbe= grau, schwarz

Winkel = 45 und 90°

5,000 St ...

StL-Nr. 21.134/231.34.00

Schachtanschl. sanddicht herstellen
BSchacht/Schachtf*KSR d100

Schachtanschluss sanddicht herstellen. Abgerechnet wird
das Einfuihren jedes Kabelschutzrohres in den Schacht.
Betonschacht mit Schachtfenster einschlie3lich Aus-
schneiden des Schachtfensters sowie fachgerechtem Ver-
schlieRen der verbleibenden Offnung.

Kabelschutzrohr = d110.

2,000 St

Kernbohrung fiir Hauseinfiihrung herstellen
Durchmesser 100 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm
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Gesamtbetrag

02.24.0008.

02.24.0009.

Kernbohrung fur Hauseinfuhrung herstellen
Durchmesser 100 mm, Beton
Wanddicke bis 30 cm

100,000 cm .

Grabenlose Rohrverlegung

Unterquer. m Durchschlaggerat>5-10m DN>65-95mm
Erdarbeiten

Aushub

Vortriebe

Unterquerungen

mit Durchschlaggeraten herstellen

>5m-10 m Lange, DN Uber 65 - 95 mm

10,000 m

Grabenlose Rohrverlegung

Unterquer. m Durchschlaggerat>5-10m DN>65-95mm
Erdarbeiten

Aushub

Vortriebe

Unterquerungen

mit Durchschlaggeraten herstellen

<5 m Lange, DN Uber 65 - 95 mm

10,000 m

Summe 02.24. STROM UND MEDIEN

Summe 02. THEODOR-KORNER-STRASSE
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. JOHANNESSTRASSE

01.01. EINRICHTUNG BAUSTELLE
01.02. HILFSLEISTUNGEN F. KONTROLLPRUFUNGEN
01.03. VERWERTUNG UND TRANSPORT VON ABFALL s
01.04. VERKEHRSSICHERUNG
01.05. VERMESSUNG s
01.06. STUNDENLOHNARBEITEN e
01.07. BODENBEWEGUNG
01.08. LEITUNGSGRABEN
01.09. BODEN- U. BAUGRUNDVERBESSERUNG
01.10. ANSCHLUSSLEITUNGEN s
01.11. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN
01.12. STRASSENENTWASSERUNG e,
01.13. SCHACHTE e,
01.14. VORARBEITEN ASPHALT
01.15. BORDE
01.16. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL e
01.17. ASPHALTBAUWEISEN s
01.18. GASVERSORGUNG NETZE-BW
01.19. STRASSENBELEUCHTUNG e
01.20. WASSERVERSORGUNG
01.21. STROMUND MEDIEN e

Summe 01. JOHANNESSTRASSE
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Projekt: VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...
LV: 1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké6...  Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. THEODOR-KORNER-STRASSE
02.01. EINRICHTUNG BAUSTELLE
02.02. HILFSLEISTUNGEN F. KONTROLLPRUFUNGEN
02.03. VERWERTUNG UND TRANSPORT VON ABFALL s
02.04. VERKEHRSSICHERUNG
02.05. VERMESSUNG s
02.06. STUNDENLOHNARBEITEN e
02.07. VORARBEITEN
02.08. BODENBEWEGUNG
02.09. LEITUNGSGRABEN - KANAL s
02.10. BODEN- U. BAUGRUNDVERBESSERUNG
02.11. ANSCHLUSSLEITUNGEN
02.12. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN e,
02.13. STRASSENENTWASSERUNG e,
02.14. SCHACHTE e,
02.15. VORARBEITEN ASPHALT s
02.16. BORDE
02.17. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL e
02.18. ASPHALTBAUWEISEN
02.19. PFLASTERDECKEN
02.20. VERKEHRSSCHILDER
02.21. FAHRBAHNMARKIERUNGEN
02.22. STRASSENBELEUCHTUNG e
02.23. WASSERVERSORGUNG
02.24. STROMUND MEDIEN
Summe 02. THEODOR-KORNER-STRASSE e
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Zusammenstellung

Projekt: VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...

LV: 1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké6...  Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 1

01. JOHANNESSTRASSE
02. THEODOR-KORNER-STRASSE e,

Summe LV 1 Sanierung JohannesstraBe...

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 24 bis 168
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Liste der verwendeten Standardleistungsbiicher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: VA-06473+06827 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké...

LV: 1 Sanierung JohannesstraBe und Theodor-Ké6...  Wahrung: EUR
LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
26.102 ENTSORGUNG 05/26
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
24.106 ERDBAU 03/24
24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN 03/24
24.110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 03/24
24112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 11/24
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
21.130 VERKEHRSSCHILDER 03/21
21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
21.134 KABELVERLEGUNG 03/21
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