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1. ALLGEMEINE ARBEITEN

1.1. EINRICHTUNG

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit
der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden
nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Abschnitte dieses 
Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle nach Unterlagen des AG herstellen
und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. 
Ursprünglichen
Zustand wiederherstellen.

1.1.10. Baustelle einrichten

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen
Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte
Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Abschnitte dieses 
Leistungsverzeichnisses.

1.1.20. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und  
dgl. räumen.
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1.2. VERKEHRSSICHERUNG

1,000 psch ......................

Nach den Vorschriften der StVO beziehungsweise den
Anordnungen des Auftraggebers oder der Verkehrsbehörde 
ist die Baumaßnahme mit den erforderlichen Verkehrszeichen
und Zusatztafeln sowie mit Absperrungen, Leit- und 
Schutzeinrichtungen zu versehen und im notwendigen
beziehungsweise angeordneten Umfang zu beleuchten.
Die Verkehrszeichen, Zusatztafeln und Leiteinrichtungen
müssen in reflektierender Ausführung ausgeführt sein und
das Gütezeichen der „Gütegemeinschaft 
Verkehrszeichen“ tragen.
Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für 
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen gemäß 
dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen
(MVAS 1999)“ ist nachzuweisen. Eine diesbezügliche 
Fremdvergabe 
wird ebenfalls anerkannt.
Die Verkehrszeichen und Einrichtungen sind ständig zu 
unterhalten und,
soweit erforderlich, zu reinigen. Das gegebenenfalls 
erforderliche Umstellen
der Baustellenkennzeichnung wird nicht gesondert vergütet. Die 
hierfür 
anfallenden Kosten einschließlich aller gegebenenfalls 
erforderlichen
Stromanschlüsse für die Beleuchtung sowie der Kosten für die 
Beschaffung
des elektrischen Stroms sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Zum Baustellenbereich gehören außer den Kreuzungen vor und 
hinter 
der Baustelle auch die einmündenden Straßen einschließlich 
der jeweils
nächsten Kreuzung.

1.2.10. Kennzeichnung, Sichern der Baumaßnahme innerhalb

Nach den Vorschriften der StVO bzw. den Anordnungen
des Auftraggebers oder der Verkehrsbehörde ist
die Baumaßnahme mit den erforderlichen Verkehrszeichen
und Zusatztafeln sowie mit Absperrungen, Leit- und
Schutzeinrichtungen zu versehen und in dem notwendigen
bzw. angeordneten Umfang zu beleuchten.
Die Verkehrszeichen, Zusatztafeln und Leiteinrichtungen
müssen in reflektierender Ausführung sein und das
Gütezeichen der "Gütegemeinschaft Verkehrszeichen"
tragen.
Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen
für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen

1.2.20. Kennzeichnung, Sichern der Baumaßnahme außerhalb
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1,000 psch ......................

gemäß dem 'Merkblatt über Rahmenbedingungen für
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)' ist nachzuweisen.
Eine diesbezügliche Fremdvergabe wird ebenfalls
anerkannt.
Die Verkehrszeichen und Einrichtungen sind ständig zu
unterhalten und soweit erforderlich zu reinigen.
Das eventl. erforderliche Umstellen der Baustellenkennzeichnung
wird nicht besonders vergütet; die Kosten
hierfür sind in diese Positionen einzurechnen einschl.
aller eventl. erforderlichen Stromanschlüsse für die Beleuchtung
sowie die Beschaffung des elektrischen Stromes.
Kennzeichnung, Sichern der Baumaßnahme außerhalb
des Baustellenbereiches.

Summe 1.2. VERKEHRSSICHERUNG ......................
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1.3. KONTROLLPRÜFUNGEN

3,000 St ...................... ......................

Statischer Plattendruckversuch als Kontrollprüfung.
Nur auf besondere Anweisung des AG. Kontrollprüfung einschließlich
der Bereitstellung des erforderlichen Gegengewichts z. B. eines
Lkw. 

1.3.10. Statischer Plattendruckversuch durchführen

Summe 1.3. KONTROLLPRÜFUNGEN ......................

Summe 1. ALLGEMEINE ARBEITEN ......................
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2. ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN

2.1. VORARBEITEN

Der Abtrag erfolgt in örtlich begrenzten Schadstellen nach 
Anweisung des AG.
Das Lösen, Laden sowie sämtliche Transporte innerhalb der 
Baustelle sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.
Der Abtrag wird ab Unterkante des vorhandenen 
Straßenaufbaus vergütet.
Der Abtrag ist auch in Kleinflächen unter 10 m² auszuführen.
Erschwernisse entlang vorhandener Fahrbahn- und 
Asphaltränder sowie vorhandener Einbauteile sind 
einzurechnen.
Arbeiten im Wurzelbereich sind wurzelschonend auszuführen. 
Beschädigungen von Wurzeln sind grundsätzlich zu vermeiden. 
Das Durchtrennen von Wurzeln ist nur nach vorheriger 
Anweisung des AG zulässig.

100,000 m² ...................... ......................

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk, Astwerk gefällter
Bäume, Holzreste, Steine und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke, Schlagabraum
gehen in Eigentum AN und sind fachgerecht zu entsorgen.

2.1.10. Baugelände abräumen

5,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.
Wurzelstöcke gehen in Eigentum AN und sind fachgerecht
zu entsorgen.

2.1.20. Wurzelstöcke roden Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m

3,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Wurzelstöcke gehen in Eigentum AN und sind fachgerecht
zu entsorgen.

2.1.30. Wurzelstöcke roden Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m

Summe 2.1. VORARBEITEN ......................
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2.2. ABBRUCH UND BAUFELDFREIMACHUNG

1,000 m³ ...................... ......................

Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Material = Unbewehrter Beton
(Treppe, Fundamente und Betonreste)
Gesamtes Abbruchgut geht in Eigentum AN und ist
fachgerecht zu entsorgen. Für überwachungsbedürftigen
Abfall vereinfachter Entsorgungsnachweis zu führen.

2.2.10. Unbewehrter Beton abbrechen

2,000 m³ ...................... ......................

Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Material = Bewehrter Beton
(Fundamente und Betonreste)
Gesamtes Abbruchgut geht in Eigentum AN und ist
fachgerecht zu entsorgen. Für überwachungsbedürftigen
Abfall vereinfachter Entsorgungsnachweis zu führen.

2.2.20. Bewehrter Beton abbrechen

Summe 2.2. ABBRUCH UND BAUFELDFR… ......................
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2.3. OBERBODEN (Homogenbereich 0)

HINWEIS:

In die nachfolgenden Positionen ist mit einzurechnen:
· Transportentfernungen innerhalb Baustelle zur Lagerung
bzw. zum Wiedereinbau der Erdbaustoffe ist
in die Positionen mit einzurechnen.
· Erschwernisse entlang Randeinfassungen, Asphalträndern,
Bacheinfassungen

25,000 m³ ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Angaben des AG innerhalb der Baustelle
lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.3.10. Oberboden abtragen und lagern

5,000 m³ ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen.
Oberboden geht in Eigentum AN und ist gegen Nachweis
einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.3.20. Oberboden abtragen, Eigentum AN

25,000 m³ ...................... ......................

Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen,
fördern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.3.30. Oberboden des AG andecken

5,000 m³ ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung
auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. 
Abgerechnet
wird nach Auftragsprofilen.

2.3.40. Oberboden liefern
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227,000 m² ...................... ......................

Feinplanie für Rasenansaat herstellen;
Steine größer als 3 cm, Wurzeln, Unkräuter und sonstigen 
Unrat aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Anschlüsse anaufnehmen angrenzende Beläge 2 cm unter
Oberkante.
Max. Abweichung von Sollhöhe +/- 2 cm.

2.3.50. Feinplanum für Rasenansaat

227,000 m² ...................... ......................

Ggf. vorwuchsiges Unkraut mähen. Mähgut entsorgen.
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
Ansaat auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.
Saatgutmischung nach RSM 7.1.1
Landschaftsrasen ohne Kräuter,
Saatgutmenge 20 g/m².

2.3.60. Oberbodenansaat herstellen

Summe 2.3. OBERBODEN (Homogenberei… ......................
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2.4. FLÄCHENABTRAG

HINWEIS: 
· Abtrag in gemischtkörnigen Auffüllungen aller Art
(insbesondere Ziegelabbruchauffüllungen o.a. ist einzurechnen)
· Abtrag in Homogenitätsbereich X1 (Bodenklasse 6)
und vergleichbaren Auffüllungen ist einzurechnen.
Hier auch Schichten aus Schotter, Vorsieb und 
Recyclingmaterial
profilgerecht ausbrechen und getrennt
von Boden lagern. Ausbruchgut zur Lagerstelle im
Baufeld transportieren, Entfernung innerhalb Baustelle
oder laden zur Abfuhr.
· Das Laden zur Abfuhr bzw. Lagern im Baustellenbereich,
Entfernung innerhalb Baustelle zum Wiedereinbau
ist einzurechnen.
· Der Abtrag wird ab Unterkante Oberbodenabtrag
bzw. Unterkante Straßenausbruch vergütet.
· Abtrag auch in Kleinflächen <10m²
· Einschl. Erschwernissen entlang Randeinfassungen
und Asphalträndern sowie Einbauteilen.
· Im Bereich von Baumwurzeln ist der Einbau und die
Verdichtung der ungebundenen Schichten schonend
auszuführen ohne Beschädigung der Wurzeln.

2,000 m³ ...................... ......................

Zulage für Handaushub beim Flächenabtrag, soweit ein
Geräteeinsatz nicht möglich ist.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.4.10. Zulage Handaushub

5,000 m³ ...................... ......................

Boden nach Abtrag Oberboden profilgerecht lösen, laden
und geht in Eigentum AN und ist gegen Nachweis
einer entsprechenden Verwertung zuzuführen.
Hier: Abtrag zur Herstellung des Straßenprofils und sonstige
Verkehrsflächen.
Abtragstiefe bis ca. 0,6 m,
Homogenbereich B (Bodengruppen 3-5).
Im Bereich von Baumwurzeln ist der Ausbau schonend
ohne Beschädigung der Wurzeln auszuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.4.20. Boden ausbauen, entsorgen

Summe 2.4. FLÄCHENABTRAG ......................
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3. VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU

3.1. VORARBEITEN

18,000 lfm ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke bis 12 cm.

Anfallendes Schneidgut und Schneidschlamm sind aufzunehmen und ordnungsgemäß zu 
verwerten oder zu entsorgen. Sämtliche hierfür erforderlichen Kosten sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.

3.1.10. Asphaltbefestigung trennen, bis 12 cm

1.360,000 m² ...................... ......................

Asphaltbefestigung Dicke bis 12 cm
aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn
Gesamtaufbruchtiefe bis 12 cm.
Gesamtes Abbruchgut (Deponieklasse DK 0) geht in Eigentum
AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

3.1.20. Asphaltbefestigung bis 12 cm aufnehmen, Fahrbahn

Summe 3.1. VORARBEITEN ......................
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3.2. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

HINWEIS:
⦁ Ausführung entsprechend der ZTV LW 16, den 
einschlägigen technischen Regelwerken und den 
Ausschreibungsunterlagen.

⦁ Einbau auch in kleinen Flächen. Es wird
hierfür keine Zulage vergütet!

⦁ Im Bereich von Baumwurzeln ist der Einbau und die
Verdichtung der ungebundenen Schichten schonend
und ohne Beschädigung der Wurzeln auszuführen

5,000 m² ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
Dicke bis 15 cm.
Fläche = Fahrbahn, Gehwege, Nebenflächen.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Gesamtes Abbruchgut geht in Eigentum AN und ist fachgerecht
zu entsorgen. Für überwachungsbedürftigen Abfall
vereinfachter Entsorgungsnachweis zu führen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3.2.10. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schottertragschicht, Körnung 0/32 - in Ausgleichsflächen liefern 
und
einbauen.
In Verkehrsflächen und im Verdolungsbereich, für Provisorien
und Profilausgleich.

Baustoffgemisch 0/32 mm.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.
Material gebrochene Mineralstoffe.
Toleranz für die Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.

Das Material muss die Materialeigenschaften einer
kombinierten Frostschutztragschicht (KFT) erfüllen und
darf keine Verunreinigungen enthalten (<= Z 1.1).
Ein entsprechendes Prüfzeugnis einer öffentlich bestellten
Baustoffprüfstelle ist vor der Anlieferung der Bauüberwachung
vorzulegen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
Einbau auch zwischen Randeinfassungen.

3.2.20. Schottertragschicht, Körnung 0/32 - in  
Ausgleichsflächen
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136,000 m³ ...................... ......................

10,000 ton ...................... ......................

Schotter liefern und gemäß ZTV SoB-StB einbauen.

Baustoffgemisch 0/22 aus gebrochenen natürlichen 
Gesteinskörnungen.

Das Material muss die Materialeigenschaften einer kombinierten 
Frostschutztragschicht (KFT) erfüllen und darf keine 
Verunreinigungen enthalten. Ein entsprechendes Prüfzeugnis 
einer öffentlich bestellten Baustoffprüfstelle ist vor der 
Anlieferung der Bauüberwachung vorzulegen.

Bereich: Einbau in Anpassungs-, Anrampungs- und 
Regulierungsbereichen sowie in nicht zusammenhängenden 
Teil- und Kleinflächen. Einbau auch im Handeinbau und 
zwischen Randeinfassungen.

Das Material ist profilgerecht einzubauen und zu verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v. H.

Abrechnung nach der tatsächlich eingebauten Menge gemäß 
Liefer- und Wiegescheinen.

3.2.30. Schottertragschicht 0/22 in Ausgleichsflächen

Summe 3.2. SCHICHTEN OHNE BINDEMIT… ......................
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Fachbereich Infrastruktur
Robert-Bosch-Strasse 9
73614 Schorndorf

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

3.3. ASPHALTBAUWEISEN

5,000 ton ...................... ......................

Asphalttragschicht nach ZTV-Asphalt StB 07, liefern
und einbauen,
Körnung 0/32 als Ausgleich nach Lieferschein.

3.3.10. bit. Tragschicht, AC 32 T N, als Ausgleich

1.360,000 m² ...................... ......................

Asphalttragschicht AC 32 T N auf Fahrbahnflächen herstellen.

Einbaudicke: 8 cm.
Bindemittel: 50/70.

Lieferung, Transport, profil- und höhengerechter Einbau, 
Verdichtung sowie sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten sind 
in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter Fläche.

3.3.20. Asphalttragschicht AC 32 T N, 8 cm

1.360,000 m² ...................... ......................

Oberfläche der neu hergestellten Asphalttragschicht von Schmutz, Staub, losen 
Bestandteilen und sonstigen Verunreinigungen vollständig reinigen und für das Aufsprühen 
der Bitumenemulsion vorbereiten.

Anfallende Stoffe sind aufzunehmen, zu laden, von der Baustelle abzufahren und 
ordnungsgemäß zu entsorgen.

Sämtliche Reinigungs-, Lade-, Transport- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlich gereinigter Fläche.

3.3.30. Oberfläche reinigen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes zwischen Asphalttragschicht und 
Asphaltdeckschicht gleichmäßig aufsprühen.

Unterlage: neu hergestellte Asphalttragschicht AC 32 T N.
Bindemittel: C40B5-S.
Bindemittelmenge: 350 g/m².

3.3.40. Bitumenemulsion aufsprühen
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1.360,000 m² ...................... ......................

Vor Einbau der Asphaltdeckschicht AC 8 D N ausführen.

Handeinbau und Ausführung in kleinen Flächen werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche 
erforderlichen Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlich behandelter Fläche.

Einheit: m²

1.360,000 m² ...................... ......................

Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N auf Fahrbahnflächen 
herstellen.

Einbaudicke: 4 cm.
Bindemittel: 50/70.

Lieferung, Transport, profil- und höhengerechter Einbau, 
Verdichtung sowie sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten sind 
in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter Fläche.

Einheit: m²

3.3.50. Asphaltbetondeckschicht, AC 8 D N, 4 cm

20,000 lfm ...................... ......................

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil nach ZTV A - StB
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit aufschmelzbarem
Fugenband herstellen.
Anschluss längs und quer.

Schmelzbares Bitumendichtband,
Schichtdicke: 4 cm,
Fugenbreite: 10 mm
einschließlich des Anschmelzens des Fugenbandes

3.3.60. Naht in Asphaltschicht (mit Fugenband) herstellen

Summe 3.3. ASPHALTBAUWEISEN ......................
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3.4. STUNDENLOHNARBEITEN

5,000 h ...................... ......................

Bezahlt werden nur die bestellten und tatsächlich
geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und
Abmarschwege und der Arbeitspausen. In den
Stundensätzen ist  das Stellen der erforderlichen
normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten.

Bauvorarbeiter

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 1.  10.

3.4.10. Bauvorarbeiter

5,000 h ...................... ......................

Bezahlt werden nur die bestellten und tatsächlich
geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und
Abmarschwege und der Arbeitspausen. In den
Stundensätzen ist  das Stellen der erforderlichen
normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten.

Spezialbaufacharbeiter, gehobene Baufacharbeiter,
Baufacharbeiter

3.4.20. Baufacharbeiter

5,000 h ...................... ......................

Bezahlt werden nur die bestellten und tatsächlich
geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und
Abmarschwege und der Arbeitspausen. In den
Stundensätzen ist  das Stellen der erforderlichen
normalen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten.

Baufachwerker, Bauwerker

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 1.  30.

3.4.30. Baufachwerker, Bauwerker

Summe 3.4. STUNDENLOHNARBEITEN ......................
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3.5. FAHRZEUGE UND GERÄTE

5,000 h ...................... ......................

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das
Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

LKW bis 7,5t Allrad Kipper

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2.  20.

3.5.10. LKW bis 7,5 t

2,000 h ...................... ......................

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das
Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

Walze 8 bis 10t

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2.  30.

3.5.20. Walze 8 bis 10 t

2,000 h ...................... ......................

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das
Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

Rüttelwalze

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2.  40.

3.5.30. Rüttelwalze

5,000 h ...................... ......................

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das
Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

Rüttelplatte AT2000 o. gleichwertig

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2.  60.

3.5.40. Rüttelplatte

5,000 h ...................... ......................

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das
Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

Bagger bis 0,3 m3

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2.  90.

3.5.50. Bagger bis 0,3 m3

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 140.

3.5.60. Radlader
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5,000 h ...................... ......................

Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

Radlader

1,000 h ...................... ......................

In die Stundensätze ist der Fahrer bzw. das
Bedienungspersonal des Gerätes einzurechnen.

Kompressor mit 1 Bohr- oder Abbauhammer

TLK-Name: Tiefbauamt Katalog/2, TLK-Nr.:29. 2. 150.

3.5.70. Kompressor mit Bohr- oder Abbauhammer

Summe 3.5. FAHRZEUGE UND GERÄTE ......................

Summe 3. VERKEHRSFLÄCHEN / STRA… ......................
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Fachbereich Infrastruktur
Robert-Bosch-Strasse 9
73614 Schorndorf

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

1. ALLGEMEINE ARBEITEN

1.1. EINRICHTUNG ......................

1.2. VERKEHRSSICHERUNG ......................

1.3. KONTROLLPRÜFUNGEN ......................

Summe 1. ALLGEMEINE ARBEITEN ......................
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Fachbereich Infrastruktur
Robert-Bosch-Strasse 9
73614 Schorndorf

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

2. ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN

2.1. VORARBEITEN ......................

2.2. ABBRUCH UND BAUFELDFREIMACHUNG ......................

2.3. OBERBODEN (Homogenbereich 0) ......................

2.4. FLÄCHENABTRAG ......................

Summe 2. ERDBAU-, ABBRUCH- UND V… ......................
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Fachbereich Infrastruktur
Robert-Bosch-Strasse 9
73614 Schorndorf

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

3. VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU

3.1. VORARBEITEN ......................

3.2. SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL ......................

3.3. ASPHALTBAUWEISEN ......................

3.4. STUNDENLOHNARBEITEN ......................

3.5. FAHRZEUGE UND GERÄTE ......................

Summe 3. VERKEHRSFLÄCHEN / STRA… ......................
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Fachbereich Infrastruktur
Robert-Bosch-Strasse 9
73614 Schorndorf

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2026HW-FW Feldweg Sanierung
LV: VE01 FW1&FW2 Währung: EUR

LV VE01

1. ALLGEMEINE ARBEITEN ......................

2. ERDBAU-, ABBRUCH- UND VORARBEITEN ......................

3. VERKEHRSFLÄCHEN / STRASSENBAU ......................

Summe LV VE01  FW1&FW2 ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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