HB Ottilienberg — Doku Bestand flr Gewerk Abbruch/Entsorgung Seite1/15

Abbruch Einbauteile je Wasserkammer: Wendeltreppe, Entnahmeseiher Zulauf

Leitungen, Ubereich

Abbruch Bedienhaus EG: Boden- und Wandfliesen, 3 Fenster; 1x Zugangstuire; 2x Ture
in Vorraum; 4 Schaltschranke mit Einbauten, 1x Wendeltreppe in UG Beton/Stahl,
Treppengelander; Edelstahl Geldnder zu WKs; Eternitdach (unbelastet siehe Beprobung
Dekra 2025), Vormauerung
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Ruckbau via SW selbst
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Vorraum EG zu Reinwasserkammern
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Rohrkeller UG: 1 Lichtschacht/ 2 Fenster

\_ Riickbau via SW selbst
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Ruckbau via
SW selbst
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Ruckbau via
SW selbst
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Abbruch Fliesen/Untersuchung Fliesenkleber, siehe Dekra-Gutachten

EG Turleibung Bedienraum zu WK Vorraum, Probe 1 DEKRA 16.04.2026

Probe-Nr.: 55290028001
Probenbezeichnung: | probe 1 Fliesenkleber - Eingang Wand
Probenart: Material
Parameter Ergebnis NG Prufverfahren
g ; i VDI 3866 Bl. 5 Anhang B:2017-06 /
Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 0,001% Lab-AA-1224:2025-03 @
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Bodenfliesen EG, Probe 3 DEKRA 16.04.2026

Probe-Nr.: 55290028003
Probenbezeichnung: | probe 3 Fliesenkleber - Eingang Boden
Probenart: Material
Parameter Ergebnis NG Priifverfahren
. . VDI 3866 BIl. 5 Anhang B:2017-06 /
Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 0,001% | | -b AA-1224:2025-03 @
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Bodenfliesen UG, Probe 4 DEKRA 16.04.2026
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Probe-Nr.: 55290028004
Probenbezeichnung: | Prope 4 Fliesenkleber - Rohr Keller Boden
Probenart: Material
Parameter Ergebnis NG Prufverfahren
. g @ VDI 3866 BIl. 5 Anhang B:2017-06 /
Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 0,001% || 1 AA-1204:2025-03 @
Deckenplatte iiber WKs

G:\W\Projekte\Schorndorf_Stadtwerke_Gmbh\119671-2 HB Ottilienberg\Vergabeunterlagen\LV HB
Abbruch+Bohrwand\Foto-Doku HB Bestand Nach SW Rueckbau.Docx



