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1. Rüstzeiten, Sicherung, Wasserhaltung

1.10. Rüstzeit und Baustelleneinrichtung Schlauchliner

32,000 St ...................... ......................

Schlauchliner-Sanierung (einschl. Stutzenanbindung und 
Einbau Linerendmanschetten)

Rüstzeiten für die gesamte Sanierung pro Haltung / Leitung.

In den Einheitspreis sind einzurechnen:
- Baustelleneinrichtung
- Das Aufbauen und Abbauen der Gerätschaften für die
  Sanierung in den Haltungen und Schächten einschließlich
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.
- Das Absperren der vorhandenen Rohrleitungen für den
  Zeitraum der Sanierung. Schädlicher Rückstau der oberhalb
  liegenden Haltungen darf nicht auftreten. Eine evtl. 
  erforderliche Herstellung von Wasserüberleitungen
  (Wasserhaltung) wird separat vergütet.

1.20. Rüstzeit und Baustelleneinrichtung partielle Sanierung

3,000 St ...................... ......................

Partielle Sanierung (Kurz-Liner, Stutzensanierung)

Rüstzeiten für die gesamte Sanierung pro Haltung / Leitung.

In den Einheitspreis sind einzurechnen:
- Baustelleneinrichtung
- Das Aufbauen und Abbauen der Gerätschaften für die
  Sanierung in den Haltungen und Schächten einschließlich
  aller erforderlichen Nebenarbeiten.
- Das Absperren der vorhandenen Rohrleitungen für den
  Zeitraum der Sanierung. Schädlicher Rückstau der oberhalb
  liegenden Haltungen darf nicht auftreten. Eine evtl. 
  erforderliche Herstellung von Wasserüberleitungen
  (Wasserhaltung) wird separat vergütet.

Hinweis:

Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der 
zuständigen Kreis- oder Gemeindeverwaltung für die Arbeiten 
im öffentlichen Straßenraum. Sämtliche anfallenden Gebühren 
sind in diese Position einzurechnen.

1.30. Verkehrsrechtl.Anordnung einholen

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.
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Hinweis:

Baustellensicherung gemäß der in der verkehrsrechtlichen 
Anordnung der Genehmigungsbehörde vorgesehenen 
Regelpläne.

Die nachfolgenden Positionen werden nur einmal pro zu 
sanierende Haltung, d.h. für sämtliche Arbeiten in der Haltung, 
vergütet.

1.40. Absperrung Verkehrsflächen RSA-Regelplan B IV/1  
aufstellen vorhalten räumen

35,000 St ...................... ......................

Vorübergehende Absperrung von Verkehrsflächen zur 
Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs 
sowie für die verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen 
aufgrund behördlicher Anordnungen, aufstellen, vorhalten für 
die Dauer der Sanierungsarbeiten und räumen, nach den 
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 
RSA-Regelplan-Nr 'B IV / 1'.

Hinweis:

Aufbau, Betrieb und Abbau der Wasserhaltung für Kanäle und 
Schächte nach Wahl des AN für den Zeitraum sämtlicher Ar-
beiten an der zu sanierenden Haltung.

Die Kanalsanierung hat wegen der Rückstaugefahr bei Tro-
ckenwetter zu erfolgen. Die in den Positionen angegebene 
Wassermenge bezieht sich auf den Trockenwetterabfluss. Die 
schadlose Entwässerung der angrenzenden Gebäude ist wäh-
rend der gesamten Bauzeit zu gewährleisten.

Daraus resultierende Mehraufwendungen werden nicht geson-
dert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.50. Absperren Anschluss bis DN 200

15,000 St ...................... ......................

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) bis DN 200.

1.60. Absperren Anschluss DN 250

8,000 St ...................... ......................

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) DN 250.

1.70. Absperren Anschluss DN 300

5,000 St ...................... ......................

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) DN 300.
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1.80. Absperren Anschluss DN 400

7,000 St ...................... ......................

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) DN 400.

1.90. Absperren Anschluss DN 500

4,000 St ...................... ......................

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) DN 500.

1.100. Wasserhaltung bis 10 l/s

10,000 St ...................... ......................

Herstellen von Wasserüberleitungen für den Zeitraum der 
Sanierungsarbeiten, in sämtlichen Haltungen.
Wasserumleitung mittels Pumpen, einsch. Vorhalten und 
Betrieb aller erforderlichen Geräte, Pumpen und 
Schlauchleitungen.
Geodätische Förderhöhe bis 6 m, Länge bis 100 m, 
Wassermenge bis 10 l/s.

1.110. Wasserhaltung über 10 bis 15 l/s

18,000 St ...................... ......................

Herstellen von Wasserüberleitungen für den Zeitraum der 
Sanierungsarbeiten, in sämtlichen Haltungen.
Wasserumleitung mittels Pumpen, einsch. Vorhalten und 
Betrieb aller erforderlichen Geräte, Pumpen und 
Schlauchleitungen.
Geodätische Förderhöhe bis 6 m, Länge bis 100 m, 
Wassermenge über 10 bis 15 l/s.

1.120. Wasserhaltung über 15 bis 20 l/s

7,000 St ...................... ......................

Herstellen von Wasserüberleitungen für den Zeitraum der 
Sanierungsarbeiten, in sämtlichen Haltungen.
Wasserumleitung mittels Pumpen, einsch. Vorhalten und 
Betrieb aller erforderlichen Geräte, Pumpen und 
Schlauchleitungen.
Geodätische Förderhöhe bis 6 m, Länge bis 100 m, 
Wassermenge über 15 bis 20 l/s.

Summe 1. Rüstzeiten, Sicherung, Wass… ......................
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2. Hindernisbeseitigung, Vorarbeiten

Sämtliche Fräsarbeiten sind unter TV-Beobachtung auszufüh-
ren und auf Video festzuhalten. Die Datenträger (CD/DVD) wer-
den nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise ein-
zurechnen. Die Arbeiten sind vor der Ausführung mit der Bau-
überwachung abzustimmen.

Wurzeln und Fräsgut von Hindernisbeseitigungen und 
Muffenversätzen dürfen nicht in unterhalb liegende Haltungen 
eingespült werden. Sie werden Eigentum des AN und sind zu 
beseitigen.

In die Einheitspreise sind Fahrzeuge, TV-Überwachungskame-
ra, Geräte, Personal, sonstige Hilfsstoffe, An- und Abfahrtszei-
ten einschließlich der erforderlichen Rüstzeiten für Umsetzen 
und Umbau auf verschiedene Querschnitte und alle Nebenkos-
ten sowie erforderliche Reinigungsleistungen mit Frischwasser 
während und nach der Hindernisbeseitigung einzurechnen.

Es werden nur die an der Baustelle geleisteten tatsächlichen 
Frässtunden ohne Wegezeiten vergütet. 

Hinweis:

Beseitigung von Ablagerungen, Hindernissen und 
Muffenversätzen mit dafür geeignetem Gerät (Fräsroboter mit 
Fingerfräse o.ä.). Vor dem Einbau von Schlauchlinern und par-
tiellen Linern sind vorhandene Muffenversätze planzuschleifen. 
Dabei soll ein gleichmäßiger Übergang ohne scharfe Kanten 
geschaffen werden.

2.10. Fräsarbeiten > DN 200 bis DN 500

70,000 h ...................... ......................

Ablagerungen, Inkrustationen und Hindernisse entfernen, 
Muffenversätze planschleifen mit Fräsroboter, komplett, im 
Kanal, über DN 200 bis DN 500.

Hinweis:

Vor den Sanierungsarbeiten sind die zu sanierenden Kanalhal-
tungen gründlich zu spülen.  
Reinigen der Kanäle für Sanierungsmaßnahmen mit Wasser-
rückgewinnungsfahrzeug in Mischwasser-Kanalisation.

Die unmittelbar vor dem Einbau von Linern stattfindende Reini-
gung der Kanäle wird nicht separat vergütet und ist in die Ein-
heitspreise einzurechnen.

Abrechnungslänge für Reinigung und Inspektion ist die Hal-
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tungslänge (Schachtmitte des Startschachtes bis Schachtmitte 
des darauffolgenden Schachtes).

Für die Reinigung sind die erforderlichen Reinigungsfahrzeuge, 
Geräte und das Bedienungspersonal zu stellen. Die Fahrzeuge 
sind mit Schlauchlängen bis zu 400 m auszustatten, so dass 
mehrere Haltungen von einem Schacht aus zu reinigen sind.

Das Reinigungswasser kann über Hydranten auf dem 
Betriebsgelände bezogen werden. 

2.20. Hochdruckreinigung der Kanäle > DN 200 bis DN 500

1.230,000 m ...................... ......................

Hochdruckreinigung der Kanäle, Spülgut aufsaugen, in 
Eigentum des AN übernehmen und entsorgen, 
Kanal über DN 200 bis DN 500.

*** Bedarfsposition mit GB

2.30. Zulage Verschmutzung > DN 200 bis DN 500

200,000 m ...................... ......................

Zulage zur Kanalreinigung
für Verschmutzungsgrad > 10% bis 20%,
für Kanäle über DN 200 bis DN 500.

*** Bedarfsposition mit GB

2.40. Untersuchung von Hausanschlüssen

5,000 h ...................... ......................

Untersuchung von Hausanschlüssen mit der Satellitenkamera.

TV-Inspektion für verschiedene Leitungsquerschnitte bis DN 
200. Rohr- und Schachtwerkstoffe prüfen. Ergebnisse 
dokumentieren, einschl. Dokumentation als schriftlicher Bericht 
und auf CD/DVD. 

Anlage ist in Betrieb.

Die Position umfasst die gesamte, notwendige Technik zur 
Durchführung der Untersuchung vom Hauptkanal bzw. dem 
Revisionsschacht.

Hinweis:

Optische Kalibrierungsinspektion vor der Sanierung
- zur genauen Bestimmung der Rohrdurchmesser
- zur Erfassung der Rohr-/Haltungslängen
- zur Einmessung der Anschlussöffnungen

Eine Dokumentation (Haltungsbestandsgrafiken, Video) ist 
nicht erforderlich und wird nicht vergütet.
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Nach der Kalibrierungsinspektion ist die Sanierung der einzel-
nen Kanalhaltungen zusammen mit der Bauüberwachung ab-
zustimmen. 
Die unmittelbar vor dem Einbau der Liner stattfindende TV-
Kontrollinspektion zur Sicherstellung der Hindernisfreiheit wird 
nicht separat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurech-
nen.

2.50. Abwasserkanal kalibrieren, prüfen > DN 200 bis DN 500

1.230,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal kalibrieren und durch Fernauge prüfen, 
über DN 200 bis DN 500.

Summe 2. Hindernisbeseitigung, Vorarb… ......................
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3. Reparatur Kanal

PARTIELLE LINER / KURZ-LINER

Partiellen Liner für Sanierung von Streckenschäden oder für 
zusammenhängende Sanierung mehrerer Einzelschäden, z.B. 
Betonabplatzungen aufgrund geringer Betonstahlüberdeckung, 
Längsrisse, Querrisse, Scherbenbrüche, Muffenversätze, 
Wurzeleinwüchse usw.
Kurz-Liner aus ECR-GLAS liefern, gemäß den Verarbeitungs-
richtlinien des Herstellers einbauen und mit dem vorhandenen 
Kanalrohr kraftschlüssig verkleben.
Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass eine Verklebung ent-
sprechend der Herstellerangaben gewährleistet ist. Aufwendun-
gen für Anfräsen der Oberfläche sind einzurechnen.
Als Harze werden Epoxidharz oder gleichwertig zugelassen.

Wandstärke mindestens 3,5 mm.

gewähltes Verfahren: .................................................................

gewähltes Material: ....................................................................

Wandstärken: ............................................................................

3.10. Partieller Liner DN 250 L > 120 bis 160cm

1,000 St ...................... ......................

Partieller Liner, aus korrosionsbeständigem 
Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, 
Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2, Einbau durch 
vollflächiges Verkleben, Länge über 120 bis 160 cm, in 
Mischwasserkanal, DN 250.

3.20. Partieller Liner DN 250 L > 210 bis 250cm

1,000 St ...................... ......................

Partieller Liner, aus korrosionsbeständigem 
Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, 
Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2, Einbau durch 
vollflächiges Verkleben, Länge über 210 bis 250 cm, in 
Mischwasserkanal, DN 250.

3.30. Partieller Liner DN 250 L > 360 bis 400cm

1,000 St ...................... ......................

Partieller Liner, aus korrosionsbeständigem 
Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, 
Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2, Einbau durch 
vollflächiges Verkleben, Länge über 360 bis 400 cm, in 
Mischwasserkanal, DN 250.
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3.40. Partieller Liner DN 300 L bis 70cm

2,000 St ...................... ......................

Partieller Liner, aus korrosionsbeständigem 
Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, 
Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2, Einbau durch 
vollflächiges Verkleben, Länge bis 70 cm, in 
Mischwasserkanal, DN 300.

Hinweis:

Zulauf Anschlussleitung öffnen.

Partiellen Liner im Zulaufquerschnitt vollflächig auffräsen und 
sauber nachschleifen. Es dürfen keine Fransen und Reste von 
Folien bzw. Oberflächenbeschichtungen verbleiben.

Die Stutzen sind nach Einbau der Liner und Öffnung der 
Anschlüsse an die Liner anzubinden. Die Vergütung erfolgt 
über die Positionen "einragenden, bündigen/ausgebrochenen, 
zurückstehenden Anschluss dichten". 

3.50. Anschlüsse bis DN 200 öffnen partieller Liner

1,000 St ...................... ......................

Vorhandene Anschlüsse öffnen, Anschluss bis DN 200, in 
partiellem Liner, Schnittkanten glätten.

STUTZENSANIERUNG, -ANBINDUNG

Instandsetzung bündiger, ausgebrochener, einragender und zu-
rückliegender Seitenzuläufe bis DN 200 einschl. evtl. Riss- und
Scherbenbildung, sowie fehlende Scherben, Hohlraumbildung 
o.ä. im Stutzenbereich.

Die Stellen sind mit geeignetem Gerät und Material glatt nach 
Vorschriften des Herstellers vorzubereiten und zu bearbeiten, 
d.h mit Fingerfräse abzufräsen. Alle hierfür erforderlichen Fräs-
arbeiten sind einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
Anschließendes Verpressen (Kein Spachteln!) mittels geeigne-
tem Packer/Schalungsschild von Epoxydharz bzw.
kunststoffmodifiziertem Zementmörtel (Material und in die Ein-
heitspreise einzurechnender Materialverbrauch siehe Positio-
nen).

Falls nicht explizit ausgeschrieben, sind Hutprofile nicht zuge-
lassen. 

Die Fräsarbeiten sind unter TV-Beobachtung auszuführen und 
auf Video festzuhalten. Die Datenträger (CD/DVD) werden 
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nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzu-
rechnen. 
Das Fräsgut darf nicht in unterhalb liegende Haltungen einge-
spült werden. Es wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Stutzenanbindung an Liner:
Anschlüsse nach Einbau und Öffnen des Liners (Vergütung 
über separate Positionen) mit geeignetem Verfahren und Mate-
rial egalisieren bzw. reprofilieren und wasserdicht einbinden. 
Eine Querschnittsreduzierung im Rohr darf nicht erfolgen. 

In die Einheitspreise sind Fahrzeuge, TV-Überwachungskame-
ra, Geräte, Personal, sonstige Hilfsstoffe und alle Nebenkosten 
sowie erforderliche Reinigungsleistungen mit Frischwasser 
während und nach der Hindernisbeseitigung und Stutzeneinbin-
dung einzurechnen.

gewähltes Verfahren: .............................................................

gewähltes Material: ................................................................

3.60. Einrag. Anschluss bis DN 200 fräsen abdichten Kanal DN  
500

1,000 St ...................... ......................

Einragenden Anschluss fräsen und abdichten,
einragende Länge bis 10 cm, ohne eindringendes Wasser, mit 
Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis verpressen, 
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten 
planschleifen, Materialverbrauch bis 10 kg pro Einbindung ist 
einzurechnen, Mehrverbrauch Injektionsmittel wird gesondert 
vergütet, Anschluss bis DN 200, in Mischwasserkanal DN 500.

3.70. Bündigen Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 250

36,000 St ...................... ......................

Bündigen/ausgebrochenen Anschluss fräsen und abdichten,
ohne eindringendes Wasser, mit Injektionsmittel auf 
Epoxidharz-Basis verpressen, korrosionsfeste Manschette als 
Schalung, nach Aushärten planschleifen, Materialverbrauch bis 
15 kg pro Einbindung ist einzurechnen, Mehrverbrauch 
Injektionsmittel wird gesondert vergütet, Anschluss bis DN 200, 
in Mischwasserkanal DN 250.

3.80. Bündigen Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 300

21,000 St ...................... ......................

Bündigen/ausgebrochenen Anschluss fräsen und abdichten,
ohne eindringendes Wasser, mit Injektionsmittel auf 
Epoxidharz-Basis verpressen, korrosionsfeste Manschette als 
Schalung, nach Aushärten planschleifen, Materialverbrauch bis 
15 kg pro Einbindung ist einzurechnen, Mehrverbrauch 
Injektionsmittel wird gesondert vergütet, Anschluss bis DN 200, 
in Mischwasserkanal DN 300.
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3.90. Bündigen Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 400

13,000 St ...................... ......................

Bündigen/ausgebrochenen Anschluss fräsen und abdichten,
ohne eindringendes Wasser, mit Injektionsmittel auf 
Epoxidharz-Basis verpressen, korrosionsfeste Manschette als 
Schalung, nach Aushärten planschleifen, Materialverbrauch bis 
15 kg pro Einbindung ist einzurechnen, Mehrverbrauch 
Injektionsmittel wird gesondert vergütet, Anschluss bis DN 200, 
in Mischwasserkanal DN 400.

3.100. Bündigen Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 500

25,000 St ...................... ......................

Bündigen/ausgebrochenen Anschluss fräsen und abdichten,
ohne eindringendes Wasser, mit Injektionsmittel auf 
Epoxidharz-Basis verpressen, korrosionsfeste Manschette als 
Schalung, nach Aushärten planschleifen, Materialverbrauch bis 
15 kg pro Einbindung ist einzurechnen, Mehrverbrauch 
Injektionsmittel wird gesondert vergütet, Anschluss bis DN 200, 
in Mischwasserkanal DN 500.

3.110. Zurückst. Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 250

5,000 St ...................... ......................

Zurückstehenden Anschluss fräsen und abdichten,
teilweise/ganz zurückstehend bis 15 cm, ohne eindringendes 
Wasser, mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis verpressen, 
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten 
planschleifen, Materialverbrauch bis 20 kg pro Einbindung ist 
einzurechnen, Mehrverbrauch Injektionsmittel wird gesondert 
vergütet, Anschluss bis DN 200, in Mischwasserkanal DN 250.

3.120. Zurückst. Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 300

12,000 St ...................... ......................

Zurückstehenden Anschluss fräsen und abdichten,
teilweise/ganz zurückstehend bis 15 cm, ohne eindringendes 
Wasser, mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis verpressen, 
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten 
planschleifen, Materialverbrauch bis 20 kg pro Einbindung ist 
einzurechnen, Mehrverbrauch Injektionsmittel wird gesondert 
vergütet, Anschluss bis DN 200, in Mischwasserkanal DN 300.

3.130. Zurückst. Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 400

Zurückstehenden Anschluss fräsen und abdichten,
teilweise/ganz zurückstehend bis 15 cm, ohne eindringendes 
Wasser, mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis verpressen, 
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten 
planschleifen, Materialverbrauch bis 20 kg pro Einbindung ist 
einzurechnen, Mehrverbrauch Injektionsmittel wird gesondert 
vergütet, Anschluss bis DN 200, in Mischwasserkanal DN 400.
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19,000 St ...................... ......................

3.140. Zurückst. Anschluss bis DN 200 dichten Kanal DN 500

17,000 St ...................... ......................

Zurückstehenden Anschluss fräsen und abdichten,
teilweise/ganz zurückstehend bis 15 cm, ohne eindringendes 
Wasser, mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis verpressen, 
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten 
planschleifen, Materialverbrauch bis 20 kg pro Einbindung ist 
einzurechnen, Mehrverbrauch Injektionsmittel wird gesondert 
vergütet, Anschluss bis DN 200, in Mischwasserkanal DN 500.

Hinweis:

Die Stutzen sind vor der Sanierung unbedingt mit der 
Bauleitung abzustimmen.

3.150. Zulage schwierigen Anschluss dichten

12,000 St ...................... ......................

Zulage zu den Positionen der Stutzensanierung,
für die Abdichtung von Anschlüssen, die mit der Technik der 
vorgenannten Positionen nicht sanierbar sind (z.B. schräger 
und/oder tangentialer Anschluss, Anschluss > DN 200 oder 
 DN 80, Anschluss mit großem Ausbruch o.ä.).
Stutzenverpressung mit dafür geeigneter Technik 
(Schalensetzgerät, kalthärtend o.ä.) und geeignetem Material 
(kunststoffvergüteter Zementmörtel oder PUR-Harz). Ein 
zusätzlicher Materialverbrauch bis 10 kg pro Einbindung ist 
einzurechnen, 

Einschließlich aller hierfür erforderlichen Aufwendungen.

gewähltes Verfahren: ..........................................................

gewähltes Material: ............................................................

3.160. Mehrverbrauch Epoxidharz Stutzensanierung

100,000 kg ...................... ......................

Mehrverbrauch an Epoxidharz bei der Stutzensanierung, 
Vergütung auf Nachweis.

3.170. Sideliner bis DN 200 Kanal DN 250

Zurückstehenden Anschluss bis DN 200 dichten, 
jedoch Stutzen, die so weit zurückliegend sind, dass sie nur 
mittels eines Sideliners saniert werden können. 
Materialien hierfür wie Partieller Liner aus 
korrosionsbeständigem Glasfilamentgewebe, getränkt mit 
Epoxidharz, Einbau durch vollflächiges Verkleben, 
Länge über 15 bis 50 cm, Hauptrohr DN 250.
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1,000 St ...................... ......................

3.180. Hutprofil bis DN 200 Kanal DN 250

5,000 St ...................... ......................

Vorh. Anschluss dichten, Anschluss bis DN 200, mit Hutprofil, 
Kragenbreite mind. 50 mm, Länge mind. 400 mm, in 
Mischwasserkanal, DN 250.

3.190. Hutprofil bis DN 200 Kanal DN 300

1,000 St ...................... ......................

Vorh. Anschluss dichten, Anschluss bis DN 200, mit Hutprofil, 
Kragenbreite mind. 50 mm, Länge mind. 400 mm, in 
Mischwasserkanal, DN 300.

3.200. Hutprofil bis DN 200 Kanal DN 400

2,000 St ...................... ......................

Vorh. Anschluss dichten, Anschluss bis DN 200, mit Hutprofil, 
Kragenbreite mind. 50 mm, Länge mind. 400 mm, in 
Mischwasserkanal, DN 400.

3.210. Zulage Fremdwasser

4,000 St ...................... ......................

Zulage zur partiellen Sanierung bei Fremdwassereintritt.
Verpressen der Leckage mit dafür geeignetem Material 
(kunststoffvergüteter Zementmörtel oder PUR-Harz).
Einschließlich aller hierfür erforderlichen Aufwendungen.

Verpressverfahren: ..........................................................

Verpressmaterial: ............................................................

Summe 3. Reparatur Kanal ......................
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4. Renovierung Kanal

Hinweis:

Einbau von Schlauchlinern

Wenn in den jeweiligen Positionen nichts anderes gefordert, ist 
zur statischen Dimensionierung Altrohrzustand II und ein 
Grundwasserstand von 2,50 m über Rohrscheitel zugrunde zu 
legen. Vor der Bauausführung ist eine statische Berechnung 
der Bau- und Betriebszustände gemäß DWA-M 144-3 
entsprechend der jeweiligen Materialkenngruppe und -
kennwerte durchzuführen und dem AG vorzulegen. Eine 
gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Abrechnungslänge für die Schlauchlinersanierung ist die 
Haltungslänge (Schachtmitte Startschacht bis Schachtmitte 
darauffolgender Schacht).

Die unmittelbar vor dem Einbau der Schlauchliner stattfindende 
Reinigung der Kanäle (mit Frischwasser) wird nicht separat ver-
gütet und ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positio-
nen einzurechnen.

Für jede Haltung ist eine Dichtheitsprüfung durchzuführen und 
als schriftlicher Bericht mit grafischer Darstellung des Prüfver-
laufes gemäß ATV-M 143 Teil 6 darzustellen. Die Dichtheits-
prüfung wird nicht separat vergütet und ist in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Hinweis:

Schlauchliner aus Textilglas, getränkt mit ungesättigtem Poly-
esterharz. Biege-E-Modul mindestens 7.300 N/mm2.

Material Schlauchträger: .......................................................

Eingesetztes Harz:       ..........................................................

Aushärtungsverfahren: ..........................................................

4.10. Schlauchliner Textilglas DN 250 A II

Liner als Schlauch, Trägerstoff korrosionsbeständiges 
Textilglas DIN 61850 beidseitig folienbeschichtet, getränkt mit 
ungesättigtem Polyesterharz, Mindestanforderung Typ 1140 
DIN 16946-2, Aushärtung durch UV-Strahlen, von Schacht aus 
einbauen in Mischwasserkanal, DN 250.

Wandstärke: ................... mm

8 Haltungen (4 Einzelhaltungen, 1 x 4 Haltungen zusammen-
hängend mit einem geraden und zwei leicht gekrümmten 
Zwischenschachtgerinnen)
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300,000 m ...................... ......................

4.20. Schlauchliner Textilglas DN 300 A II

260,000 m ...................... ......................

Liner als Schlauch, Trägerstoff korrosionsbeständiges 
Textilglas DIN 61850 beidseitig folienbeschichtet, getränkt mit 
ungesättigtem Polyesterharz, Mindestanforderung Typ 1140 
DIN 16946-2, Aushärtung durch UV-Strahlen, von Schacht aus 
einbauen in Mischwasserkanal, DN 300.

Wandstärke: ................... mm

7 Einzelhaltungen

4.30. Schlauchliner Textilglas DN 400 A II

300,000 m ...................... ......................

Liner als Schlauch, Trägerstoff korrosionsbeständiges 
Textilglas DIN 61850 beidseitig folienbeschichtet, getränkt mit 
ungesättigtem Polyesterharz, Mindestanforderung Typ 1140 
DIN 16946-2, Aushärtung durch UV-Strahlen, von Schacht aus 
einbauen in Mischwasserkanal, DN 400.

Wandstärke: ................... mm

10 Haltungen (2 Einzelhaltungen, 1 x 2 Haltungen zusammen-
hängend mit leicht gekrümmtem Zwischenschachtgerinne, 
1 x 2 Haltungen zusammenhängend mit stark gekrümmtem 
Zwischenschachtgerinne, 1 x 4 Haltungen zusammenhängend 
mit sehr leicht gekrümmten Zwischenschachtgerinnen)

4.40. Schlauchliner Textilglas DN 500 A II

220,000 m ...................... ......................

Liner als Schlauch, Trägerstoff korrosionsbeständiges 
Textilglas DIN 61850 beidseitig folienbeschichtet, getränkt mit 
ungesättigtem Polyesterharz, Mindestanforderung Typ 1140 
DIN 16946-2, Aushärtung durch UV-Strahlen, von Schacht aus 
einbauen in Mischwasserkanal, DN 500.

Wandstärke: ................... mm

7 Haltungen (2 Einzelhaltungen, 1 x 5 Haltungen 
zusammenhängend mit einem geraden und drei leicht 
gekrümmten Zwischenschachtgerinnen)

4.50. Zulage Fremdwasser

Zulage zur Schlauchliner-Sanierung bei Fremdwassereintritt.
Verpressen der Leckage mit dafür geeignetem Material 
(kunststoffvergüteter Zementmörtel oder PUR-Harz).
Einschließlich aller hierfür erforderlichen Aufwendungen.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 15 von 28



        Stadtentwässerung Schorndorf
        Robert-Bosch-Straße 9   73614 Schorndorf
        Tel.: 07181.602-2701   Fax: 07181.602-72701

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025-020 Kanalsanierung Ober-/Unterberken 2026
LV: 1 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Verpreßverfahren: ..........................................................

Verpreßmaterial: ............................................................

Hinweis:

Zulauf Anschlussleitung öffnen.

Schlauch-Liner im Zulaufquerschnitt vollflächig auffräsen und 
sauber nachschleifen. Es dürfen keine Fransen und Reste von 
Folien bzw. Oberflächenbeschichtungen verbleiben.

Die Stutzen sind nach Einbau der Liner und Öffnung der 
Anschlüsse an die Liner anzubinden. Die Vergütung erfolgt 
über die Positionen "einragenden, bündigen/ausgebrochenen, 
zurückstehenden Anschluss dichten". 

4.60. Anschlüsse bis DN 200 öffnen Schlauchliner

151,000 St ...................... ......................

Vorhandene Anschlüsse öffnen, Anschluss bis DN 200, in 
Schlauchliner, Schnittkanten glätten.

Hinweis:

Ausführung nur bei faltenfreiem Schlauchliner im Schacht.
Schlauchliner an Gerinne/Bankett und Rohranschluss 
anbinden.

4.70. Schlauchliner Textilglas an Gerinne und Schacht  
anbinden DN 250

1,000 St ...................... ......................

Anbindung Schlauchliner an gerades Schachtgerinne, 
Textilglas, DN 250, Schacht mit Schlauchliner durchfahren, 
Liner aufschneiden, an vorh. Gerinne bzw. Bankett bündig 
angleichen und Übergang zu Gerinne bzw. Bankett mit Mörtel 
beiarbeiten, Schlauchliner an den beiden Schachtanbindungen 
ablängen und wasserdicht einbinden, Nut einfräsen und 
Quellband einlegen, hinterwanderungsfrei mit Fugendichtstoff 
anschließen, wandbündig mit Mörtel beiarbeiten, Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, Tiefe über 2 bis 4 m, 
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Abdeckung Klasse D 
400 DIN 1229 und DIN EN 124.

4.80. Schlauchliner Textilglas an Gerinne und Schacht  
anbinden DN 400

Anbindung Schlauchliner an gerades Schachtgerinne, 
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1,000 St ...................... ......................

Textilglas, DN 400, Schacht mit Schlauchliner durchfahren, 
Liner aufschneiden, an vorh. Gerinne bzw. Bankett bündig 
angleichen und Übergang zu Gerinne bzw. Bankett mit Mörtel 
beiarbeiten, Schlauchliner an den beiden Schachtanbindungen 
ablängen und wasserdicht einbinden, Nut einfräsen und 
Quellband einlegen, hinterwanderungsfrei mit Fugendichtstoff 
anschließen, wandbündig mit Mörtel beiarbeiten, Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, Tiefe über 2 bis 4 m, 
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Abdeckung Klasse D 
400 DIN 1229 und DIN EN 124.

4.90. Schlauchliner Textilglas an Gerinne und Schacht  
anbinden DN 500

1,000 St ...................... ......................

Anbindung Schlauchliner an gerades Schachtgerinne, 
Textilglas, DN 500, Schacht mit Schlauchliner durchfahren, 
Liner aufschneiden, an vorh. Gerinne bzw. Bankett bündig 
angleichen und Übergang zu Gerinne bzw. Bankett mit Mörtel 
beiarbeiten, Schlauchliner an den beiden Schachtanbindungen 
ablängen und wasserdicht einbinden, Nut einfräsen und 
Quellband einlegen, hinterwanderungsfrei mit Fugendichtstoff 
anschließen, wandbündig mit Mörtel beiarbeiten, Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, Tiefe über 2 bis 4 m, 
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Abdeckung Klasse D 
400 DIN 1229 und DIN EN 124.

Hinweis:

Einbau Linerendmanschette

Den spannungsfreien Schlauchliner gemäß Herstellerangaben 
der Linerendmanschette zurückschneiden bzw. ablängen und 
den Überdeckungsbereich der Manschette entsprechend 
Erfordernis der Abdichtung reinigen.

Vorgesehener Hersteller / Typ Linerendmanschette:    

..................................................................................................

4.100. Linerendmanschette Edelstahl V4A DN 250

14,000 St ...................... ......................

Herstellen einer Schachtanbindung mittels Innenmanschette 
aus nichtrostendem Stahl V4A, 1-teilig, mit EPDM-Flächenelas-
tomerdichtung, mit stufenlosem Verriegelungsmechanismus, 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, mechanisch 
gegen die Kanalwand verspannt, Baulänge 250 mm, in Misch-
wasserkanal, DN 250, Einbau aus Schacht, durch vorh. Ein-
stiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm.
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4.110. Linerendmanschette Edelstahl V4A DN 300

14,000 St ...................... ......................

Herstellen einer Schachtanbindung mittels Innenmanschette 
aus nichtrostendem Stahl V4A, 1-teilig, mit EPDM-Flächenelas-
tomerdichtung, mit stufenlosem Verriegelungsmechanismus, 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, mechanisch 
gegen die Kanalwand verspannt, Baulänge 250 mm, in Misch-
wasserkanal, DN 300, Einbau aus Schacht, durch vorh. Ein-
stiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm.

4.120. Linerendmanschette Edelstahl V4A DN 400

18,000 St ...................... ......................

Herstellen einer Schachtanbindung mittels Innenmanschette 
aus nichtrostendem Stahl V4A, 1-teilig, mit EPDM-Flächenelas-
tomerdichtung, mit stufenlosem Verriegelungsmechanismus, 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, mechanisch 
gegen die Kanalwand verspannt, Baulänge 250 mm, in Misch-
wasserkanal, DN 400, Einbau aus Schacht, durch vorh. Ein-
stiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm.

4.130. Linerendmanschette Edelstahl V4A DN 500

12,000 St ...................... ......................

Herstellen einer Schachtanbindung mittels Innenmanschette 
aus nichtrostendem Stahl V4A, 1-teilig, mit EPDM-Flächenelas-
tomerdichtung, mit stufenlosem Verriegelungsmechanismus, 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, mechanisch 
gegen die Kanalwand verspannt, Baulänge 300 mm, in Misch-
wasserkanal, DN 500, Einbau aus Schacht, durch vorh. Ein-
stiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm.

Hinweis:

Es werden max. vergütet:
2 Stück DN 250 Textilglas, Altrohrzustand II 
2 Stück DN 300 Textilglas, Altrohrzustand II 
3 Stück DN 400 Textilglas, Altrohrzustand II
2 Stück DN 500 Textilglas, Altrohrzustand II

Die Probestücke sind jeweils aus unterschiedlichen Chargen zu 
entnehmen.

4.140. Probestück Liner entnehmen Prüfzeugnis

Probestück aus ausgehärtetem Liner entnehmen, 
Mindestabmessungen 300 mm in der Längsachse und 200 mm 
in Umfangsrichtung, in Schacht, durch Einbau eines nicht 
dehnbaren Stützrohres, gemäß Merkblatt RSV 1, in 
Anwesenheit AG, umgehender Versand der Probe in vom AN 
zu stellendem Spezialbehälter einschl. Erstellen eines 
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9,000 St ...................... ......................

Begleitscheines, Liefern eines Zeugnisses mit allen für den 
Schlauchliner relevanten Maßen und Materialkennwerten durch 
ein amtlich anerkanntes Prüflabor.

...............................................................................................
(Name des Prüfinstituts vom AN auszufüllen)

Feststellung und Dokumentation folgender Materialkennwerte:
- Wandstärke
- Biegezugfestigkeit
- Elastizitätsmodul durch 3-Punkt-Biegeversuch
- Wasserdichtheit mit beschädigter Innenfolie bei Unterdruck
  von 0,5 bar über 30 min

Hinweis:

In die Erschwerniszulagen sind die Kosten für den erhöhten 
Aufwand (Transport, Aufbau etc.) für Fahrzeuge, Geräte, 
Personal, sonstige Hilfsstoffe und alle Nebenkosten 
einzurechnen.

4.150. Erschwerniszulage Zugänglichkeit Verkehr Geräteeinheit  
Schlauchliner

2,000 St ...................... ......................

Erschwerniszulage für erhöhten Aufwand im Bereich von 
Straßen wegen starkem Straßen- und Fußgängerverkehr 
gemäß Baubeschreibung,

für Geräteeinheit für den Einbau von Schlauchliner,
mit Bedienungspersonal.

Abrechnung 1 Haltung / Leitung  = 1 Stück

4.160. Erschwerniszulage Zugänglichkeit Verkehr Geräteeinheit  
Linerendmanschette

2,000 St ...................... ......................

Erschwerniszulage für erhöhten Aufwand im Bereich von 
Straßen wegen starkem Straßen- und Fußgängerverkehr 
gemäß Baubeschreibung,

für Geräteeinheit für den Einbau von Linerendmanschetten,
mit Bedienungspersonal.

Abrechnung 1 Haltung / Leitung  = 1 Stück

Summe 4. Renovierung Kanal ......................
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5. Schachtsanierung

Hinweis:

Undichte Schachteinbindung mittels Polyurethanharz hinter-
pressen und oberflächig mit modifiziertem Zementmörtel 
sauber abgleichen sowie Rohrsohle wiederherstellen.
Einschließlich aller Nebenarbeiten.
Ein Materialverbrauch von 15 kg Zementmörtel ist in den Ein-
heitspreis einzurechnen.
Für das Verpressen ist ein Materialverbrauch von 5 kg in den 
Einheitspreis einzurechnen.

verwendetes Verpressmaterial: ...............................................

verwendeter Zementmörtel: .....................................................

5.10. Einbindung dichten DN 250

1,000 St ...................... ......................

Rohreinbindung im Schacht dichten, bei eindringendem 
Wasser, lose/schadhafte Fugenstoffe entfernen, Fuge reinigen 
und mit kunststoffvergütetem Mörtel aufarbeiten, verpressen 
mit Polyurethanharz, einschl. herstellen und schließen der 
Bohrlöcher, setzen und beseitigen der Packer, oberflächig mit 
kunststoffmodifiziertem Zementmörtel sauber abgleichen, DN 
250, Schacht im Mischwasserkanal aus Beton, Tiefe über 2 bis 
4 m, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 
DIN 1229 und DIN EN 124.

5.20. Einbindung dichten DN 300

4,000 St ...................... ......................

Rohreinbindung im Schacht dichten, bei eindringendem 
Wasser, lose/schadhafte Fugenstoffe entfernen, Fuge reinigen 
und mit kunststoffvergütetem Mörtel aufarbeiten, verpressen 
mit Polyurethanharz, einschl. herstellen und schließen der 
Bohrlöcher, setzen und beseitigen der Packer, oberflächig mit 
kunststoffmodifiziertem Zementmörtel sauber abgleichen, DN 
300, Schacht im Mischwasserkanal aus Beton, Tiefe über 2 bis 
4 m, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 
DIN 1229 und DIN EN 124.

5.30. Einbindung dichten DN 500

Rohreinbindung im Schacht dichten, bei eindringendem 
Wasser, lose/schadhafte Fugenstoffe entfernen, Fuge reinigen 
und mit kunststoffvergütetem Mörtel aufarbeiten, verpressen 
mit Polyurethanharz, einschl. herstellen und schließen der 
Bohrlöcher, setzen und beseitigen der Packer, oberflächig mit 
kunststoffmodifiziertem Zementmörtel sauber abgleichen, DN 
500, Schacht im Mischwasserkanal aus Beton, Tiefe über 2 bis 
4 m, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 
DIN 1229 und DIN EN 124.
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1,000 St ...................... ......................

5.40. Mehrverbrauch PUR-Harz Rohrabdichtung

50,000 kg ...................... ......................

Mehrverbrauch an Polyurethanharz bei der Abdichtung von 
Rohreinbindungen und Rissen, Vergütung auf Nachweis.

5.50. Mehrverbrauch Zementmörtel Rohrabdichtung

100,000 kg ...................... ......................

Mehrverbrauch an kunststoffmodifiziertem Zementmörtel bei 
der Abdichtung von Rohreinbindungen und Rissen, Vergütung 
auf Nachweis.

5.60. Steigeisen entfernen lagern MGIII schließen T 2-4m

5,000 St ...................... ......................

Steigeisen entfernen, Ausbaustelle mit Mörtel MG III DIN V 
18580 schließen, in Schacht im Mischwasserkanal aus Beton, 
DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung Durchmesser 
625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 124, Steigeisen 
in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

5.70. Steigeisen zweiläufig Form GS Bohrarbeiten

5,000 St ...................... ......................

Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge DIN 1212-3 Form 
GS, anschrauben, einschl. Bohrarbeiten und 
Befestigungsmittel, in Schacht im Mischwasserkanal aus 
Beton, DN 1000, Tiefe 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung 
Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
124.

5.80. Schadstelle Gerinne/Auftritt ausbessern Zementestrich  
lose/schadhafte Teile entfernen Größe 250-500cm2 T 3-
5cm

1,000 St ...................... ......................

Schadstelle im Gerinne/Auftritt ausbessern, Auskleidung aus 
Zementestrich, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte 
Teile entfernen, Stelle reinigen Größe über 250 bis 500 cm2, 
Tiefe über 3 bis 5 cm, Schacht im Mischwasserkanal aus 
Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung 
Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
124-1.

5.90. Gerinne Auftritt Schacht abbrechen Gerinne DN 250

Gerinne und Auftritt des Schachtes abbrechen, Auftrittshöhe 
bis zum Scheitel, Gerinne DN 250, in Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, 
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3,000 St ...................... ......................

Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 
1229 und DIN EN 124, 
Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und 
entsorgen.

5.100. Gerinne Auftritt Schacht abbrechen Gerinne DN 300

1,000 St ...................... ......................

Gerinne und Auftritt des Schachtes abbrechen, Auftrittshöhe 
bis zum Scheitel, Gerinne DN 300, in Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, 
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 
1229 und DIN EN 124, 
Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und 
entsorgen.

5.110. Gerinne Auftritt Schacht abbrechen Gerinne DN 400

4,000 St ...................... ......................

Gerinne und Auftritt des Schachtes abbrechen, Auftrittshöhe 
bis zum Scheitel, Gerinne DN 400, in Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, 
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 
1229 und DIN EN 124, 
Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und 
entsorgen.

5.120. Gerinne Auftritt Schacht abbrechen Gerinne DN 500

2,000 St ...................... ......................

Gerinne und Auftritt des Schachtes abbrechen, Auftrittshöhe 
bis zum Scheitel, Gerinne DN 500, in Schacht im 
Mischwasserkanal aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, 
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 
1229 und DIN EN 124, 
Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und 
entsorgen.

5.130. Gerinne Auftritt Schacht ausbilden C12/15 Zementestrich  
ZE20 Gerinne DN 250

3,000 St ...................... ......................

Gerinne, gekrümmt, und Auftritt des Schachtes ausbilden mit 
Beton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Auskleidung 
Zementestrich ZE 20 DIN 18560-1, Auftrittshöhe bis zum 
Scheitel, Gerinne DN 250, in Schacht im Mischwasserkanal 
aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung 
Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
124.
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5.140. Gerinne Auftritt Schacht ausbilden C12/15 Zementestrich  
ZE20 Gerinne DN 300

1,000 St ...................... ......................

Gerinne, gekrümmt, und Auftritt des Schachtes ausbilden mit 
Beton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Auskleidung 
Zementestrich ZE 20 DIN 18560-1, Auftrittshöhe bis zum 
Scheitel, Gerinne DN 300, in Schacht im Mischwasserkanal 
aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung 
Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
124.

5.150. Gerinne Auftritt Schacht ausbilden C12/15 Zementestrich  
ZE20 Gerinne DN 400

4,000 St ...................... ......................

Gerinne, gekrümmt, und Auftritt des Schachtes ausbilden mit 
Beton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Auskleidung 
Zementestrich ZE 20 DIN 18560-1, Auftrittshöhe bis zum 
Scheitel, Gerinne DN 400, in Schacht im Mischwasserkanal 
aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung 
Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
124.

5.160. Gerinne Auftritt Schacht ausbilden C12/15 Zementestrich  
ZE20 Gerinne DN 500

2,000 St ...................... ......................

Gerinne, gekrümmt, und Auftritt des Schachtes ausbilden mit 
Beton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Auskleidung 
Zementestrich ZE 20 DIN 18560-1, Auftrittshöhe bis zum 
Scheitel, Gerinne DN 500, in Schacht im Mischwasserkanal 
aus Beton, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung 
Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
124.

Summe 5. Schachtsanierung ......................
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6. Kanaluntersuchung

Hinweis:

Kanalreinigung für TV-Abnahmeinspektion

Abrechnungslänge ist die Haltungslänge (Schachtmitte 
Startschacht bis Schachtmitte des darauffolgenden Schachtes).
  
Der Spüldruck ist entsprechend der Sanierungsart zu 
begrenzen.

6.10. Hochdruckreinigung des sanierten Kanals > DN 200 bis  
DN 500

1.230,000 m ...................... ......................

Hochdruckreinigung der Kanäle, des sanierten 
Abwasserkanals, Spülgut aufsaugen, in Eigentum des AN 
übernehmen und entsorgen, Kanal über DN 200 bis DN 500.

Hinweis:

Die TV-Abnahmeinspektion erfolgt nach DIN EN 13508-2, 
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5 (ISYBAU-Austauschformat 
Version Oktober 2006). Schacht-, Haltungs- und 
Leitungsbezeichnungen des AG sind zu übernehmen. 

Abrechnungslänge ist die Haltungslänge (Schachtmitte 
Startschacht bis Schachtmitte des darauffolgenden Schachtes).

Die Inspektionsdaten sind gemäß ISYBAU-Austauschformat 
Typ xml aufzuzeichnen.

6.20. Optische Inspektion Kanal > DN 200 bis DN 500

1.230,000 m ...................... ......................

Optische Inspektion des sanierten Abwasserkanales gemäß 
DIN EN 13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, mit TV-
Kamera mit Drehschwenkkopf, Zoom-Funktion und 
seitenrichtigem, aufrechtem Bild, Ergebnisse dokumentieren, 
Dokumentation wird gesondert vergütet, über DN 200 bis DN 
500.

6.30. Dokumentation Inspektion Bericht

35,000 St ...................... ......................

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit 
Haltungsgrafik, je Haltung/Leitung, als schriftlicher Bericht, auf-
bereitet gemäß DIN EN 13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 
149-5.
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6.40. Dokumentation Inspektion Video

1,000 psch ......................

Dokumentation der Inspektion als Video, auf Digital Versatile 
Disc - DVD-R, einschl. liefern der Datenträger, Format MPEG 
2, mit An-
steuerung der Zustandsdaten, aufbereitet gemäß DIN EN 
13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5.

6.50. Dokumentation Inspektionsdaten Datenträger

1,000 psch ......................

Dokumentation der Inspektionsdaten, auf Datenträger, 
Compact Disk - CD oder Digital Versatile Disc - DVD-R, 
einschl. liefern der Datenträger, nach Angaben des AG.

Summe 6. Kanaluntersuchung ......................
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7. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeits-
kraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehalts-
kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnge-
bundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für die vom  Auftragge-
ber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feier-
tags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuwei-
sen; sie werden in Höhe der tatsächlich angefallenen tariflichen 
Mehrkosten zuzüglich dem Beitrag zur gesetzlichen Unfallversi-
cherung vergütet. Bei Mehrarbeit (Überstunden) werden zu-
sätzlich die Sozialkosten vergütet.

Es werden nur die an der Baustelle geleisteten tatsächlichen 
Arbeitsstunden ohne Wegezeiten vergütet.

*** Bedarfsposition mit GB

7.10. Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in

10,000 h ...................... ......................

Facharbeiter/-in.

*** Bedarfsposition mit GB

7.20. Stundenlohnarb. Helfer/-in

10,000 h ...................... ......................

Helfer/-in.

Verrechnungssatz eines Fahrzeugs/einer Maschine/eines Bau-
gerätes für Vorhaltung und Betrieb auf Anordnung des AG, der 
Verrechnungssatz für das jeweilige Fahrzeug, die jeweilige Ma-
schine bzw. das jeweilige Gerät beinhaltet sämtliche Aufwen-
dungen, insbesondere Gerätevorhalte, Betriebskosten, Zu-
schläge und Kosten für das Bedienungspersonal.

*** Bedarfsposition mit GB

7.30. Kanalreinigungseinheit mit Bedienungspersonal

5,000 h ...................... ......................

Kanalreinigungseinheit, mit Bedienungspersonal.

*** Bedarfsposition mit GB

7.40. Kanalinspektionseinheit mit Bedienungspersonal

Kanalinspektionseinheit, mit Bedienungspersonal.
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5,000 h ...................... ......................

*** Bedarfsposition mit GB

7.50. Stillstand Geräteeinheit für Robotersanierung mit  
Bedienungspersonal

1,000 h ...................... ......................

Stillstandszeiten
für Geräteeinheit für Robotersanierung, mit 
Bedienungspersonal.
Kosten für nicht vom AN zu vertretende Stillstandszeiten.
Stillstandszeiten sind vom AN unmittelbar nach Eintritt der 
Arbeitsunterbrechnug dem AG anzuzeigen und von diesem zu 
genehmigen.

*** Bedarfsposition mit GB

7.60. Stillstand Geräteeinheit für Schlauchlinereinbau mit  
Bedienungspersonal

1,000 h ...................... ......................

Stillstandszeiten
für Geräteeinheit für Schlauchlinereinbau, mit 
Bedienungspersonal.
Kosten für nicht vom AN zu vertretende Stillstandszeiten.
Stillstandszeiten sind vom AN unmittelbar nach Eintritt der 
Arbeitsunterbrechnug dem AG anzuzeigen und von diesem zu 
genehmigen.

Summe 7. Stundenlohnarbeiten ......................
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Zusammenstellung

Projekt: 2025-020 Kanalsanierung Ober-/Unterberken 2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

1. Rüstzeiten, Sicherung, Wasserhaltung ......................

2. Hindernisbeseitigung, Vorarbeiten ......................

3. Reparatur Kanal ......................

4. Renovierung Kanal ......................

5. Schachtsanierung ......................

6. Kanaluntersuchung ......................

7. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe LV 1 Kanalsanierung in geschlos… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28
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