
Stadtentwässerung Schorndorf

Kanalsanierung Ober- und Unterberken 2026
Eigenkontrollverordnung

lfde Nr.
Haltungs-

bezeichnung
Straße Von Schacht Bis Schacht

Rohr-

material

Nenn-

weite

Haltungs-

länge

Zustands-

klasse
Sanierungsverfahren

Unterberken

1 K80001000 Berkener Straße K80001000 K80002000 SB 250 48,00 2 Inliner Sanierung

2 K80002000 Berkener Straße K80002000 K80003000 SB 250 55,14 2 Inliner Sanierung

3 K80003000 Berkener Straße K80003000 K80004000 SB 300 44,70 2 Inliner Sanierung

4 K80004000 Berkener Straße K80004000 K80005000 SB 300 40,70 2 Inliner Sanierung

5 K80005000 Berkener Straße K80005000 K80006000 B 250 44,17 1 Partielle Sanierung

6 K80006000 Berkener Straße K80006000 K80008000 SB 300 24,33 2 Inliner Sanierung

7 K80008000 Berkener Straße K80008000 K80009100 SB 500 23,58 2 Inliner Sanierung

8 K80008100 Berkener Straße K80008100 K80008000 SB 250 20,03 1 Inliner Sanierung

9 K80009000 Berkener Straße K80009000 K80010000 SB 500 33,95 3 Inliner Sanierung

10 K80009100 Berkener Straße K80009100 K80009000 SB 500 21,21 2 Inliner Sanierung

11 K80010000 Berkener Straße K80010000 K80011000 SB 500 28,93 2 Inliner Sanierung

12 K80011000 Berkener Straße K80011000 K80307000 SB 500 29,77 2 Inliner Sanierung

13 K80217000 Berkener Straße K80217000 K80001000 B 250 51,62 2 Inliner Sanierung

14 K80331000 Berkener Straße K80331000 K80333000 STZ 250 47,40 0 Partielle Sanierung

Oberberken

15 K40155000 Adelberger Straße K40155000 K40156000 B 400 30,45 2 Inliner Sanierung

16 K40157000 Adelberger Straße K40157000 K40158000 SB 500 51,27 2 Inliner Sanierung

17 K40159000 Adelberger Straße K40159000 K40160000 SB 500 24,85 2 Inliner Sanierung

18 K80345000 Asperfeld K80345000 K86002000 B 400 5,32 2 Inliner Sanierung

19 K80346000 Asperfeld K80346000 K80345000 B 400 31,05 2 Inliner Sanierung

20 K40102000 Eichenweg K40102000 K40103100 SB 250 26,54 2 Inliner Sanierung

21 K40103100 Eichenweg K40103100 K40104100 SB 300 38,77 1 Partielle Sanierung

22 K40106000 Eichenweg K40106000 K40107000 B 250 27,57 2 Inliner Sanierung

23 K40107000 Eichenweg K40107000 K40108000 SB 300 33,73 2 Inliner Sanierung

24 K40108000 Eichenweg K40108000 K40110000 SB 400 33,81 2 Inliner Sanierung

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Haltungsliste
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25 K40109000 Eichenweg K40109000 K40110000 B 250 21,77 2 Inliner Sanierung

26 K40110000 Eichenweg K40110000 K40112000 SB 400 7,10 1 Inliner Sanierung

27 K40112000 Eichenweg K40112000 K40113000 SB 400 28,83 2 Inliner Sanierung

28 K40113000 Eichenweg K40113000 K40115000 SB 400 36,81 2 Inliner Sanierung

29 K40167000 Espenweg K40167000 K40122000 B 300 25,21 2 Inliner Sanierung

30 K40114000 Linsenweg K40114000 K40115000 B 300 51,15 1 Inliner Sanierung

31 K40115000 Linsenweg K40115000 K40116000 SB 400 40,49 2 Inliner Sanierung

32 K40037000 Untere Straße K40037000 K40038000 SB 400 28,56 2 Inliner Sanierung

33 K40038000 Untere Straße K40038000 K40022000 SB 400 49,42 2 Inliner Sanierung

34 K40059000 Zollernstraße K40059000 K40058000 SB 300 57,24 2 Inliner Sanierung

35 K49002000 Zollernstraße K49002000 K40056000 SB 300 20,96 2 Inliner Sanierung

Aufgestellt:

Uhingen, 09.06.2026

Ulmenstraße 7

73066 Uhingen

Tel.: 07161.656099-4

Email: hiller@hiller-hofele.de
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