Stadtentwasserung Schorndorf
Kanalsanierung Ober- und Unterberken 2026

Eigenkontrollverordnung

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Haltungsliste

Ifde Nr. Hal-t {ngs- StraRBe Von Schacht Bis Schacht Rohr_— Ner_m- Ha!.tungs- Zustands- Sanierungsverfahren
bezeichnung material | weite lange klasse
Unterberken
1 K80001000 Berkener StraRe K80001000 K80002000 SB 250 48,00 2 Inliner Sanierung
2 K80002000 Berkener StraRe K80002000 K80003000 SB 250 55,14 2 Inliner Sanierung
3 K80003000 Berkener StraRe K80003000 K80004000 SB 300 44,70 2 Inliner Sanierung
4 K80004000 Berkener StraRe K80004000 K80005000 SB 300 40,70 2 Inliner Sanierung
5 K80005000 Berkener StraRRe K80005000 K80006000 B 250 44,17 1 Partielle Sanierung
6 K80006000 Berkener StraRe K80006000 K80008000 SB 300 24,33 2 Inliner Sanierung
7 K80008000 Berkener StraRe K80008000 K80009100 SB 500 23,58 2 Inliner Sanierung
8 K80008100 Berkener StraRe K80008100 K80008000 SB 250 20,03 1 Inliner Sanierung
9 K80009000 Berkener StraRe K80009000 K80010000 SB 500 33,95 3 Inliner Sanierung
10 K80009100 Berkener StraRe K80009100 K80009000 SB 500 21,21 2 Inliner Sanierung
11 K80010000 Berkener StraRe K80010000 K80011000 SB 500 28,93 2 Inliner Sanierung
12 K80011000 Berkener StraRe K80011000 K80307000 SB 500 29,77 2 Inliner Sanierung
13 K80217000 Berkener StraRe K80217000 K80001000 B 250 51,62 2 Inliner Sanierung
14 K80331000 Berkener StraRe K80331000 K80333000 STZ 250 47,40 0 Partielle Sanierung
Oberberken
15 K40155000 Adelberger StraRe K40155000 K40156000 B 400 30,45 2 Inliner Sanierung
16 K40157000 Adelberger StraRe K40157000 K40158000 SB 500 51,27 2 Inliner Sanierung
17 K40159000 Adelberger StraRe K40159000 K40160000 SB 500 24,85 2 Inliner Sanierung
18 K80345000 Asperfeld K80345000 K86002000 B 400 5,32 2 Inliner Sanierung
19 K80346000 Asperfeld K80346000 K80345000 B 400 31,05 2 Inliner Sanierung
20 K40102000 Eichenweg K40102000 K40103100 SB 250 26,54 2 Inliner Sanierung
21 K40103100 Eichenweg K40103100 K40104100 SB 300 38,77 1 Partielle Sanierung
22 K40106000 Eichenweg K40106000 K40107000 B 250 27,57 2 Inliner Sanierung
23 K40107000 Eichenweg K40107000 K40108000 SB 300 33,73 2 Inliner Sanierung
24 K40108000 Eichenweg K40108000 K40110000 SB 400 33,81 2 Inliner Sanierung
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25 K40109000 Eichenweg K40109000 K40110000 B 250 21,77 2 Inliner Sanierung
26 K40110000 Eichenweg K40110000 K40112000 SB 400 7,10 1 Inliner Sanierung
27 K40112000 Eichenweg K40112000 K40113000 SB 400 28,83 2 Inliner Sanierung
28 K40113000 Eichenweg K40113000 K40115000 SB 400 36,81 2 Inliner Sanierung
29 K40167000 Espenweg K40167000 K40122000 B 300 25,21 2 Inliner Sanierung
30 K40114000 Linsenweg K40114000 K40115000 B 300 51,15 1 Inliner Sanierung
31 K40115000 Linsenweg K40115000 K40116000 SB 400 40,49 2 Inliner Sanierung
32 K40037000 Untere StraRe K40037000 K40038000 SB 400 28,56 2 Inliner Sanierung
33 K40038000 Untere Stral3e K40038000 K40022000 SB 400 49,42 2 Inliner Sanierung
34 K40059000 ZollernstraRe K40059000 K40058000 SB 300 57,24 2 Inliner Sanierung
35 K49002000 ZollernstralRe K49002000 K40056000 SB 300 20,96 2 Inliner Sanierung
Aufgestellt:

Uhingen, 09.06.2026

hiller+hofele

Ingenieure GbR

UlmenstraRe 7
73066 Uhingen

Tel.: 07161.656099-4
Email: hiller@hiller-hofele.de
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