Kassenarztliche Vereinigung Baden Wirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten I { v Bw L-.},

Leistungsverzeichnis: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten i ko
Baden-Yyurtiembearg

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten

Projektnummer 2026-006

Projektbezeichnung RV Jalousiearbeiten

LV-Daten

LV-Nummer 2026-005

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Abgabeort

Name
StraRe

Ort
Angebotserdffnung

Auftraggeber

Name
StraRe
Ort

Summe

Kassenarztliche Vereinigung Baden-Wirttemberg
Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Kassenarztliche Vereinigung Baden-Wrttemberg
Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Gesamtsumme netto
Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto

Druckdatum: 08.07.2026

Unterschrift + Stempel

1 von 38



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Inhalt

1 Los 1 KVBW_Bezirksdirektion Stuttgart
2 Los 2_KVBW_ Bezirksdirektion Karlsruhe
3 Los 3_KVBW_Bezirksdirektin Reutlingen

08.07.2026

2 von 38



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt:
Ausschreibung:

2026-006 - RV Jalousiearbeiten
2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Leistungsverzeichnis

Wéhrung in EUR
Ordnungszahl

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1

08.07.2026

Los 1 KVBW_Bezirksdirektion Stuttgart

Leistungsbild Bezirksdirektion Stuttgart
Beachte :

Der Rahmenvertrag zur Wartung und Instandsetzung der AuBenjalousieanlagen fiir das Los 1 -
Bezirksdirektion Stuttgart -

Die Wartung erfolgt 1 x jahrlich. Angesetzt sind die nachfolgenden Mengen auf 4 Jahre.

Fur einen eventuellen Austausch einzelner Anlagen bei fruchtloser Wartung, ist gesondert fir diesen
Austausch eine Zusammenstellung der kalkulierten Pauschalpreise der Einzelanlagen beizulegen.

Eine Annahme ist, dass im Jahresschnitt ca. 3-5 Anlagen getauscht werden.

Die notwendigen MaBnahmen zur Reparatur oder ggf. Austausch sind nach Anzeige schriftlicher Art
(Schadensmeldung) durch den Eigentimer umgehend einzuleiten. Konkret bedeutet dies eine Bewertung
vor Ort. Sofern erforderlich, ist die Anlage fachgerecht zu demontieren. Dies umfasst insbesondere das
Losen der Flihrungsbander, das Abklemmen des Motors, das Sichern bzw. Zusammenbinden der
Lamellen sowie den vollstandigen Ausbau der Anlage. Weitere erforderliche Reparatur- oder
Instandsetzungsarbeiten sind entsprechend auszufiihren. Die Reaktionszeit fir die ErstmaBnahmen
betragt 3 Werktage (Montag bis Freitag) nach Schadensmeldung.

Fir die Reparatur der Jalousieanlagen wird ein Zeitraum von max. 10 Werktagen angesetzt.

Allgemeine Vorbemerkungen zu Rahmenvertrag Stuttgart

Leistungsbeschreibung Rahmenvertrag AuBenjalousien Kassenarztliche Vereinigung Baden-
Wiirttemberg, Bezirksdirektion Stuttgart

Beachte : Das Objekt muss zur korrekten Kalkulation unbedingt in Augenschein genommen werden

Es gelten die entsprechenden DIN-Normen, die VOB A Teil 1/B und C in der aktuellsten Fassung, die
Herstellervorschriften und BG-Vorgaben

Laufzeit des Rahmenvertrags: 24 Monate, optional mit einer Verlangerung um weitere 24 Monate
Abruf von Einzelauftrigen :

Im Rahmen der Abrufe von Einzelauftragen wird dem Auftragnehmer der notwendige Leistungsumfang
in Textform (E.Mail) zu den Ublichen Birrozeiten (Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr
Ubermittelt. Der Auftragnehmer hat auf die Anfrage spatestens innerhalb von zwei Arbeitstagen
geeignetes Fachpersonal zur Leistungserbringung am jeweiligen Standort der Bezirksdirektion zur
Verfligung zu stellen. Die Reaktionszeit eines fach-und sachkundigen Technikers zur Reparatur vor Ort
betragt 3 Werktage (Montag bis Freitag) nach Eingang der Meldung, auBer an Sonn-und Feiertagen.

Lage der Raff-Jalousien :

Anordnung oberhalb der Fassade im Abstand vor der Attika in bauseitigem Kasten aus abgekantetem
Alublech (Vorderblende ca. 550 mm hoch, Riickseite ca. 300 mm hoch, Tiefe ca.150 mm, mit verdeckt
liegenden Zusatzprofilen zur Befestigung der Raff-Jalousien. Locher sind gebohrt.

Abstand AK Fassade - Mitte Seilfiihrung ca. 200 mm.

Befestigung der unteren Seilkonsolen direkt Gber dem AuBengelande, in der Fassade vorgesehenen
Gewinden, mittels in diese eingesetzten gekonterten V2A - Gewindebolzen, ca. M8.

Montagehohe tiber AuBengelande max. 7,30 m.

Lamellen :

Breitlamellen, 100 mm breit, 0,4 mm stark, Legierung AIMg, flexibel, ohne Randbordelung, doppelt
einbrennlackiert.

Fabrikat Horiso 100
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Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten

Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Fuhrung :

08.07.2026

Senkrechte Perlondrahte ( min. @ 4 mm, monofil, Zugfestigkeit Gber 320 kg )
Im Regelabstand von 1875 mm (= FassadenrastermaB).
Kopfprofil :

Befestigung im Regelabstand von 937,5 mm mit strang gepreften Tragern aus Alu 62/58/3-5 mm),aus
stranggepreBtem, preBblankem AlMg Si 0,5 60/54/2, nur nach unten offen ( keine abgekanteten, keine
nach oben offenen, keine Stahlblechprofile), mit eingebauter Wende- und Aufzugsmechanik mit
Sicherungsrollen gegen Abspringen der Bénder, stranggepreBte Alurohr-Kopfwelle @ 17/4 mm mit
Innensechskant, Lagerung in Prézisionskugellagern, mechanische Kupplung von 2 oder mehr Behangen
nur entsprechend der jeweiligen Fensterflache und Motorleistung.

Aufzugsbiander :

Ausfiihrung aus Edelstahl ( absolut korrosionsfester Sonderstahl ), Breite 10 mm, Starke 0,15 mm,
Mindestzugfestigkeit 130 kg /gmm. Textilbénder o0.a. sind nicht zugelassen. Je Regelfeld von 1875 mm
min. 4 Bander.

Leiterkordeln:

Trevira-Leiterkordeln ( jede Lamelle ist im Abstand von 400 - 600 mm zwischen je 2 unverschiebbar
eingeklemmten Kordel-Querstegen gehalten ).

Unterleiste :

hergestellt aus AIMg Si 0,5/F 22, nahtlos stranggepreBtem Rechteckrohr 80/40/ min. 2-2,5 farbig eloxiert
im Ton des Jalousiekastens einbrennlackiert, seitlich durch glatte Formteile AIMg Si 0,5 biindig
geschlossen, bei gekuppelten Behdngen als Schiebekupplung ausgefihrt.

Antrieb :

der Antrieb erfolgt durch Kopfleistenmotoren Fabrikat Dunker 220 Volt Wechselstrom Typ 404/ 504/704
(durchweg als Mittelmotor mit beidseitigem Abtrieb. Alle Motoren mit einheitlicher Abtriebsdrehzahl),
mit Planetengetriebe, elektromagnetischer Bremse, Kondensator, Thermorelais- innerhalb der Wicklung,
mit selbsttatiger Wiedereinschaltung, eingebauter (ohne

Motorausbau justierbarer) oberer und unterer Endabschaltung, flexibles AnschluBkabel ca. 100 cm lang.
Stecker und Steckdose (Kupplungen).

Motordaten :

Fabrikat, Type : Dunker
Nennstromaufndhme : 0,48 A
Nenndrehzahl : 23
Nenndrehmoment : 80 kp /cm
Drehrichtung : rechts / links
Betriebsart : Kurzzeitbetrieb / 6 min.
Kondensator : 3,5
Schutzart : IP 54
Isolierstoffklasse : F VD 0530
Funkstorgrad : N VDE 0875
Getriebeart : Planeten

VDE-Uberwachungszeichen : 0730

Untere Seilbefestigung :

sie erfolgt an feuerverzinkten einbrennlackierten Stahlkonsolen (Grundplatte aus Flachstahl ca. 50/6 ca.
150 mm hoch, mit 2 gekonterten V2A - Gewindebolzen min. M8 (ohne Belastung der Glasdeckleisten) in
eingebauten Gewinden im Fassadenkern befestigt, in der Mitte der Grundplatte angeschweiBter (mit
Zapfen bis Hinterkante Grundplatte reichender) waagrechten auskragender, ab AK Fassade - Mitte Seil
200 mm tiefer Steg aus 50/6-8, 1 mit Langlochbohrung fiir die Seilbefestigung und
Spezialspannschrauben V2A, alle 6 Ecken gerundet r = 10 mm

HohenmaRBe = Jalousie-Gesamthohe bis OK Kopfprofil = Befestigungsebene
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Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt:

Ausschreibung:

Ordnungszahl

2026-006 - RV Jalousiearbeiten
2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1

1.1.1
1.1.1.10

1.1.1.20

1.1.1.30

1.1.1.40

1.1.1.50

08.07.2026

BreitenmalBe = Lamellen- bzw. Anlagenbreiten

Inhalt der Leistungen des Rahmenvertrags
Der Rahmenvertrag beinhaltet folgende Leistungen :

1. Samtliche Anlagen tberpriifen (Uberpriifung Fahreigenschaften)
2. Sichtkontrolle auf Beschadigung oder Verschleif3
3. Endschalter prifen und ggf. nachstellen

4. Kalibrierung der Anlagen prifen und ggf. anpassen.

u

. Elektrische Prifung der Kabel und Antriebsmotoren
6. Kupplungen tberpriifen und befestigen

7. Probelauf der gesamten Anlagen

8. Dokumentation, diese sieht wie folgt aus :

8.1. Regieberichte unter Angabe der Person, der Tatigkeit und Ortung, des Datums, Stundennachweise,
Materialliste

8.2. Eintragungen in Ubergebene Grundrisszeichnungen unter Angabe des Einbauorts
8.3. Zu den Eintragungen unter 2. muss eine Fotodokumentation erstellt werden.

8.4 Die vollstandige Dokumentation muss der Kassenarztlichen Vereinigung in Papierform und digital zur
jeder Rechnung zur Verfiigung gestellt werden.

9. Eventuelle Reparaturarbeiten werden erst nach vorheriger Absprache und Eingang einer vorherigen
Kostenschatzung durch den AN ( Neubeschaffung oder GroBreparatur) mit dem AG abgestimmt.

9.1 Kleinreparaturen werden erst ab € 500,00 nach vorheriger Absprache und Preisermittlung ( z.B. falls
Neubeschaffung oder GroBreparatur notwendig ) mit dem dem AG abgestimmt.

10. Der Kassenarztlichen Vereinigung sind die Rechnungen samt aller dazu gehorenden Unterlagen in
digitaler Form unter rechnungen@kvbawue.de zu zusenden.

11. Eine Reinigung der Jalousieanlage nach Werkstattreparatur ist vor Wiedereinbau erforderlich und ist
einzukalkulieren.

Sonnenschutz-Raff-Jalousien
Senkrechte Fassaden
Aufzugsband neu
Aufzugsbéander
1,000 m -

Fiihrung neu

1,000m ...

Achse 155-156 / 45-46
Achse 155 - 156 / 45-46
Anlage 2700 x 3415 mm (3 Fihrungen, 5 Aufzugsbander)

1,000 Stk ...

Achse 156-157 / 44-45
Achse 156 - 157 /44-45
Anlage 2700 x 5025 mm

1,000 Stk ...

Achse 157-158 / 43-44
Achse 157-158 / 43-44
Anlage 2700 x 5870 mm
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Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)
Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 Stk

1.1.1.60 Achse 158-159 / 42-43
Achse 158-159 / 42-43
Anlage 2700 x 7045 mm

1,000 Stk

1.1.1.70 Achse 159 / 42-41
Achse 159 / 42-41
Anlage 1875 x 7045 mm

1,000 Stk

1.1.1.80 Achse 159 / 40-41
Achse 159 /40 - 41 ( Gber Fluchttire)
Anlage 1875 x 4875 mm

1,000 Stk

1.1.1.90 Achse 159 / 40-37
Achse 159 /40 - 37
Anlagen je 1875 x 7045 mm ( Einzelantrieb !)

3,000 Stk

1.1.1.100 Achse 159-160 / 37-36
Achse 159 - 160 / 37 - 36
Anlage 1320 - 7045 mm

1,000 Stk

1.1.1.110 Achse 159-160 / 37-35
Achse 159 - 160 / 37 - 35
Anlage 2150 x 7045 mm ( 3 Fihrungen, falls
erforderlich)

1,000 Stk

1.1.1.120 Achse 160-157 / 36-35
Achse 160 - 157 / 36 - 35
Anlage mit 3 Feldern mit 1200 + 1875 + 700 x 5720 mm

Gewabhlte Ausfiihrung : 1 Gruppe mit 3 Behangen
1,000 Stk

1.1.1.130 Achse 158-157 / 36-35
Achse 158 - 157 / 36 - 35
Anlage 1320 x 5720 mm

1,000 Stk

1.1.1.140 Achse 157 / 35-34
Achse 157 /35 - 34
Anlage 1875 x 5720 mm

1,000 Stk

1.1.1.150 Achse 157 / 34-33
Achse 157 / 34-33
Anlage 1875 x 5720 mm

1,000 Stk

1.1.1.160 Achse 157 / 33-32
Achse 157 / 33 - 32 (uber Fluchttlre)
Anlage 1875 x 3550 mm

1,000 Stk

08.07.2026



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.1.170 Achse 157 / 32-31
Achse 157 /32 - 31
Anlage 1875 x 5720 mm
1,000 Stk e -
1.1.1.180 Achse 158-157 / 31-31
Achse 158 - 157 / 31 - 31
Anlage 1320 x 5720 mm
1,000 Stk e -
1.1.1.190 Achse 158-157 / 31-29
Achse 158 - 157 / 31 -29
Anlage 2500 x 5720 mm
1,000 Stk e -
1.1.1.200 Achse 158-155 / 30-29
Achse 158 - 155 /30 - 29
Anlage mit 3 Feldern mit 1200 + 1875 + 700 x 4395 mm
gewahlte Ausfihrung : 1 Gruppe mit 3 Behangen
1,000 Stk e -
1.1.1.210 Achse 156-155 / 30-29
Achse 156-155 /30 - 29
Anlage 1320 x 4395 mm
1,000 Stk e -
1.1.1.220 Achse 29 / 156-151
Achse 29/156 - 151
Gruppenanlagen mit je 2 Feldern mit 1875 x 4395 mm
(je 1 Kupplung)
2,000 Stk et e
1.1.1.230 Achse 28 / 151-148
Achse 28/151 - 148
Gruppenanlage mit 3 Feldern mit je 1875 x 2485 mm
(2 Kupplungen, Einbau in abgehangter Decke zwischen duBerem Betonfertigteil und zuriickliegender
Fassade. Abstand AK Fassade - Mitte Seilfiihrung hier 100 mm)
1,000 Stk e -
1.1.1 Senkrechte Fassaden
1.1.2 Starre Sonnenschutz-Blenden an den
Satteldachoberlichtern
Allgemeine Vorbemerkungen
Die unter ca.45° schragliegenden, unterschiedlich hohen (Nordwestseite 2070 mm, Siidostseite 3950
mm) Flachen der Satteldachoberlichter werden durch die senkrecht hochlaufenden Glas-Fassaden
begrenzt. Die sich dadurch ergebenden, im wesentlichen dreieckigen, auf West - und Siuidseite
unterschiedlich hohen senkrechten Glasflachen werden durch starre
Sonnenblenden aus waagrecht laufenden, senkrecht Gbereinander angeordneten Leichtmetall - Lamellen
(ca. 110 mm breit) mit mehrfacher Profilierung beschattet. Der senkrechte Abstand zwischen den
einzelnen Lamellen ist so zu wahlen, daB kein Streiflicht eindringen kann (Uberdeckungswinkel 0° ).
Montagehohe max. 8,5 m tber AuBengelande.
Bestandteile:
Lamellen-Elemente aus leicht schragstehenden Z-férmigen stranggepreBten Alu-Profilen ( durch Alu -
Abstandshalter und Klemmschieber untereinander verspannt ), mit senkrecht durch die Lamellenmitte
laufende und gerauschisoliert gegen diese gekonterte Spannstangen Alu @ 8 mm mit Alu-Uberschub-
rohren @ 12 mm, im Abstand von ca. 1000 - 1300 mm, in ca. 200 mm Achs-Abstand von der Fassade,
Spannstangenbefestigung mit nichtrostenden Konsolen in der Fassade bestehenden Gewinden mittels
08.07.2026 7 von 38



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt:
Ausschreibung:

Ordnungszahl

2026-006 - RV Jalousiearbeiten
2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.2.10

1.1.2.20

gekonterten V2A-Bolzen M 12. ( Gewinde wie bei Raff-Jalousien ).

Lamellenabstand unter Einhaltung eines Zenitwinkels von 0°, dadurch maximale und gleichmaBige
Aufhellung der Lamellenuntersicht und Vermeidung von jeglicher Sonneneinstrahlung durch die
Lamellenzwischenrdume in die zu beschattende Raumtiefe.

Die gesamte Konstruktion besteht aus hochkorrosionsfester Alu-Legierung Al Mg Si 0,5, E 6 DURANODIC
(D) 322 grau eloxiert nach DIN 17611.

Alle Teile der Konstruktion sind aus nicht- rostendem Material sein.

Angebotenes Fabrikat und Type Sonal F 10

Achse 37-35 / 160-157
Achse 37 - 35/160 - 157
zweiseitige Anlage (auf 1500 mm ab OK an Studwestecke ( Lamellen mit Gehrungsschnitt )

a) Westseite ( Himmelsrichtung 270 °)
Breite ca. 2500 mm
Hohe (an Std-Ecke, d.h. am Gehrungs-Stol3 zur siidseitigen Anlage b) ca. 1500 mm

b) Stdseite ( Himmelsrichtung 180°)
Breite ca. 4000 mm
Hohe (an Westecke) ca. 2750 mm

1,000 Stk ...

Achse 31-29 / 158-155
Achse 31 - 29 / 158 - 155 zweiseitige Anlage genau wie 1.1.2.10

1,000 Stk ...

1.1.2

Starre Sonnenschutz-Blenden an den

1.1.3

08.07.2026

Senkr. Totalverdunkelung an senkrechten
Fassaden

Allgemeine Vorbemerkungen

Anordnung der Antriebswellen mit dem Stoffballen und
der Stoffumlenkwellen in bauseits entsprechend
ausgebildetem, isoliertem Hohlraum oberhalb der
Fassade, der jedoch nur von auBen zuganglich ist durch
Abnehmen eines ca. 400 mm hohen senkrechten Teils der
Blechverwahrung der Attika. In ca. 250 mm Abstand vor
dieser Verwahrung befindet sich die gleichhohe
senkrechte Verblendung des vorgehéngten
Jalousiekastens. Montagehdhe iber AuBengelander max.
ca. 7 m, Uber OK FB ca. 7,5 m. Befestigung der
Lagerkonsolen an senkrechten Stahl - | 80 mit
entsprechender Unterkonstruk-tion. Die senkrechten
Fihrungsschienen sind stirnseitig gegen den ca. 10 mm
starken Verbindungs- Stahl-Steg zwischen Fassade und
innenstehenden (wassergefillten) Stiitzen montiert. An
negativen Innenecken mit entsprechend tiefer
Unterfitterung z.B. aus Alu-Rechteckrohren.

Bestandteile je Anlage:
1. Wellenteile

Aus sendzimirverzinktem Stahlrohr min. @ 70x1,5 mm,
bei mehrteiligen Anlagen Verbindung der einzelnen
Wellenteile durch Rundstahlkupplungen:

2 massive Alu-Einsatze ca. 66 mm @ x 70 mm Lange in
den Wellenenden, mit mind.je 3 Schrauben V2A mit dem
Wellenrohr verschraubt, verzinkte Rundstahlkupplungen
min. St 37 K, @ 24 mm x 250 mm lang, mit V2A-
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Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Schwerspann-stiften mit den Alu-Einsatzen verbunden,
auf Kugellager laufend (staubgeschiitzte
Prazisionskugellager @ 25 mm i.L.), bei einteiligen
Anlagen Endlagerung einseitig sinngemal wie bei den
Kupplungen.
2.Lagerbocke
Aus Flachstahl ca. 80/8 mit angeschweiter Grundplatte
zur Befestigung an senkrechtem | 80.
3. Antrieb
Durch einen in der Welle eingebauten Spezialmotor 220
Volt, Wechselstrom mit Thermo-Relais, Kondensator,
flexibles AnschluBkabel ca. 1m lang, sonst wie bei
Punkt a),
Motor- @ min. 7o mm, Fabrikat Somfy
Typ: LS 60
Leistung:  max. 480 VA
4. Stoffumlenkwelle
aus Stahlrohr @ 50 x 1,5 ( Rohrqualitat wie bei @ 70 x
1,5) mit beidseitiger Kugellagerung (Ausbildung,
Lagerbocke und Befestigung wie bei @ 70 x 1,5).
5. Senkrechte Fihrungsschienen
Aus stranggepreBtem LM-Profil U 60/21 (DBP) mit
Besenborten, Befestigung mit durchlaufendem Alu-Winkel
30/30 auf 10 mm starkem Stahl ( an den Fassadenecken
mit entsprechenden durchlaufenden Alu-Zwischenprofilen
nach Bedarf)
6. Verdunkelungsbahnen
Aus Holzdrahtgewebe, abwaschbar, lichtdicht und
ultrarot-undurchlassig mit Kunstleder hinterfittert.
Ausrlstung schwer entflammbar, mit Fallstab zur
Auflage auf dem FuBboden (Beschwerungsstab mit
Quetschwulst). Hersteller der Verdunkelungsbahnen:
Veltrup
Samtliche Stahlteile galvanisch bzw. feuerverzinkt
1.1.3.10 Achse 155-156 / 45-46
Achse 155-156 /45-46
Anlage 2700 x 2865 mm i.L.
1,000 Stk e e
1.1.3.20 Achse 156-157 / 44-45
Achse 156-157 / 44 - 45
Anlage 2700 x 4475 mm i.L.
1,000 Stk e e
1.1.3.30 Achse 157-158 / 43-44
Achse 157 - 158 / 43 - 44
Anlage 2700 x 5320 mm i.L.
1,000 Stk e e
1.1.3.40 Achse 158-159 / 42-43
Achse 158 - 159 /42 - 43
Anlage 2700 x 6710 mm i.L. (linke Schiene an 135°- Innenecke)
1,000 Stk e e
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Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.3.50 Achse 159 / 42-41
Achse 159 / 42-41
Anlage 1875 x 6710 mm i.L. (rechte Schiene an 135° - Innenecke)
1,000 Stk e -
1.1.3.60 Achse 159 / 40-41
Achse 159 / 40 - 41 (uber Fluchttlre)
a) Anlage 1875 x 4325 mm i.L. (unterer AbschluB an vorstehendem Fassadenprofil oberhalb der Tire)
1 Stiick
b) auf beiden Turfligeln zusatzliche Verdunkelungsspringrollos ohne Kasten u. ohne Seitenfiihrung
(obere Federwelle ohne Arretiervorrichtung, seitl. Lagerbocke, Bespannung aus auBenseitig silberfarbig
kunststoffbeschichtetem Verdunkelungsvorhangstoff mit Gewebeinnenseite, Beschwerungsstab im
Hohlsaum des Stoffes,mit Einhangvorrichtung am unteren Querrahmen der Turfllgel
2 Stlick
3,000 Stk e e eeemeaa
1.1.3.70 Achse 159 / 40-37
Achse 159/40-37
Gruppenanlage mit 3 Feldern mit je 1875 x 6710 mm i.L.
(mechan. gekuppelt mit 2 Rundstahlkupplungen) (linke duBere Fiihrungsschiene an 135°-Positivecke)
1,000 Stk e -
1.1.3.80 Achse 159-157 / 37-35
Achse 159 - 157 / 37 - 35
( frei im Raum unterhalb eines bauseitigen Stahltréagers in 5 m Héhe montiert, zur Abtrennung des
dreieckigen Fassadenvorsprungs - die oberhalb des Tragers liegenden Dreieck - bzw. Trapezfelder
werden mit Vorhangen verdunkelt, siehe besondere Position). Sonstige Ausfiihrung wie in
Vorbemerkungen.
Anlage 4000 x 5000 mm i.L. (beidseitig an Positiv-Fassadenecken anschlieBend)
1,000 Stk e -
1.1.3.90 Achse 158-157 / 35-36
Achse 158-157/35-36
Anlage 1500 x 5385 mm i.L. (beidseitig an Positiv-Ecken anschlieBend)
1,000 Stk e -
1.1.3.100 Achse 157 / 35-34
Achse 157 /35 - 34
Anlage 1875 x 5385 mm i.L. (rechts an Positivecke anschlieBend)
1,000 Stk e -
1.1.3.110 Achse 157 / 34-33
Achse 157 / 34-33
Anlage 1875 x 5385 mm i.L.
1,000 Stk e -
1.1.3.120 Achse 157 / 33-32
Achse 157 / 33 - 32 (uber Fluchttire wie 1.1.3.70 a)
a) Anlage 1875 x 3000 mm i.L.
1 Stiick
b) 2 Rollos auf Turfliigel (genau wie 1.1.3.70 b)
2 Stlick
3,000 Stk e e eeemeas
1.1.3.130 Achse 157 / 32-31
08.07.2026 10 von 38



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Achse 157/32-31
Anlage 1875 x 5385 mm i.L. (links an Positivecke anschlieBend)
1,000 Stk e -
1.1.3.140 Achse 157-155 / 31-29
Achse 157 - 155 /31 - 29
Anlage 4000 x 4000 mm i.L. sonst genau wie 1.1.3.90
1,000 Stk e -
1.1.3.150 Achse 29 / 156-155
Achse 29/156-155
Anlage 1500 x 3915 mm i.L. rechts an Positiv-, links an Negativecke anschlieBend
1,000 Stk e -
1.1.3.160 Achse 29 / 155-151
Achse 29/155-151
Gruppenanlage mit 4 Feldern mit je 1875 x 3915 mm i.L.
(mechan. gekuppelt mit 3 Rundstahlkupplungen), rechts an Negativecke 135, links an Positivecke 90°
anschlieBend
1,000 Stk e -
1.1.3.170 Achse 151 / 30-29
Achse 151/ 30 - 29 (Turfeld bis UK abgehéngte Decke)
2 Rollos auf Turfligel (genau wie 1.1.3.70 b)
2,000 Stk et e
1.1.3.180 Achse 28 / 151-149
Achse 28/151 - 149
Gruppenanlage mit 2 Feldern mit je 1875 x 2315 mm i.L.
(mechan. gekuppelt mit 1 Rundstahlkupplung, Welle usw. oberhalb der abgehédngten Decke - lichte
Héhe 500 mm
250 mm durch Unterziige = verfligbar 250 mm, zuganglich von unten durch bauseitigen abnehmbaren
Revisionsdeckel)
1,000 Stk e -
1.1.3.190 Achse 28 / 148-147
Achse 28 / 148 - 147 (Kleiner Saal)
Gruppenanlage mit 2 Feldern genau wie Pos.1.1.3.190
1,000 Stk e -
1.1.3 Senkr. Totalverdunkelung an senkrechten
1.1.4 Innenlaufende Verdunkelungs-Raffvorhdange
Allgemeine Vorbemerkungen
Vorbemerkungen zu a)
a) Unter den Satteldach-Oberlichtern senkrecht von unten nach oben zu ziehen, zur Abtrennung der
dreieckigen Fassadenvorspriinge (als obere Fortsetzung der Totalverdunkelung von Pos.1.01.03.090 bzw.
Pos. 1.1.3.150 ) mit Schnuraufziigen von Hand zu bedienen.
Im Ruhezustand liegt das geraffte Paket (ca. 175 mm breit) auf dem bauseitigen Tréger (ca. 250 mm
breit) in ca. 5 bzw. 4 m Hohe Gber OK PB. Bestandteile je Anlage: Vorhang aus lichtdichtem auBenseitig
silberfarbig PVC-beschichtetem Vorhangstoff. Qualitat Bautex Sonderklasse, Gewicht ca. 385 g/gm,
schwer entflammbar nach DIN 53 907.
Angebotenes Fabrikatikat und Type: Bautex Sonderklasse
Aus waagrechten Stoffbahnen zusammengenéht, mit waagrecht in Hohlsdumen eingenahten
Queraussteifungsrohren @ 16 x 1 im senkrechten Abstand von ca. 350 mm, unteres Vorhangende mit
Klemmleiste auf dem Tréger befestigt. 3 Fihrungsseile V2A 3-4 mm @, am unteren Trager und der
Oberlicht-Unterkonstruktion mit Konsolen und Spannvorrichtung befestigt und durch riickseitig auf dem
Vorhangstoff mittels Besatzband im Abstand von 350 mm Ubereinander angenahte Ringe gefiihrt.
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Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Ca. 3 Schnuraufziige, hochfeste drallarme Perlonkordel min 4mm @ an Osen oder Ringen an den
schréagen Oberkanten der Vorhdnge befestigt, ilber Umlenkrollen an der Dachschrége oder an der
Mittelstitze abwarts zur Bedienungsstelle gefiihrt (max. Schnurldnge ca. 12 m). Vorhange mehrfach
ausgeschnitten an Stiitzen und Tragern der Oberlichtunterkonstruktion.
Vorbemerkungen zu b)
Unter den rechteckigen Feldern der Satteldach-Oberlichter durch Schwerkraft schraglaufend von oben
nach unten.
Bestandteile:
Vorhange gerafft in ca. 200 mm tiefe Falten, auf Fihrungsstaben aus V2A @ 8-10 mm im Regelabstand
von 1340 mm (= 2 Felder) laufend, mit Zugseilen aus V2A (7x19 d; @ 3-4- mm, drallarm und
spannungsfrei, hochzuziehen. Seile am First Gber kugelgelagerte Umlenkrollen (mit Sicherungsbiigel auf
entsprechende Lagerkonsolen montiert), umgelenkt und in der
Dachschrage zur Antriebswelle im Briistungsbereich gefihrt.
Antriebswelle aus Stahlrohr @ 70x1,5 genau wie bei Schragfallmarkisen (e) beschrieben, im Regelabstand
von 2680 mm (=4- Felder = Nebentragerachsabstand) mit kugelgelagerten Rundstahlkupplungen,
Lagerkonsolen passend zur Befestigung an der Stahlunterkonstruktion der Oberlichter.
Antrieb durch Welleneinbaumotoren (wie bei e), mit aufmontierten gedrehten Seilscheiben (zur
Aufwicklung Seil auf Seil) mit Einfachnabe, @ ca. 200 mm. Zugseilabstand vom Rand jedes Vorhangs ca.
670 mm = 1 Feld
Zwischenabstéande regelmaBig 2010 mm = 3 Felder (Sonderfalle = 1340 mm). Vorhangstoff wie bei Pos.
1.
1.4.20 und 1.1.4.30, wie dort mit eingenahten Queraussteifungsrohren im Abstand von ca. 400 mm, mit
am Stoff oder an den Querrohren befestigten Ringen @ ca. 30 mm, Ringschrauben o.a. (ebenfalls im 400
mm -Abstand) auf den Fiihrungsstaben laufend.
Beschwerungsrohr (Stahlrohr @ 40 mm ) am unteren Rand des Vorhangs, mit Fiihrungswagen
(Kugellagerlaufrollen) auf den Fiihrungsstaben laufend, nach Bedarf mit Beschwerungseinlagen.
Regelbreite der einzelnen Vorhdnge ca. 5360 mm, Sonderfélle 2680 und 4020 mm.
Die Seitenkanten der einzelnen Vorhange sind durch geeignete MaBnahmen moglichst dicht miteinander
zu verbinden. Alle sichtbaren Metallteile galvanisch oder feuerverzinkt und zusétzlich im RAL-Ton
einbrennlackiert
Vorbemerkungen zu c)
Unter den dreieckigen Endfeldern der Satteldachoberlichter schrég u. diagonal aufwérts zu ziehende
Verdunkelungsrollos, Stoffaufwicklung auf Federwellen, die entlang der schraglaufenden Unterkante der
Endfelder montiert werden.
Verdunkelungsstoff wie bei Pos.1.01.04.020 u. Pos. 1. 1.4.30, in Dreiecksform aus querlaufenden
Stoffbahnen genéaht, mit Zugseil von der Dreiecksspitze Gber kugelgelagerte Umlenkrollen zum
Antriebsmotor (wie bei e) mit aufgesetzter Seilscheibe ( wie bei Pos.1.1.5.20 u. 1.1.5.30 ) gefihrt.
1.1.4.10 Achse 38-35 / 160-157
Achse 38 - 35 /160 - 157
Vorhang, trapezférmig ( Rechteck mit aufgesetztem Dreieck) Breite - untere waagrechte Kante - ca. 2200
mm, Gesamthdhe ca. 3500 mm, obereres Dreiecksfeld ca. 2000 mm hoch, unteres Rechteckfeld ca. 1500
mm hoch.
1,000 Stk e e
1.1.4.20 Achse 38-35 / 160-157
Vorhang, dreieckig Breite ca. 3500 mm Gesamthohe ca. 3500 mm
1,000 Stk e e
1.1.4.30 Achse 31-29 / 158-155
Achse 31-29 /158 - 155
Vorhange genau wie Pos. 1.1.4.20
2,000 Stk et oo
1.1.4.40 Achse 44-35 / 160-151
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Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Achse 44 - 35 /160 - 151
(nordl. Oberlicht) NW-Seite (Stoffschrage 1950 mm)
Gruppenanlage ca. 20100 mm lang (=30 Felder),
unterteilt in 4 Vorhange (3 x 5360 mm, 1 x 4020 mm) mit ca. 12 Zugseilen und ca. 16 Fihrungsstaben.
Antriebswelle ca. 7-teilig
1,000 Stk e -
1.1.4.50 Achse 29 - 38 / 158-149
Achse 29-38 / 158-149
SO-Seite (Stoffschrage ca. 3800 mm) Gruppenanlage ca. 17420 mm lang, (= 26 Felder), unterteilt in 4
Vorhéange ( 3x 5360 mm, 1x 4020 mm, 1x 2680 mm ), mit ca. 11 Zugseilen und ca. 13 Fiihrungsstében.
Antriebswelle ca. 7-teilig.
1,000 Stk e -
1.1.4.60 NW - Seite
NW-Seite
genau wie Pos. 1.1.4.40
1,000 Stk e -
1.1.4.70 SO - Seite
SO-Seite
genau wie Pos. 1.1.04.50
1,000 Stk e -
1.1.4.80 NW - Seiten
NW-Seiten
Anlagen, Lange je ca. 3000 mm Hohe je ca. 2000 mm
4,000 Stk et -
1.1.4.90 SO - Seiten
SO-Seiten
Anlagen, Lénge je ca. 5000 mm Hohe je ca. 3000 mm
4,000 Stk et -
1.1.4 Innenlaufende Verdunkelungs-Raffvorhange
1.1.5 Schragfallmarkisen iiber den
Satteldachoberlichtern
Allgemeine Vorbemerkungen
Anordnung der beiden Wellen fiir das Norwest-Oberlicht (2070 mm Schrége) und Siidostoberlicht ( 3950
mm Schréage) in ca. 150 mm oberhalb des Firstes, Schrag-Rohrfiihrungen ca. 180 mm oberhalb der
Schrégfassade.
Sprossenteilung im Raster von ca. 670 mm. ( Insgesamt 34 Felder auf jeder Seite der beiden Oberlichter).
Montagehohe tiber Dachflache max. 3,25 m, Gber AuBengeldnde max. 8,75 m.
Bestandteile je Oberlicht:
11 obere Konsolen
Uber dem First, gemeinsam fiir beide Wellen, aus senkrechten Stahlplatten ca. 300/350/10 mm
(Ausbrennteil) mit schragen Seitenkanten und halbrunder Oberseite. Unterseite stumpf aufgeschweif3t
(durchgeschweiBt) auf Grundplatte aus Flachstahl ca. 60/10 (2 Teile je ca. 350 mm lang), winkelformig
unter 90° zusammengeschweiBt und mittels gekonterter
V2A-Bolzen min. M 10 in durch den Fassadenhersteller im Fassadenkern hergestellten Gewinden
befestigt, Gewinde wie bei Punkt a), evtl. auch waagrechtes Winkelprofil ca. 150/150/10, 200 mm lang,
als Grundkonsole zur entsprechenden Befestigung im Firstprofil, halbrund gebogener Flachstahlbiigel ca.
100/40 auf der Stegoberseite aufgeschweift (zur
Auflage der Plexiglasabdeckung).
Seitlich angeschweiBte oder angeschraubte Lagerschalen zur Auflage von Kugellager bzw. Motorlager. (
Wo eine der Wellen nicht zwischengelagert wird, entsprechende Ausnehmungen in der Stegplatte)
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Anschraubvorrichtungen fir die Fiihrungsrohre. Alle sichtbaren Ecken abgerundet r = 10 mm.
2 obere Wellen
zur Stoffaufwicklung gekuppelt aus insgesamt 22 Wellenteilen, Wellenteile aus sendzimirverzinktem
Stahlrohr min. @ 70 x 1,5 mm (galvan. oder feuerverzinkte Ausfiihrung und kleinere u. diinnerwandige
oder Nutrohre durfen nicht verwendet werden ).
Stoffbefestigung durch verzinkte Tuchbefestigungsleiste mit selbstschneidenden Schrauben V2A (keine
Stoffklemmvorrichtung o.a.)
Rundstahlkupplungen
2 massive Alu-Einsédtze ca. 66 mm @ x 70 mm Lange in den Wellenenden, (keine Stahl-, Kunststoff-, GuB-
oder Hohlkdrpereinsatze) mit mind. je 3 Schrauben V2A mit dem Wellenrohr verschraubt, verzinkte
Rundstahlkupplungen min. St 37 K @ 24 mm x 250 mm lang, mit V2A-Schwerspannstiften mit den Alu-
Einsatzen verbunden, auf Kugellager laufend (staubgeschitzte
Prazisionskugellager @ 25 mmi.L.)
Antrieb je Welle durch Rohrmotor wie bei (Totalverdunkelungen)
2 obere Konsolen
wie oben, jedoch ohne Wellenlagerung und FiithrungsrohranschluB, lediglich zur Zwischenunterstiitzung
fur die Plexiglasabdeckung.
9 bzw. 11 Schragfiihrungsrohre
V2A @ 40 mm. Lange je ca. 2300 mm (NW) bzw. ca. 415 mm (SO), am oberen Ende mit Alu-Gabeleinsatz
zur Befestigung an der oberen Konsole.
20 untere Konsolen
zur Befestigung der Flihrungsrohre, Grundplatte aus Flachstahl ca. 60/10, ca. 350 mm lang, in der
Fassade befestigt wie obere Konsolen, am unteren Ende senkrecht aufgeschweifiter Steg aus Flachstahl
ca. 60/10, ca. 160 mm hoch, mit aufgeschweiBter ca. 100 mm langer halbrunder Schale zur Auflage und
Befestigung der Flihrungsrohre.
1 waagrecht durchlaufendes Stoffleitrohr (nur auf der hohen SO-Seite etwa in halber Hohe) V2A @ 30
mm, Lange ca. 21500 mm, mit 13 Befestigungskonsolen (Ausbildung und Befestigung entsprechend den
unteren Konsolen, Abstand ca. 100 mm Uber Fassade.
Plexiglasabdeckungen
aus gegossenem Material GS 233 verformt, halbrund mit versteifender Umbiegung der freien
Langskanten, @ ca. 600 mm (zur Abdeckung beider Stoffballen), d = 5 mm,
Abwicklung max. 180°- max. 1000 mm, klar, transparent und farblos. ( 8 Teile mit ca. 1340 mm, 6 Teile
mit ca. 2010 mm). Befestigung auf den Auflagebiigeln der oberen Konsolen.
( Plexiglas zwischen 2 elastischen Neoprene-Bandern mit je 4 mm Starke) mit Alu-Klemmbdgeln 100 / 3
mm, halbrund gebogen, Ecken gerundet, mit selbstsichernden Muttern.
Stoffbespannung aus beidseitig PVC-beschichtetem Trevirahochfest- Gewebe nach VBK - Guterichtlinien,
Farbe weiB, AuBenseite Hochglanz, Gewicht min. ca. 680 g /gm, Reilfestigkeit min. 300 / 300 kg.
Angebotenes Fabrikat und Type: Plane 77
Konfektioniert in rechteckige (an den Endfeldern trapezformige) Felder, aus senkrechten Stoffbahnen von
1500 - 2000 mm Breite zusammengesetzt durch SchweiBen oder Nahen, zusatzlich Eckverstarkungen an
den unteren Ecken, die duBersten Sdume an den Trapezfeldern besonders stabil ausgebildet (gegen
Windanfall und Umschlagen).
20 Fihrungswagen
die auf den Fiihrungsrohren laufen (beidseitige Alu-Platten mit 3 konisch ausgenommenen PU-
Kunststofflaufrollen und 2 seitlichen Kunststoffansatzen zur Verbindung mit den Fallrohren.
22 Fallrohre
aus verzinktem Prazisionsstahlrohr @ 50 x 1,5 mm mit eingelegten verzinkten Beschwerungsrohren DIN
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Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.5.10

1.1.5.20

2440 11/4" (@D 42,4 x 3,25 mm) seitlich an den Ansatzen der Fihrungswagen befestigt. Sdmtliche
Stahlteile galvanisch bzw. feuerverzinkt und zusétzlich im RAL-Ton einbrennlackiert

Achse 44-35 / 160-151
Achse 44 - 35 /160 - 151

(n6rdl. Oberlicht)
Oberlicht mit 2 Schragfallmarkisen, Lange je ca. 22700 mm (34 Felder mit je ca. 670 mm)

NW: Schréage ca. 2350 mm, unterteilt in 6 rechteckige Felder mit je ca. 2010 mm
4 rechteckige Felder mit je ca. 1340 mm
2 trapezférmige Felder mit je ca.2680 mm oberer und ca. 1340 mm unterer Breite

SO: Schrage ca. 4200 mm, unterteilt in 6 rechteckige Felder mit je ca. 2010 mm
2 rechteckige Felder mit je ca. 1340 mm
2 trapezférmige Felder mit je ca. 4020 mm oberer und ca. 1340 mm unterer Breite

1,000 Stk ...

Achse 29-38 / 158-149

Achse 29 - 38 / 158 - 149

(stidl.Oberlicht) Oberlicht mit 2 Schragfallmarkisen
genau wie Pos.1.01.05.010

1,000 Stk ...

1.1.5

Schragfallmarkisen liber den

1.1.6

1.1.6.10

1.1.6.20

Projektionsleinwédnde oberhalb der
abgehangten Decke

Allgemeine Vorbemerkungen
Anordnung freihangend ohne Verkleidung mit entsprechender Unterkonstruktion zur Abhangung der
Lagerkonsolen von der Oberlicht-Stahl- oder Betondeckenkonstruktion.

Bestandteile:

1 Welle (wie bei Schragfallmarkisen), jedoch mit @ entsprechend der Leinwand-Breite (ca. 100 - 150 mm),
Antrieb wie bei Schragfallmarkisen.

2 Lagerbocke aus Flachstahl mit Préazisionskugellager und den erforderlichen Abhdngungen.
1 Fallstab im Hohlsaum des Stoffes. Leinwand "

Blankora - Extra - Spezial "

Kleiner Saal
Kleiner Saal

Anlage Nutzbreite 4000 mm Nutzhéhe 2000 mm i.L. bis UK abgehédngte Decke + 100 mm schwarze
untere Einfassung
(Gesamt-Stoffschnitt ca. 2700 mm)

1,000 Stk ...

GroBer Saal
GroBer Saal

Anlage Nutzbreite 6000 mm Nutzhéhe 5000 mm i.L. bis UK abgehédngte Decke sonst wie oben (Gesamt-
Stoffschnitt ca. 6000 mm)

1,000 Stk ...

1.1.6

Projektionsleinwénde oberhalb der

1.1.7

08.07.2026

AuBenl. Sonnenschutz-Raff-Jalousien
Aluminiumfassade
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Allgemeine Vorbemerkungen
1. Das Gebaude erhélt in den Bereichen der Leichtmetall- und Klinkerfassade einen auBenliegenden
Sonnenschutz in Form von elektrisch betriebenen Leichtmetall-Raff- Jalousien.

2. Im Bereich der Leichtmetall-Fassade stehen zur Aufnahme der Lamellenpakete Alu-StrangpreBprofil-
Schiirzen in den Abmessungen: Breite = 120 Hohe = 180 mm zur Verfiigung. Diese sind ca. 55 mm
vorkragend angeordnet.

3. Die untere Befestigung der Windsicherungen hat mittels sog. Spannschrauben H 10 in der jeweils
darunter liegenden Schiirze zu erfolgen. Zur zuséatzlichen Abstiitzung der Perlon-Spanndréhte (
Bristungshohe ca. 17700 mm ) sind Abstandhalter aus einem Alu-Rund- Profil mit einer
Durchgangsbohrung auf Héhe Oberkante / Briistung befestigt.

4. Im ErdgeschoBbereich sind Spannwinkel zur Ausfiihrung gekommen.

5. Im Bereich der Klinkerfassaden sind Einzelfenster vorhanden . Hier sind zur Aufnahme der
Lamellenpakete Schachte in den Abmessungen: Breite = 120 Hohe = 180 mm vorhanden. Die
Kopfleistenbefestigung ist an einem durchlaufenden Leichtmetall-Winkel-Profil erfolgt.

6. Die untere Abspannung der Windsicherungen erfolgt mittels, am unteren Blendrahmen der Alu-
Fenster, angebrachtem Spannwinkel.

7. Es sind Uiberwiegend Sonnenschutz-GroBanlagen im Einsatz. Dies bedeutet, daB3 jeweils mehrere
Einzelanlagen im Bereich der Querwelle und der SchluBleiste gekuppelt sind. Diese Kupplungen,
hergestellt aus Leichtmetall, sind so ausgebildet, daB Material- und Gebaudedehnungen aufgefangen
werden, ohne die Funktion der Anlagen zu beeintrachtigen. Bei

der Querwellenkupplung ist ein StrangpreBprofil verwendet, das in seiner Dimension ber die Querwelle
geschoben wurde.

8. Die Schiirzen laufen in der Regel jeweils tiber 3 Fensterachsen = 1875 mm und sind beidseits
geschlossen. Fir die Durchfiihrung der Querwellenkupplungen sind Verbindungsrohre mit @ 50 mm

vorhanden.

9. Alle Befestigungsmaterialien, gleich welcher Art, sind aus Edelstahl, Aluminium oder
oberflachenveredeltem Messing.

10. Die fur die Motorzuleitungen im Fenster- und Schiirzenbereich erforderlichen Bohrungen wurden
durch die Fassadenfirma eingebracht.

11. Kopfleiste aus Leichtmetall-StrangpreBprofil, in den Abmessungen 60 x 54 mm, Wandstérke 2 mm,
Legierung Al Mg Si. Kopfleisten-Befestigungstrager aus Alu gleicher Legierung. Befestigung mittels
Schrauben aus V2A bzw. Ms. vernickelt.

Querwelle

Leichtmetall-StrangpreBprofil, AuBen- 0,17 mm, Wandstarke 4 mm, Legierung Al MG Si F 22.

Lagerung der Querwelle

Lagerbocke aus formbestandigem Kunststoff, in schlagfester und witterungsbesténdiger Ausfiihrung, mit
Aufzugbandrollen, Leitrollen fiir das Aufzugband sowie eingebauter Sperre zur Verhinderung des
Abspringens von Leiterband und Aufzugband. Aufzugband aus Texband. Breite 10 mm, Stéarke 0,15 mm,
Leiterband in Kordelform aus Trevira oder Terylene. Jeder Quersteg des Leiterbandes ist mit jeder
Lamelle unverschiebbar verbunden.

Lamellen

konkav geformt, 80 mm breit, 0,4 mm stark, in absolut kupferfreier und hoch-korrosionsfester Legierung,
doppelt einbrennlackiert. Gilt auch fiir die Lamellen beim Mehrzwecksaal.

SchluBleiste

nahtlos gezogenes Leichtmetall-StrangpreB-Profil in den Abmessungen 80/40/2.
Oberflachenbehandlung: eloxiert E 6 D 322 grau

Windsicherungen
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1.1.7.10

1.1.7.20

1.1.7.30

1.1.7.40

1.1.7.50

1.1.7.60

1.1.7.70

08.07.2026

monofiler, techn.Perlon, vorgereckt, Starke 4 mm.
Spannhalter fir Windsicherung
hergestellt aus extra harter Leichtmetall-Legierung (StrangpreBprofil) Materialstarke 8 mm.

a) im Bereich der Leichtmetall-Fassade sind Spannhalter aus Alu-Rundmaterial zur Ausfiihrung
gekommen.

b) im Bereich der Einzelfenster an der Klinker-Fassade Spannhalter aus extra harter Leichtmetall-
Legierung (s.vor), zur Montage auf Alu-Fenster.

Antriebsmotore

Wechselstrom-Induktionsmotore mit interner, einstellbarer Abschaltung fiir die untere und obere
Endstellung der Sonnenschutzanlagen, mit eingebautem Thermoschiitz und elektromagnetischer Bremse.
Nennspannung 220 V / 50 Hz. Antriebsmoment 2 x 80 kpcm, Stromaufnahme 0.74 A Schutzart IP 54-
nach DIN 400 50

Jeder Motor ist mit einem 50 cm langen Kabelschwanz mit daran montiertem Stecker auszuristen.

Bedienungsstellen
Dreh-Tast-Schalter in Unterputz-Ausfiihrung

Abdeckplatten aus Kunststoff, elektro - weil.

Sonnenschutz-Anlage 1550 x 2470 mm
Antrieb mittels eines Einphasen- Wechselstrom- Kondensator-Motors 220 V. 1 6rtl. Bedienungsstelle
AnlagengroBe: 1550 x 2470 mm

1,000 Stk ...

Sonnenschutz-Anlage 1550 x 2060 mm
Sonnenschutz-Anlagen wie vor, jedoch GroBe: 1550 x 2060 mm

4,000 Stk ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 5 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage, bestehend aus 5 Stck. mechan. gekuppelten Einzelanlagen in den
Abmessungen :

1x 2010 x 2470 mm

3 x 1875 x 2470 mm

1x 2230 x 2470 mm

Antrieb mittels 1 Motors

1,000 Stk ...

wie vor, jedoch fiir Einbauh6éhe: 2060 mm
wie vor, jedoch fir Einbauhdhe: 2060 mm

4,000 Stk ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 1 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 1 Stlick Einzelanlage, in den Abmessungen : 1 x 2940 x 2470
mm

1 Motor

1,000 Stk ...

wie vor, jedoch fiir eine Einbauhéhe von 2060 mm
wie vor, jedoch fir eine Einbauhéhe von 2060 mm

4,000 Stk ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stlick gekuppelten Einzelanlagen in den Abmessungen:
1x 1110 x 2470 mm

1x 1870 x 2470 mm

1x 2010 x 2470 mm
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Antrieb mittels 1 Motors
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.80 wie vor, jedoch fiir eine Einbauhéhe von 2060 mm
wie vor, jedoch fir eine Einbauhéhe von 2060 mm
4,000 Stk il ecdeciaoao--
1.1.7.90 Sonnenschutz-GroBanlage, 4 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stlick gekuppelten Einzelanlagen in den Abmessungen:
3 Stck. 1875 x 2470 mm
1 Stck. 1300 x 2470 mm
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.100 Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage, bestehend aus 3 Stlick gekuppelten Einzelanlagen, in den Abm.:
1x 1620 x 2470 mm
2 x 1875 x 2470 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.110 Sonnenschutz-GroBanlage, wie Pos.1.2.1.090
Sonnenschutz-GroBanlage genau wie Pos. 1.2.1.90 jedoch fiir eine Einbauhdhe von 2060 mm
4,000 Stk il ecdeciaoao--
1.1.7.120 Sonnenschutz-GroBanlage, wie Pos. 1.2.1.100
Sonnenschutz-GroBanlage genau wie Pos 1.2.1.100
jedoch fir Einbauhdhe von 2035 mm
4,000 Stk il ecdeciaoao--
1.1.7.130 Sonnenschutz-GroBanlage, 2 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 Stiick mechan. gekuppelten Einzelanlagen. GroBe: 2 x 2390 x
2470 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.140 wie vor, jedoch fiir Einbauh6he von 2060 mm
wie vor, jedoch fir Einbauhdhe von 2060 mm
4,000 Stk il aecdeccaoao--
1.1.7.150 Sonnenschutz-GroBanlage, 2Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 Stck. mechan. gekuppelten Einzelanlagen. GréBe: 1620 x
2470 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.160 wie vor, jedoch fiir Einbauhéhe von 2035 mm
wie vor, jedoch fir Einbauhdhe von 2035 mm
4,000 Stk il ecdeciaoao--
1.1.7.170 Sonnenschutz-GroBanlage, 1Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 1 Einzelanlage
GroBe: 2560 x 2060 mm
1 Motor
4,000 Stk il ecdeciaoao--
1.1.7.180 Sonnenschutz-GroBanlage, 5 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 5 Stiick mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d.Abmessungen:
2 x 2010 x 2060 mm
3 x 1870 x 2060 mm
1 Motor
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4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.190 Sonnenschutz-GroBanlage, 2 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 Stick mechan. gekuppelten
Einzelanlagen, i.d.Abm.: 2790 x 2060 mm
1 Motor
4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.200 Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stiick mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
1x 1110 x 2060 mm
1x 1875 x 2060 mm
1x 2010 x 2060 mm
1 Motor
4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.210 Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
1x 1995 x 1885 mm
1x 1975 x 1885 mm
1 x 2450 x 1885 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.220 Sonnenschutz-GroBanlage, 2 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 Stck. gekuppelten Einzelanlagen, i.d.Abm.:
1x 1875 x 2760 mm
1x 1775 x 2760 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.230 Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stlick, mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d.Abm.:
1x 2225 x 1885 mm
2 x 1875 x 1885 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.240 Sonnenschutz-GroBanlage, 2 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 Einzelanlagen i.d.Abm.: 2890 x 1885 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.250 Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
1x 1620 x 2060 mm
1 x 1875 x 2060 mm
1x 1300 x 2060 mm
1 Motor
3,000 Stk i e eemeoa-
1.1.7.260 Sonnenschutz-Anlagen 2560 x 2060 mm
Sonnenschutz-Anlagen in den Abm.:
2560 x 2060 mm
1 Motor
4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.270 Sonnenschutz-GroBanlage, 5 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 5 mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
1x 2230 x 2060 mm
3 x 1875 x 2060 mm
1x 2010 x 2060 mm
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Gesamtbetrag

1.1.7.280

1.1.7.290

1.1.7.300

1.1.7.310

1.1.7.320

1.1.7.330

1.1.7.340

1.1.7.350

1.1.7.360

1.1.7.370

08.07.2026

1 Motor
4,000 Stk o ____.___

Sonnenschutz-Anlagen 1670 x 2060 mm
Sonnenschutz-Anlagen i.d. Abm.:

1670 x 2060 mm

1 Motor

4,000 Stk ...

genau wie Pos. 1.2.1.260
genau wie Pos. 1.2.1.260

3,000 stk o ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 4 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stiick mechan. gekuppelten Einzel-Anlagen i.d.Abm.:
1x 2010 x 2060 mm

2 x 1875 x 2060 mm

1x 2230 x 2060 mm

3,000 stk o ...

genau wie Pos. 1.2.1.190
genau wie Pos. 1.2.1.190

3,000 stk o ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 4 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stick mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
2 x 2010 x 2060 mm

2 x 1875 x 2060 mm

1 Motor

3,000 stk o ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 2 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 mechan. gekuppelten Einzelanlagen,
GroBe:

1x 2410 x 2470 mm

1x 2790 x 2470 mm

1 Motor

1,000 Stk ...

wie vor, jedoch fiir eine Einbauhéhe von 2060 mm
wie vor, jedoch fir eine Einbauhéhe von 2060 mm

2,000 Stk ...

Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.

Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 mechan. gekuppelten Einzelanlagen,
GroBe:

2 x 1620 x 2470 mm

1x 1875 x 2470 mm

1 Motor

1,000 Stk ...

wie vor, jedoch fiir eine Einbauhéhe von 2060 mm
wie vor, jedoch fir eine Einbauhéhe von 2060 mm

2,000 Stk ...

Sonnenschutz-Anlage 2320 x 2470 mm
Sonnenschutz-Anlage i.d. Abm.:

2320 x 2470 mm

1 Motor

1,000 Stk ...
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1.1.7.380 Sonnenschutz-GroBanlage, 4Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage genau wie Pos. 1.2.1.150
2320 x 2060 mm
2,000 Stk e e mememeees
1.1.7.390 Sonnenschutz-GroBanlage, 3 Stk.
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stiick mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
2 x 1620 x 2060 mm
1 x 1875 x 2060 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.400 Sonnenschutzanlage wie Pos. 1.2.1.260
Sonnenschutzanlage wie Pos. 1.2.1.260
jedoch firEinbauhohe 2470 mm.
1,000 Stk e e
1.1.7.410 wie vor, jedoch genau wie Pos.1.2.1.260
wie vor, jedoch genau wie Pos. 1.2.1.260
2,000 Stk et oo
1.1.7.420 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage
wie Pos.1.2.1.190, jedoch fiir Einbauhéhe 2470 mm
1,000 Stk e e
1.1.7.430 wie vor, jedoch genau wie Pos.1.2.1.180
wie vor, jedoch genau wie Pos.1.2.1.180
2,000 Stk et oo
1.1.7.440 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage
wie Pos.1.2.1.200, jedoch fiir Einbauhdhe 2470 mm
1,000 Stk e e
1.1.7.450 wie vor, jedoch genau wie Pos.1.2.1.190
wie vor, jedoch genau wie Pos.1.2.1.190
2,000 Stk et e emememeees
1.1.7.460 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stlick mechan. gekupptelen Einzelanlagen, i.d. Abm.:
3 x 1875 x 2470 mm
1x 2010 x 2470 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.470 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stiick gekuppelten Einzelanlagen
GroBe:
1x 2230 x 2470 mm
2 x 1875 x 2470 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.480 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage wie Pos.1.2.1.470, jedoch fiir eine Einbauhdhe von 2060 mm
2,000 Stk et oo
1.1.7.490 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage wie Pos.1.2.1.480 jedoch fiir eine Einbauhdhe von 2060 mm
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2,000 Stk L iliii emdeccaceaoo-
1.1.7.500 genau wie Pos.1.2.1.10
genau wie Pos.1.2.1.10 - jedoch eine Einbaubreite von 1670 mm
1,000 Stk e e
1.1.7.510 genau wie Pos.1.2.1.20 - jedoch Einbaubreite v. 1670 mm
genau wie Pos.1.2.1.20 - jedoch Einbaubreite v. 1670 mm
2,000 Stk i iliii emieccaceaoo-
1.1.7.520 Sonnenschutz-Anlage
Sonnenschutz-Anlage genau wie Pos.1.2.1.510
4,000 Stk il ecdeciaoeo--
1.1.7.530 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 5 Stck.mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d.Abmessungen:
1x 2110 x 2060 mm
3 x 1870 x 2060 mm
1x 2230 x 2060 mm
1 Motor
1,000 Stk L ooeoeoaaoo--
1.1.7.540 wie vor - jedoch
wie vor - jedoch 4 Stiick
4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.550 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage genau wie Pos.1.2.1.350 jedoch Einbaubreite:
1x 2410 x 2060 mm
1x 2790 x 2060 mm
4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.560 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 6 Stlick gekuppelten Einzel-Anlagen, i.d. Abm.:
1x 2010 x 2060 mm
4 x 1873 x 2060 mm
1x 1630 x 2060 mm
1 Motor
3,000 Stk i e eemeoa-
1.1.7.570 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage, genau wie Pos.1.2.1.350
3,000 Stk i e eemeoa-
1.1.7.580 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage
3,000 Stk e e eeeoa-
1.1.7.590 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stck. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abmessungen:
1x 2010 x 2060 mm
3 x 1875 x 2060 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.600 Sonnenschutz-GroBanlage, genau wie Pos.1.2.1.60
Sonnenschutz-GroBanlage, genau wie Pos.1.2.1.60
4,000 Stk e e emememeeeos
1.1.7.610 Sonnenschutz-Anlage 1440 x 2060 mm
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Sonnenschutz-Anlage i.d. Abm. :
1440 x 2060 mm
1 Motor
4,000 Stk o e eeeo--
1.1.7.620 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 mechan. gekuppelten Einzelanlagen, i.d. Abm.:
1 x 1935 x 3300 mm
2 x 1875 x 3300 mm
1x 2010 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.630 Sonnenschutzanlage 3025 x 3300 mm
Sonnenschutzanlage i.d. Abm. :
3025 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.640 wie vor, jedoch GréBe: 2250 x 3300 mm
wie vor, jedoch GroBe: 2250 x 3300 mm
1,000 Stk e e
1.1.7.650 Sonnenschutz-GroBanlage
1 Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stiick Einzelanlagen je Anlage mit 1 Motor GréBe der
einzelnen Anlagen:
a) 1560 x 3300 mm € ...
b) 1560 x 4100 mm € ...
c) 1560 x 4900 mm €.
d) 1560 x 5550 mm  £€........
1,000 Stk e e
1.1.7.660 Sonnenschutz-GroBanlage
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stiick Einzelanlagen, i.d.Abm. :
1x 2010 x 6400 mm
1 x 1875 x 6400 mm
1 x 1637 x 6400 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.670 Mehrpreis fiir 2 Stiick Motoren
Mehrpreis fur 2 Stiick Motoren a € .................
1,000 Stk e e
1.1.7.680 Sonnenschutz-Anlage 1300 x 2800 mm
Sonnenschutz-Anlage i.d. Abm. :
1300 x 2800 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.690 wie vor, jedoch i.d.Abm.: 2650 x 2800 mm
wie vor, jedoch i.d. Abm.:
2650 x 2800 mm
1,000 Stk e e
1.1.7.700 Sonnenschutz-GroBanlage 2075 x 2800 mm
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 2 Stlck Einzelanlagen i.d.Abm. :
2075 x 2800 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
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1.1.7.710 wie vor, jedoch bestehend aus 2 Stiick Einzelanlagen
wie vor, jedoch bestehend aus 2 Sttlick Einzelanlagen i.d. Abm.:
1875 x 2800 mm
1 Motor
1,000 Stk L oioeeoaoo--
1.1.7.720 wie vor, jedoch bestehend aus 2 Stiick Einzelanlagen
wie vor, jedoch bestehend aus 2 Stiick Einzelanlagen i.d. Abm. :
2025 x 2800 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.730 Sonnenschutz-Anlage 2850 x 2800 mm
Sonnenschutz-Anlagen in den Abm. :
2850 x 2800 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.740 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1450 x 2800 mm
wie vor, jedoch in den Abm. :
1450 x 2800 mm
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.750 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 3475 x 3300 mm
wie vor, jedoch in den Abm.:
3475 x 3300 mm
1,000 Stk L oioaaoaoo--
1.1.7.760 Sonnenschutz-GroBanlage 1875 x 3300 mm
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 3 Stiick Einzelanlagen, i.d.Abm. :
1875 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk L oilieoaoo--
1.1.7.770 wie vor, jedoch bestehend aus 2 Stiick Einzelanlagen
wie vor, jedoch bestehend aus 2 Sttlick Einzelanlagen i.d. Abm.:
1875 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.780 wie vor, jedoch bestehend aus 5 Stiick Einzel-Anlagen
wie vor, jedoch bestehend aus 5 Stiick Einzel-Anlagen i.d. Abm.:
1875 x 3300 mm
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.790 Sonnenschutz-Anlagen 1755 x 3300 mm
Sonnenschutz-Anlagen i.d. Abm.:
1755 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.800 Sonnenschutz-GroBanlage 1875 x 3300 mm
Sonnenschutz-GroBanlage, bestehend aus 4 Stlck Einzelanlagen i.d.Abm.:
1875 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk L oeoeeoaaoo--
1.1.7.810 Sonnenschutzanlagen
Sonnenschutzanlagen i.d. Abm.:
1315 x 3300 mm
1 Motor
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1,000 Stk e e
1.1.7.820 Sonnenschutz-GroBanlage 1875 x 2380 mm
Sonnenschutz-GroBanlage bestehend aus 4 Stiick Einzelanlagen, i.d.Abm.:
1875 x 2380 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.830 wie vor, jedoch bestehend aus 2 Stiick Einzel-Anlagen
wie vor,jedoch bestehend aus 2 Stiick Einzel-Anlagen, i.d.Abm.:
1 x 2628 x 2380 mm
1x 2676 x 2380 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.840 wie vor, jedoch bestehend aus 3 Einzelanlagen
wie vor, jedoch bestehend aus 3 Einzelanlagen, i.d.Abm.:
1875 x 2750 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.850 Sonnenschutz-Anlage 3450 x 3300 mm
Sonnenschutz-Anlage i.d. Abm.:
3450 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.860 wie vor, jedoch i.d.Abm.: 1600 x 3300 mm
wie vor, jedoch i.d. Abm. :
1600 x 3300 mm
1,000 Stk e e
1.1.7.870 wie vor, jedoch GroBe: 1250 x 3300 mm
wie vor, jedoch in den Abm. :
1250 x 3300 mm
1 Stick
1,000 Stk e e
1.1.7.880 Sonnenschutz-GroBanlage 2125 x 3300 mm
Sonnenschutz-GroBanlage, bestehend aus 2 Stiick Einzelanlagen, i.d.Abmessungen :
2125 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7.890 Sonnenschutz-Anlage 1250 x 3300 mm
Sonnenschutz-Anlage i.d. Abmessungen:
1250 x 3300 mm
1 Motor
1,000 Stk e e
1.1.7 AuRenl. Sonnenschutz-Raff-Jalousien
1.1.8 AuBenl. Sonnenschutz-Raff- Jalousien
Klinkerfassade
Allgemeine Vorbemerkungen
( Die Positionierung richtet sich nach den Fensterpositionen, die Nummern sind deshalb nicht fortlaufend
)
1.1.8.10 Sonnenschutzanlage 4760 x 2520 mm
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Sonnenschutzanlage in den Abmessungen:
4760 x 2520 mm
1 Motor
2,000 Stk il oeeeooo_o.
1.1.8.20 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 4760 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
4760 x 1950 mm
4,000 Stk . oeeeoo_o.
1.1.8.30 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 4760 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
4760 x 1950 mm
1,000 Stk . .-
1.1.8.40 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 2520 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 2520 mm
40,000 Stk o oeeoo__.
1.1.8.50 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 2320 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 2320 mm
2,000 Stk ol oo
1.1.8.60 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 1950 mm
52,000 Stk o o eeeoo__.
1.1.8.70 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 1950 mm
16,000 Stk . _o__
1.1.8.80 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 1700 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 1700 mm
8,000 Stk . eeea_o_-
1.1.8.90 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 1450 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 1450 mm
5000 Stk . eea_o_-
1.1.8.100 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1550 x 2520 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1550 x 2520 mm
8,000 Stk . eeea_o_-
1.1.8.110 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1460 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1460 x 1950 mm
8,000 Stk . eeea_o_-
1.1.8.120 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1460 x 17700 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1460 x 1700 mm
4,000 Stk . oeeeoo_o.
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.8.130 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1510 x 1500 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1510 x 1500 mm
8,000 Stk i e eeeoo-
1.1.8.140 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1460 x 17700 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1010 x 3270 mm
1,000 Stk e e
1.1.8.150 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1010 x 2520 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1010 x 2520 mm
1,000 Stk e e
1.1.8.160 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1010 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1010 x 1950 mm
2,000 Stk et e emememeees
1.1.8.170 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1010 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1010 x 1950 mm
1,000 Stk e e
1.1.8.180 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1010 x 17700 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1010 x 1700 mm
1,000 Stk e e
1.1.8.190 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 760 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
760 x 1950 mm
2,000 Stk et oo
1.1.8.200 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2880 x 2450 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2880 x 2450 mm
5,000 Stk o e eeeoa-
1.1.8.210 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1750 x 1950 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1750 x 1950 mm
5,000 Stk o e eeeoa-
1.1.8.220 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 2460 x 2450 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
2460 x 2450 mm
1,000 Stk e e
1.1.8.230 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 3740 x 2450 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
3740 x 2450 mm
5,000 Stk o e eemeoa-
1.1.8.240 wie vor, jedoch in den Abmessungen: 3510 x 2450 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
3510 x 2450 mm
2,000 Stk et oo
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Projekt:

Ausschreibung:

Ordnungszahl

2026-006 - RV Jalousiearbeiten
2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.8.250

wie vor, jedoch in den Abmessungen: 1580 x 2450 mm
wie vor, jedoch in den Abmessungen:
1580 x 2450 mm

4,000 Stk ...

1.1.8

AuBenl. Sonnenschutz-Raff- Jalousien

1.1.9

08.07.2026

Elektro-Steuerung

Allgemeine Vorbemerkungen
Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten sind folgende Montage- und Funktionsbedingungen einzuhalten :

Bedienung uber ortlichen Impulstaster (Auf-Ab-Stop) mittels Fingerimpuls (elektrische Selbsthaltung).
(Wie dezentrale Steuerung Fabrikat Somfy, Tibingen oder Krilland).

Die ortliche Betatigung "Auf" oder "Ab" bewirkt ein selbsttatiges Auf- oder Abfahren der Behange bis in
die Endstellungen, ohne daB dabei der entsprechende Taster dauernd gedriickt wird. Die "Halt" -
Betatigung bewirkt den sofortigen Stopp der jeweiligen Anlage. Trotzdem muB Gbergeordnet die
Zentralsteuerung sofort funktionieren.

1. Die Steuerung ist als elektronische Steuerung aufgebaut auf fertig verdrahtete Montageplatten.

2. Der mechanische und elektrische Anschluf3 aller Steuergeréate (Montageplatten), Schaltschrénke,
Motoren, Fihler, Windmesser etc., erfolgte durch die Sonnenschutzfirma.

3. Die Kabelverlegung erfolgte durch die bauseitige Starkstromfirma nach Angaben der
Sonnenschutzfirma.

4. Zur Leistung gehoren samtliche Teile, wie Steuergerate, Halterungen, Zubehor etc., die zur vollen
Funktionsttichtigkeit nachfolgend beschriebener Steuerung notwendig sind. Im Raffstorekasten ist jeweils
eine Steckerkupplung fir das an- kommende NYM-Kabel befestigt.

5. Die ortlichen Impulstaster "Auf-Halt-Ab" samt Elektronik sind passend zum bauseitigen
Installationsgerdteprogramm geliefert und elektr. wie mechanisch angeschlossen worden. Da mehrere
Motoren von einem Steuertaster zu bedienen sind, sind mehrere notwendige werdene
Gruppensteuergerate mit integriert.

6. Die Steuerung ist elektrisch nach folgender Vorrangigkeit zu verriegeln:

a) ortliche Betdtigunglibergeordnet
b) Seitenzentralstuerung Hausmeistertableau Gbergeordnet
¢) Windwarnanlage

7. Steuerfunktionen
a) je Raum Einzelsteuerung
b) je Gebaudeseite vom Hausmeistertableau, Sonnenschutz, Markisen

KVBW: 1 x N Vorhaltung fiir spateren Ausbau ca. 80 Motoren
1x 0 (40 - 50/110)
(31 -43/130)
(17 - 31/135)
(40 - 39/117)
1xS (110 - 150, Innenbereich
1x W (16 - 50/144 - 150)
(123/40 - 43)

KZV; 1xN (127 - 118/21 - 23)
(115 - 108/33,5)
1x0 (108/32,5 - 33,5)
(105/13,5-32,5)
1xS(13,5/105 - 128)
(16,5/128 - 129)
1TxW (129 - 127/16,5 - 22,5)
(118 - 115/20,5 - 33)

Mehrzwecksaal:
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Projekt:

Ausschreibung:

Ordnungszahl

2026-006 - RV Jalousiearbeiten
2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Kurztext Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

08.07.2026

1xS(28/148 - 151)

(29/151 - 158)

(35,5/157,5 - 160)

1 x S 2 Stk. Stid-Ost-Schréagfallmarkisen
1x W (157 - 158/29 - 35,5)

(155 - 160/35,5 - 46)

1 x W 2 Stk Nord-West-Schragfallmarkisen

c) Steuerung fiir Sonnenschutz und Markisen tber Licht-
fanger, mit Zeitschaltuhr fir Ostseite zum Abfahren

der Behénge in den Morgenstunden. (EinschlieBlich
weiterer Schaltuhr mit Wochenendprogramm und
Ausschalter, um Lichtfangeranlage abschalten zu
kénnen).

Die Uhr hat die Aufgabe, in den Morgenstunden die
Steuerspannung freizugeben, so daB mittels der
ebenfalls mit einzubauenden Sonnensteuerung die der
Sonneneinstrahlung ausgesetzten Fassade in
Abschirmstellung gebracht wird. Die Sonnensteuerung
ist so auszulegen, daB bei Auftreffen der
Sonnenstrahlen auf die Fassade der Abbefehl der
Sonnenschutzanlagen unverziglich erteilt wird. Sobald
die betroffene Fassade aus dem Einfallswinkel der
Sonneneinstrahlung tritt, hat, Gber ein Zeitglied
verzogert, der Aufbefehl automatisch zu erfolgen.

Um Korrekturen zu einem spéateren Zeitpunkt zu
ermoglichen, sind die Verzégerungszeiten der Auf- und
Abfahrt von 0- 30 Min. einstellbar, auszufiihren.

Teile:

Sonnensteuerung, einschlieBl. benotigter MeBfuhler,
ein- schlieBl. aller Nebengerate, im Zentralschrank
eingebaut. Lamellen-Neigungswinkel-Vorwahlgerat, im
Zentralschrank eingebaut.

d) Windwarnanlage (1 x Sonnenschutzjalousien, 1 x
Markisen) komplett mit einstellbarem Steuergerat zum
Einbau in Zentralschrank. Die Sturmwarnanlage ist

allen Steuerungen tibergeordnet. Bei Uberschreitung der
eingestellten Windgeschwindigkeit haben mittels der
Sturmwarnanlage samtliche Anlagen in die Schachte
einzufahren. Fir die Dauer der anliegenden
Sturmwarnung darf ein Ausfahren der Behange durch
Steuerstellen oder Schaltuhr nicht erfolgen.

Teile:

Sturmwarnanlage, mit 3-Schalen-Windmesser, samt
Lieferung und Montage des Standrohres einschl. des
Auslosegerates mit sichtbarer Anzeige der anstehenden
Windgeschwindig- keit sowie aller Nebengeréte, im
Zentralschrank eingebaut. 2 Stiick (1 x Sonnenjalousien,
1 x Markisen)

8. Die Stromplane fur bauseitige Schalttableaux zum
Betrieb vor- beschriebener Anlage, sind 4-fach zu
liefern.

9. Zentralschrank, fertig verdrahtet, einschl. aller
Schalt- und Nebengerate fir die Gbergeordnete
Steuerung.

SchrankgroBe: 900 x 1200 x 288

Ausfiihrung in Stahlblech, grundiert und lackiert.
Kabeleinflihrung mittels PG-Verschraubungen.
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

10. Entsprechend dem Teil A u. B der Ausschreibung

sind nachfolgend aufgefiihrte Anlagen je Steuerstelle
vor Ort auf die entsprechende Fassadensteuerung zu
nehmen.

Geschol3: 1. UG,Mehrzwecksaal,Verdunkelung

1 x Seuertaster vor Ort fir nordl.
Bereich,

grofBer Saal, (34 - 46/160 - 155), ca.
10

Motoren, senkrecht,1 x nordl. Bereich,

groBer Saal, Oberlichter ca. 6 Motoren

(160 -151/35 - 44) 1 x sudl. Bereich,
groBer

Saal,senkrecht, ca. 8 Motoren (28 -
34/149 -

158)

1 x stidl. Bereich, groBer Saal,
Oberlichter

ca. 6 Motoren (29 - 38/149 - 158)

1 x kleiner Saal, senkrecht, ca. 1
Motor

28/147 - 149)

Geschol3: 1. UG, Mehrzwecksaal, Sonnenschutz
Raffjalousien
1 x Sud (148 - 149/28) kleiner Saal
1 x Sud (149 - 151/28)
1 x Sud (151 - 158/29)
1 x West (29 - 35,5/157 - 158)
1 x Sud (35,5/157,5 - 160)
1 x West (35,5 - 42/159 - 160)
1 x West (42 - 46/155 - 159)
1x Sud Schrégfallmarkisen Oberlicht
nordlich
1x Sud dto. stdlich
1 x West dto. dto.
1 x West dto. dto.

Geschol3: 1. UG, KVBW
3 x W (147 - 149/19 - 25)
4xS (16 - 17/137 - 149)
5x0 (136 - 139/16 - 34)

Geschol3: 1. UG KzV
1x W (128 - 126/16,5 - 22,5)
6 xS (128 - 105/13,5)
3x O (105/13,5 - 21,5)

Geschol3: EG, KVBW

10 X W (144 - 150/16 - 45)

6 xS (135 - 150/22 - 16)

3x 0O (134 - 136/17 - 28)

3x 0 (28-43/134-130)

7xS (130 - 110/39 - 43)

7 x N (50/145 - 111) nur Vorhaltung
ohne Gerat!

Geschol3: EG, KZV
7 xS (105 - 129/16,5 - 13,5)
4x 0 (13,5 -33,5/108 - 105)
2x N (108 - 115/34)
3x N (118 - 127/22,5 - 20,5)
3 xW (115 - 118/33 - 20,5)
4 x W (127 - 129/22,5 - 16,5)

Geschol3: 1. OG, KVBW
4x W (19 - 47/144 - 150)

08.07.2026
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

3xS (149 - 136/16 -17)

3x0 (22 -17/136)

1xS(22/135 - 136)

3x 0O (136 - 130/43 - 22)

1xS(31/133 - 136)

4 xS (130 - 110/39 - 43)

1x W (40 - 43/123)

3x 0 (39-47/117 - 110)

4 x N (50/111 - 144) nur Vorhaltung
ohne Gerate!

Geschol3: 1. 0G KzV
4xS (129 - 105/16,5 - 13,5)
10 x O (105 - 108/13,5 - 33,5)
4 x N (33,5 - 20, 5/108 - 127)
4x W (33,5-16,5/115 - 129)

GeschoB: 2. OG KVBW wie 1. OG
jedoch 13 x Vorhaltung Nordseite ohne
Gerate!

Geschol3: 2. 0G, KzV
9xS (129 - 105/16,5 - 13,5)
9x O (105 - 108/13,5 - 33,5)
7 x N (33,5 - 22,5/105 - 127)
9x W (115 - 129/33,5 - 16,5)
GeschoB: 3.0G KVNW wie 2. OG

GeschoB3: 3. 0G, KzV
3 x W (112/25 - 30,5)

Geschol3: 4. OG, KVBW
6 x W (144/50-33)
8 xS (139-110/31-43)
1 x W (123/40-43)
3x 0O (117 - 110/38 - 48)

1.1.9.10 Elektro-Steuerung Sonnenschutz, Totalverdunkelung, Markisen
wie unter 1.3.1.10 in den Vorbemerkungen beschrieben

1,000 psch

1.1.9 Elektro-Steuerung

1.1.10 Fahrtkosten und Stundensitze

Vorsorglich : Arbeiten auf Nachweis fiir eventl. anfallende Zusatzleistungen

Nur Stundensatze

1.1.10.10 Meisterstunden
Meisterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.

1,000 Std

1.1.10. 20 Vorarbeiterstunden
Vorarbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.

1,000 Std

1.1.10. 30 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.

1,000 Std

1.1.10. 40 Auszubildender
08.07.2026
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Projekt:
Ausschreibung:

Ordnungszahl

2026-006 - RV Jalousiearbeiten
2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.10. 50

1.1.10. 60

Auszubildenderstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.

1,000 Std ...

Fahrkosten pro Kilometer
Vergltung der im Rahmen der Leistungserbringung erforderlichen Fahrten zwischen dem Firmensitz und
dem Standort des AG

1,000 kmi€ ...

Fahrkostenansatz fiir Zusatzfahrten
falls erforderlich fir zusatzliche An- und Abfahrten :

1,000 kmi€ ...

1.1.10

Fahrtkosten und Stundensitze

1.1

Sonnenschutz-Raff-Jalousien

Los 1 KVBW_Bezirksdirektion Stuttgart

2.1
2.1.1

08.07.2026

Los 2_KVBW _ Bezirksdirektion Karlsruhe

Leistungsbild Bezirksdirektion Karlsruhe
Beachte :

Der Rahmenvertrag zur Wartung und Instandsetzung der AuBenjalousieanlagen fiir das Los 2 -
Bezirksdirektion Karlsruhe -

Die Wartung erfolgt 1 x jahrlich. Angesetzt sind die nachfolgenden Mengen auf 4 Jahre.

Fir einen eventuellen Austausch einzelner Anlagen bei fruchtloser Wartung, ist gesondert fiir diesen
Austausch eine Zusammenstellung der kalkulierten Pauschalpreise der Einzelanlagen beizulegen.

Laufzeit des Rahmenvertrags: 24 Monate, optional mit einerVerldngerung um weitere 24 Monate
Eine Annahme ist, dass im Jahresschnitt ca. 3-5 Anlagen getauscht werden.

Die notwendigen MaBnahmen zur Reparatur oder ggf. Austausch sind nach Anzeige schriftlicher Art
(Schadensmeldung) durch den Eigentimer umgehend einzuleiten. Konkret bedeutet dies eine Bewertung
vor Ort. Sofern erforderlich, ist die Anlage fachgerecht zu demontieren. Dies umfasst insbesondere das
Loésen der Fiihrungsbander, das Abklemmen des Motors, das Sichern bzw. Zusammenbinden der
Lamellen sowie den vollstandigen Ausbau der Anlage. Weitere erforderliche Reparatur- oder
Instandsetzungsarbeiten sind entsprechend auszufiihren. Die Reaktionszeit fir die ErstmaBnahmen
betragt 3 Werktage (Montag bis Freitag) nach Schadensmeldung.

Fur die Reparatur der Jalousieanlagen wird ein Zeitraum von max. 10 Werktagen angesetzt.

Sonnenschutz-LM-Raffstores-Anlagen
Instandsetzung und Reparatur Jalousien
Karlsruhe

Allgemeine Vorbemerkungen zu Rahmenvertrag Karlsruhe
Zur prazisen Kalkulation ist eine personliche Inaugenscheinnahme des Objekts unerlasslich!

Es gelten die entsprechenden DIN-Normen, die VOB in der aktuellen Fassung, die
Herstellervorschriften und die BG-Vorgaben!

Ausfiihrung der Jalousien, wie vor Ort vorhanden:

AuBenjalousie C-80

Die Breite der Jalousien schwankt zwischen 2400 mm und 4150 mm.
Die Hohe betragt im 1. + 2.0G 3300 mm, ab dem 3.0G 3000 mm
Lamellen beidseitig randgebdrdelt, 80mm, Farbe silber 140H
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterleisten RAL 9006 weiBaluminium pulverbeschichtet
Seitenfihrung durch kunststoffummantelte Edelstahlseile
Motorbedienung
Ein Austausch der AuBenjalousien kann ausschlieBlich Gber den auBenliegenden Putzbalkon
erfolgen.
Die Jalousien sind in einer Hohe von ca. 4 Metern Uber den Putzbalkonen vorgelagert montiert.
Arbeiten an den Anlagen erfordern die Stellung eines vor Ort lagernden Gerdstes.
Vor Benutzung ist das Geriist gemal den Vorgaben der entspr. DIN-Norm und den Technischen Regeln
fur Betriebssicherheit durch eine hierzu befahigte Person des AN auf ordnungsgemaBen Zustand und
sicheren Aufbau zu prifen.
Die Priifung ist zu dokumentieren. Eine Nutzung des Gerustes ist ausschlieBlich nach erfolgter Freigabe
zulassig.
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass alle gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften eingehalten werden.
Die Priifung, der Auf- und Abbau des Geriistes sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Arbeiten finden in einer Hohe bis 33m statt, 1.-7. Obergeschoss.
Laufzeit des Rahmenvertrags: 24 Monate, optional mit einer Verlangerung um weitere 24 Monate
Der Rahmenvertrag beinhaltet folgende ReparaturmaBnahmen:
. Aufzugbénder und Fihrungen tberprifen ggf. nachziehen oder ersetzen
. Endschalter Gberprifen und ggf. nachstellen
. Kabel und Antriebsmotoren tberpriifen und ggf. ersetzen
. Kupplungen tberpriifen und befestigen
. VerschleiBteile ersetzen
. Sonstige Reparaturen zur Wiederherstellung des einwandfreien Betriebszustandes der
AuBenjalousien
. GroBere ReparaturmaBnahmen werden erst nach vorheriger Absprache des AGs, bzw. nach
Auftragserteilung eines zu erstellenden Angebotes durch den AN durchgefihrt.
. Zwischenlagerungen der Anlagen sind vom AN kostenneutral durchzufiihren.
Abruf von Einzelauftrigen :
Im Rahmen der Abrufe von Einzelauftragen wird dem Auftragnehmer der notwendige Leistungsumfang
in Textform (E.Mail) zu den Ublichen Birozeiten (Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr
Ubermittelt. Der Auftragnehmer hat auf die Anfrage spatestens innerhalb von zwei Arbeitstagen
geeignetes Fachpersonal zur Leistungserbringung am jeweiligen Standort der Bezirksdirektion zur
Verfligung zu stellen. Die Reaktionszeit eines fach-und sachkundigen Technikers zur Reparatur vor Ort
betragt 3 Werktage (Montag bis Freitag) nach Eingang der Meldung, auBer an Sonn-und Feiertagen.
2.1.1.10 Instandsetzung und Reparatur von Jalousien
Fachgerechte Instandsetzung und Reparatur von defekten Jalousieanlage. (Modell: ARK 80 Raffstore +
Motor:Elero JA 09 entsprechen den losbezogenen allgemeonen Vorbemerkungen), einschl. Durchfiihrung
eines Testlaufs.
Bei nicht mehr Lieferfahigkeit ist ein gleichwertiger Ersatz zu gewahrleisten. Die Gleichwertigkeit ist
nachzuweisen. Dieses kann in Form eines Datenblattes erfolgen.
219,000 St e s
2.1.1.20 Vorsorglich : Austausch Antriebsmotor
Vorsorglich:
Demontage des defekten Motors, inkl. Entsorgung, einschlieBlich aller Nebenarbeiten,
Lieferung und Einbau eines neuen Motors, inkl. aller notwendiger AnschlussmaBnahmen- und Bauteilen,
einschl. Durchfiihrung eines Testlaufs.
Bei nicht mehr Lieferfahigkeit ist ein gleichwertiger Ersatz zu gewahrleisten. Die Gleichwertigkeit ist
nachzuweisen.
Dieses kann in Form eines Datenblattes erfolgen.
Angebotenes Fabrikat:
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St e -
2.1.1.30 Vorsorglich : Austausch Lamellenanlage
Vorsorglich: Demontage der defekten Lamellenanlage, inkl. Entsorgung, einschlieBlich aller
Nebenarbeiten
Lieferung und Einbau einer neuen Jalousieanlage, inkl. aller notwendigen AnschlussmaBnahmen, einschl.
Durchfiihrung eines Testlaufs.
Bei nicht mehr Lieferfahigkeit ist ein gleichwertiger Ersatz zu gewahrleisten.
Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Dieses kann in Form eines Datenblattes erfolgen.
Abmessung:
Jalousiebreite: 295,0 cm
Jalousiehdhe: 330,0 cm
1,000 St e -
2.1.1.40 Austausch Lamellenanlage
wie vor, jedoch
Abmessung:
Jalousiebreite: 358,0 cm
Jalousiehdhe: 330,0 cm
1,000 St e -
2.1.1.50 Austausch Lamellenanlage
wie vor, jedoch
Abmessung:
Jalousiebreite: 415,0 cm
Jalousiehdhe: 330,0 cm
1,000 St e -
2.1.1.60 Austausch Lamellenanlage
wie vor, jedoch
Abmessung:
Jalousiebreite: 238,0 cm
Jalousiehdhe: 300,0 cm
1,000 St e -
2.1.1.70 Austausch Lamellenanlage
wie vor, jedoch
Abmessung:
Jalousiebreite: 358,0 cm
Jalousiehdhe: 300,0 cm
1,000 St e -
2.1.1.80 Austausch Lamellenanlage
wie vor, jedoch
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Abmessung:
Jalousiebreite: 415,0 cm
Jalousiehdhe: 300,0 cm
9,000 St e s
2.1.1 Instandsetzung und Reparatur Jalousien
2.1.2 Fahrkosten und Stundenséatze
Vorsorglich : Arbeiten auf Nachweis fiir eventl. anfallende Zusatzleistungen
Nur Stundensatze
2.1.2.10 Meisterstunden
Meisterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
2.1.2.20 Vorarbeiterstunden
Vorarbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
2.1.2.30 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
2.1.2.40 Auszubildender
Auszubildenderstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
2.1.2.50 Fahrkostenpauschale
Vergltung der im Rahmen der Leistungserbringung erforderlichen Fahrten zwischen dem Firmensitz und
dem Standort des AG
1,000 km€ i s
2.1.2.60 Fahrkostenansatz fiir Zusatzfahrten
falls erforderlich fir zusatzliche An- und Abfahrten :
1,000 km€ e -
2.1.2 Fahrkosten und Stundensitze =~
2.1 Sonnenschutz-LM-Raffstores-Anlagen
2 Los 2_KVBW_ Bezirksdirektion Karlsryhe
3 Los 3_KVBW_Bezirksdirektin Reutlingen
Leistungsbild Reutlingen
Beachte :
Der Rahmenvertrag zur Wartung und Instandsetzung der AuBenjalousieanlagen fiir das Los 3 -
Bezirksdirektion Reutlingen -
Fur einen eventuellen Austausch einzelner Anlagen bei fruchtloser Wartung, ist gesondert fir diesen
Austausch eine Zusammenstellung der kalkulierten Pauschalpreise der Einzelanlagen beizulegen.
08.07.2026 35 von 38



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Eine Annahme ist, dass im Jahresschnitt ca. 3-5 Anlagen getauscht werden.
Die notwendigen MaBnahmen zur Reparatur oder ggf. Austausch sind nach Anzeige schriftlicher Art
(Schadensmeldung) durch den Eigentimer umgehend einzuleiten. Konkret bedeutet dies eine Bewertung
vor Ort. Sofern erforderlich, ist die Anlage fachgerecht zu demontieren. Dies umfasst insbesondere das
Loésen der Fiihrungsbander, das Abklemmen des Motors, das Sichern bzw. Zusammenbinden der
Lamellen sowie den vollstandigen Ausbau der Anlage. Weitere erforderliche Reparatur- oder
Instandsetzungsarbeiten sind entsprechend auszufiihren. Die Reaktionszeit fir die ErstmaBnahmen
betragt 3 Werktage (Montag bis Freitag) nach Schadensmeldung.
Fir die Reparatur der Jalousieanlagen wird ein Zeitraum von max. 10 Werktagen angesetzt.
3.1 Sonnenschutz-LM-Raffstores-Anlagen
3.1.1 Instandsetzung und Reparatur Jalousien
Reutlingen
Allgemeine Vorbemerkungen zu Rahmenvertrag Reutlingen
Leistungsbeschreibung Rahmenvertrag AuBenjalousien Bezirksdirektion Reutlingen
Beachte : Das Objekt muss zur korrekten Kalkulation unbedingt in Augenschein genommen werden
Es gelten die entsprechenden DIN-Normen, die VOB in der aktuellsten Fassung, die Herstellervorschriften
und BG-Vorgaben !
Laufzeit des Rahmenvertrags: 24 Monate, optional mit einer Verlangerung um weitere 24 Monate
Die Rahmenvertragsarbeiten umfassen die Instandsetzung und Reparatur aller AuBenjalousien.
Leichtmetall-Raffstoresystem, schienengefiihrt
Lamellenfarbe: RAL 9006 - weiBaluminium
Jalousiebreite / - héhe : 116 cm / 160 cm
Der Rahmenvertrag beinhaltet folgende ReparaturmaBnahmen:
- Aufzugbénder und Fihrungen Uberpriifen ggf. nachziehen oder ersetzen
- Endschalter tberpriifen und ggf. nachstellen
- Kabel und Antriebsmotoren tUberprifen und ggf. ersetzen
- Kupplungen tberpriifen und befestigen
- VerschleiBteile ersetzen
- Sonstige Reparaturen zur Wiederherstellung des einwandfreien Betriebszustandes der AuBenjalousien
- GroBere ReparaturmaBnahmen werden erst nach vorheriger Absprache bzw. Angebot mit dem AG
abgestimmt.
- Zwischenlagerungen der Anlagen sind vom AN kostenneutral durchzufihren.
Abruf von Einzelauftrigen :
Im Rahmen der Abrufe von Einzelauftragen wird dem Auftragnehmer der notwendige Leistungsumfang
in Textform (E.Mail) zu den Ublichen Birozeiten (Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr
Ubermittelt. Der Auftragnehmer hat auf die Anfrage spatestens innerhalb von zwei Arbeitstagen
geeignetes Fachpersonal zur Leistungserbringung am jeweiligen Standort der Bezirksdirektion zur
Verfligung zu stellen. Die Reaktionszeit eines fach-und sachkundigen Technikers zur Reparatur vor Ort
betragt 3 Werktage (Montag bis Freitag) nach Eingang der Meldung, auBer an Sonn-und Feiertagen.
3.1.1.10 Instandsetzung und Reparatur Jalousien Reutlingen
Fachgerechtes Instandsetzen und reparieren von LM - Raffstores- Anlagen gemaB der losbezogenen
allgemeinen Vorbemerkungen
Anzahl d. Motoren: 567 Stiick
Jalousieanzahl : 567 Stiick
567,000 St e -
3.1.1.20 Austausch Antriebsmotor
Demontage e. alten Motors inkl. Entsorgung, einschlieBlich aller Nebenarbeiten, Lieferung und Einbau
eines neuen Motors inkl. aller notwendiger AnschluBmaBnahmen- und Bauteile; einschl. Testlauf
angebotenes Fabrikat :
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Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St e e
3.1.1.30 Austausch Lamellenanlage
falls notwendig, Erstellen e. notwendigen Geriistanlage nach dem allgemein glltigen Regelwerk,
Freilegen der alten Fiihrungsbander, Jalousie einschl. Entsorgung austauschen, Einbau der neuen
Lamellenanlage einschl. der notwendigen Fihrungs- und AnschluBarbeiten; einschl. Testlauf
angebotenes Fabrikat :
1,000 St e e
3.1.1 Instandsetzung und Reparatur Jalousien
3.1.2 Fahrkosten und Stundensatze
Vorsorglich : Arbeiten auf Nachweis fiir eventl. anfallende Zusatzleistungen
Nur Stundensétze
3.1.2.10 Meisterstunden
Meisterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
3.1.2.20 Vorarbeiterstunden
Vorarbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o e
3.1.2.30 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
3.1.2.40 Auszubildender
Auszubildenderstunden auf Anordnung der Bauleitung zum Nachweis.
1,000 Std o -
3.1.2.50 Fahrkostenpauschale
Vergltung der im Rahmen der Leistungserbringung erforderlichen Fahrten zwischen dem Firmensitz und
dem Standort des AG
1,000 km€ e -
3.1.2.60 Fahrkostenansatz fiir Zusatzfahrten
falls erforderlich fiir zusétzliche An- und Abfahrten :
1,000 km€ e -
3.1.2 Fahrkosten und Stundensitze =~
3.1 Sonnenschutz-LM-Raffstores-Anlagen
3 Los 3_KVBW_Bezirksdirektin Reutingen
08.07.2026 37 von 38



Kassenarztliche Vereinigung Baden Wiirttemberg (C300165497)

Projekt: 2026-006 - RV Jalousiearbeiten
Ausschreibung: 2026-005 - Rahmenvertrag Jalousiearbeiten
Zusammenstellung
1 Los 1 KVBW_Bezirksdirektion Stuttgart
2 Los 2_KVBW_ Bezirksdirektion Karlsruhe
3 Los 3_KVBW_Bezirksdirektin Reutlingen
Summe
Gesamtsumme
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