
2. BA
BT A
Nichtunterkellerter Neuer Anbau
Tiefgründung Mikrobohrpfähle System Ischebeck TITAN Lage und Tiefe der Bohrpfähle gemäß Statikplan S-02_C
Decke Stahlbeton neu s. Statikplan S-01
Decke Stahlbeton neu s. Statikplan S-07
Bodenkanal Heizleitungen Bestand
Herstellung der Bodenplatte und Fundamente gemäß Statikplan S-06a
Erstellung Barrierewand Ltg. unter neuer Bodenplatte DN 200
VK Bodenplatte neu
Notausstieg
Kletterpfeg Traufe
Brennofen
UK Unterzug mit 2.40m ab OKFB
BRH = 124 FFB
Schwelle = 22 FFB
Schwelle = 17 FFB
B -101 Lager 12.04 m² 37.66 m² 37.66 m² 2.70 m 2.70 m
B -102 Lager/Gebläse 12.04 m² 34.71 m² 34.71 m² 2.70 m 2.70 m
B -103 Lager/Haustechnik 12.04 m² 37.66 m² 37.66 m² 2.70 m 2.70 m
B -104 Lager/Haustechnik 12.04 m² 36.80 m² 36.80 m² 2.70 m 2.70 m
B -105 Flur 10.05 m² 10.05 m² Erhalten Bestand 2.50 m
B -106 Sanitärraum 5.11 m² 5.11 m² Erhalten Bestand 2.50 m
B -107 Flur Technik 37.23 m² 37.23 m² Erhalten Bestand 2.50 m
B -108 Lager/Technik 16.33 m² 16.33 m² Erhalten Bestand 2.50 m
B -109 Lager/Technik 16.67 m² 16.67 m² Erhalten Bestand 2.50 m
B -110 Heizung 10.05 m² 10.05 m² Erhalten Bestand 4.00 m
B -111 Lager Haustechnik 10.50 m² 21.00 m² 2.00 m 2.00 m
B -112 Flur 30.05 m² 30.05 m² 2.70 m 2.70 m
B -113 Flur 16.50 m² 16.50 m² 2.70 m 2.70 m
B -114 WC Lehrer D 6.26 m² 6.26 m² 2.70 m 2.70 m
B -115 Flur 19.42 m² 40.19 m² 2.70 m 2.70 m
B -116 Sozialraum 2 40.38 m² 40.38 m² 2.70 m 2.70 m
B -117 Garage 26.70 m² 26.70 m² 2.70 m 2.34 m
B -118 WC M 1.92 m² 1.92 m² 2.70 m 2.70 m
B -119 Flur 9.82 m² 9.82 m² 2.50 m 2.50 m
B -120 Flur 7.50 m² 7.50 m² 2.50 m 2.50 m
B -121 WC M 1.92 m² 1.92 m² 2.70 m 2.70 m
B -122 Treppenhaus 19.05 m² 24.46 m² 2.50 m 2.50 m
B -123 Flur 7.50 m² 7.50 m² 2.50 m 2.50 m
B -124 WC Lehrer D 5.56 m² 5.56 m² 2.70 m 2.70 m
B -125 Flur 7.50 m² 7.50 m² 2.50 m 2.50 m
B -126 Flur 7.50 m² 7.50 m² 2.50 m 2.50 m
Fahrt Treppenlift 2.50 m
Fahrt Treppenlift 2.50 m
Fahrt Treppenlift