Tischlerarbeiten Fensterbänke:

Plan zum LV

- Fensterbank
- Fensterbank durchgehend über Kabelkanal
- Fensterbank durchgehend

LEGENDE:

Bestand	Neu
Stahlbeton Bestand	Stahlbeton Neu
Mauerwerk Bestand	Halbfertigteil Neu
Trockenbau Bestand	Mauerwerk Neu
	Trockenbau Neu
	Vorwand Neu Raumhoch
	Vorwand Neu teilhoch
	Dämmung Neu

Durchbrüche	HLS	ELT
Bodendurchbruch	BD	BD
Deckendurchbruch	DD	DD
Wanddurchbruch	WD	WD
Wandschlitz	WS	WS

±0.00 OKRB	Oberkante Rohboden
±0.00 OKFF	Oberkante Fertigfußboden
±0.00 UKRD	Unterkante Rohdecke
±0.00 UKFD	Unterkante Fertigdecke
BRH	Brüstungshöhe
LRHR	lichte Raumhöhe roh
LRHF	lichte Raumhöhe fertig
RBS / RDS	Rohbodensprung / Rohdeckensprung
FBS / FDS	Fertigbodensprung / Fertigdeckensprung

SÄMTLICHE ÖFFNUNGSMAßE, WIE BRÜSTUNGS- UND TÜRHOHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN!

Sämtliche Maße sind vom jeweiligen Gewerk am Bau verantwortlich zu prüfen. Änderungen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung!

PLANÄNDERUNGEN:

V1	20.10.2026	Vorabzug	ABM3

Vorabzug

0 1 2m

Grundriss OG +02 / Bauteil B

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROJEKT / BAUSTELLE

Generalsanierung
Hebelschule

Hebelstraße 15
79822 Titisee-Neustadt

Bauteil A
Bauteil B

PLANINHALT: Tischlerarbeiten 2.OG	PLAN NR.: 911	MASSSTAB: 1:50
PLANNAME: 261020_7012_27.04 Grundriss 2.OG	DATUM: 25.06.2026	PZ: 27.0 - 911
PROJEKT NR.: 7012	PLANGRÖSSE: 841 X 1700	GEZ: Planungsteam ABM3
	TB: 119/124/153/173/5201/5202/5206	

BAUHERR:

Stadt Titisee- Neustadt
Bauherr Anschrift

Pfauenstraße 2-4
79822 Titisee-Neustadt

Tel. 07651 206-0
Mail Bauherr E-Mail

PLANVERFASSER:

ARCHITEKTURBÜRO
AN DER MILCHSTRASSE
Franke · Tröndlin-Ehrler · Albanbauer · PartmbB
Milchstr. 3 Fon: 0761 - 479 805 0
79098 Freiburg info@milchstrasse3.de

H/B = 841 / 1700 (1.43m²) Allplan 2025