
Bauteil A
Bauteil B

Sämtliche Maße sind vom jeweiligen Gewerk am Bau verantwortlich zu prüfen.
Änderungen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung!
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SÄMTLICHE ÖFFNUNGSMAßE, 
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Regel Dachaufbau neu:
- Deckung Ziegel (Erlus Linea)
- Lattung 30/50mm
- Konterlattung 40/80mm (eingebunden)
- Unterdeckbahn (wasserdichtes Unterdach Klasse1)
- PIR-Dämmung WLG 030 100mm
- Rauspund 24mm
- Sparren 80/180mm, e=70cm
- Zwischendämmung WLG 040 180mm
- Dampfbremse (luftdicht verklebt)
- Konterlattung 24/48mm

Dach Südseite 

erhält eine PV Anlage
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Tiefgründung Mikrobohrpfähle System Ischebeck TITAN
Lage und Tiefe der Bohrpfähle gemäß Statikplan
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