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14.4. Pflasterflachen aufbrechen und aufnehmen 16
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.1.

1.1.1.10.

Bei der Kalkulation ist jeweils bei den entsprechenden

Bei der Kalkulation ist jeweils bei den entsprechenden
Positionen zu berlcksichtigen, dass auf Grund der geringen
Baufeldbreiten (wechselnde Fahrbahnbreiten, FulRwegbreiten,
Lichtraumprofil (siehe Baubeschreibung, Planunterlagen)
Erschwernisse vorallem bei der Erstellung der Kanalisation,
Wasserversorgung und dem Stral’enbau zu erwarten sind.

Die Arbeitsweisen (z. B. Vorkopfeinbau bei der
Rohrgrabenverfillung, Lagerung der Materialien) sowie die
Wahl der Einbaugeréte sind auf die beengten Platzverhéltnisse
abzustimmen.

Gleichwertigkeit von Vorschriften, Nachweisen und
Bescheinigungen

Fur alle in diesem Leistungsverzeichnis genannten technischen
Vorschriften,

Nachweise und Bescheinigungen kdnnen alternativ
gleichwertige Urkunden

vorgelegt werden.

Die Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften, der
Nachweise und

Bescheinigungen ist dabei nachzuweisen.

Haltestelle Brombach

Allgemeine Hinweise zum Boden / Abrechnung

Ein Baugrundgutachten liegt nicht vor. Erforderliche
Bodenuntersuchungen und Deklarationsanalysen werden bei

Bedarf durch den Auftraggeber veranlasst. Die Verwertung bzw.

Entsorgung des Aushubmaterials erfolgt gemaf den
Ergebnissen der Beprobung und den geltenden Vorschriften.

Baustelleneinrichtung, -rdumen

Baustelleneinrichtung, -rdumen

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubdiros, Unterkunfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
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Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
1. Haltestelle Brombach

1.1. Baustelleneinrichtung, -rdumen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.1.1.20.

1.1.1.30.

fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch L

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Abschrankung des Rohrgrabens/Baugrube

nach den geltenden Vorschriften. Die Abschrankung kann
entsprechend dem Baufortschritt nach Verflllen des
Rohrgrabens/ Baugrube umgesetzt werden.

Die Vergultung erfolgt zu:
70 % nach Aufstellung der Abschrankung
30 % nach Entfernen der Abschrankung

20,000 M s e,
Summe 1.1.1. Baustelleneinrichtung, -raumen
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, -rdumen
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.2, Verkehrssicherung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2. Verkehrssicherung
1.21. Verkehrssicherung

Bei der Kalkulation nachfolgender

Bei der Kalkulation nachfolgender Position ist das Vorhalten
wahrend der gesamten tatsachlichen Bauzeit und das Liefern

aller Teile gemal StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 einzurechnen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO bei Bauarbeiten auf bzw. an einbahnigen StralRen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, standig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.

Ausfiihrung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer
Beleuchtung der Verkehrszeichen am jeweiligen Anfang und
Ende der Baustelle bzw. in den

betroffenen Baustellenabschnitten.

Mit der folgenden Position sind samtliche MalRhahmen
abgegolten, die zur Verkehrssicherung erforderlich werden.

MaRnahmen im Zusammenhang mit dem allgemeinen
Bauablauf bezliglich dem Sichern von einzelnen Arbeitsstellen
sind ebenfalls einzurechnen.

Grundsatzlich ist jede Arbeitsstelle zu sichern.

Zusatzlich ist zu beachten

Zugang/Zufahrt der direkten Anlieger / Eigentiimer zu
bestehenden
Gebauden/ Grundstlicken

Dies im Zuge aller erforderlicher Arbeiten

Herstellen der Fullgéngerzugange, Zufahrtsrampen
Ausfihrung nach Wahl

des Auftragnehmers.

Abhangig von der Disposition des Bauablaufes ist ggf.
eine mehrmalige

Durchfiihrung, ein mehrmaliger Rickbau erforderlich.

Weiter zu bertiicksichtigen sind ggf. erforderliche
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Projekt:
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Bereich
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Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.2. Verkehrssicherung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2.1.10.

1.2.1.20.

1.2.1.30.

Abstimmungen direkt mit
den Betroffenen vor und wahrend der Bauausfihrung

Erganzende Erlauterungen siehe Baubeschreibung unter Punkt:

Verkehrsflihrung bzw. geplanter Bauablauf.

Verkehrsfiihrung und Sicherung

4 Wochen vor Baubeginn ist fiir die verkehrsflihrung eine
verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen. Die Kosten sind in
die nachfolgenden Positionen einzurechnen

Verkehrssicherung langerer Dauer

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
VorUbergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebihren sind einzurechnen

1,000 Psch

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafRnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

60,000d ...

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
1. Haltestelle Brombach

1.2. Verkehrssicherung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2.1.40.

1.2.1.50.

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

1,000 Psch

Aufrechterhaltung von Zufahrten/ Zugangen

Verkehrssichere Zugange und Zufahrten zu den Eingangen und
Einfahrten im Baufeld der MalRnahme 'Haltestelle Brombach'
herstellen und standig unterhalten.

Nach Baufortschritt andern und beseitigen.

Ausfihrung nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem Anlieger
und der Bauleitung.

Ausbaubreite: bis 5,00 m.

1,000 St

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Wachentliche Ubergabe der Dokumentation.

2,000 Mt L

Summe 1.2.1. Verkehrssicherung s

Summe 1.2. Verkehrssicherung s
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.3. Stundenlohnarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.3. Stundenlohnarbeiten
1.3.1. Stundenlohnarbeiten

Arbeitskrafte

Bei Leistungen auf Nachweis, die nur mit Genehmigung der
Bauleitung des Auftraggebers ausgefuhrt werden durfen, sind
taglich Rapporte vorzulegen mit

genauen Angaben der Namen und Berufsgruppen der
Arbeitskrafte, der Gerate und Fahrzeuge, sowie der
verwendeten Materialien.

In die Verrechnungssatze der Arbeitskrafte sind sdmtliche
Unternehmerzuschlage

und alle Kosten flir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen
und Werkzeugen, sowie andere Kleingerate bis 400, -- €
Anschaffungswert, entsprechend § 6, Abs. 2

E StG . einzurechnen. Zubehdr und Verbrauchsteile werden
nicht besonders vergltet, da diese mit dem
Unternehmerzuschlag abgegolten sind. Uberstundenzuschlage
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden nicht erstattet.

*** Bedarfsposition ohne GB
1.3.1.10. Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter
1,000 h Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

1.3.1.20. Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter / geh.
Facharbeiter

1,000 h Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
1.3.1.30. Verrechnungssatz fiir Bauwerker

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Baugerite einschl. Bedienung
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
1. Haltestelle Brombach

1.3. Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.3.1.40.

1.3.1.50.

1.3.1.60.

1.3.1.70.

1.3.1.80.

1.3.1.90.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlieBlich der Kosten fir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden.

*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Bagger bis 0,4 m3

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Bagger 0,4 bis 1,0 m3

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Frontlader >75,0 kW

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir MotorstraBenhobel

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Vibrationswalze liber 5 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Kompressor

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Lastkraftwagen einschl. Fahrer
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Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
1. Haltestelle Brombach

1.3. Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.3.1.100.

1.3.1.110.

1.3.1.120.

1.3.1.130.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur den jeweiligen LKW umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliesslich der Kosten fur den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergtitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden nach der tatsédchlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW

(ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahrzeuge).

*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Alirad-Kipp. 8 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Allrad-Kipp. 12 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Allrad-Kipp. 8 t mit Ladegerat

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Montagebus

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Summe 1.3.1. Stundenlohnarbeiten

Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4. Vorarbeiten
1.4.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten
1.4.1.10. Baume fallen, DU iiber 0,3 bis 0,5 m

Baume fallen, héchstens 0,25 m tber dem Erdboden
absagen. Wurzelstécke roden.

Gemessen wird der Durchmesser 1 m Uber dem Erdboden.
Stammdurchmesser tber 0,3 bis 0,50 m.

Wourzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Bo-
den verfillen. Boden verdichten. Boden des AG gewinnen
und innerhalb der Baustelle férdern.

Gesamtes Holz in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Wurzelstocke in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Schlagabraum in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

1,000 St

1.4.1.20. Wurzelstocke roden, aufarbeiten und entsorgen, 31 - 45
cm

Durchmesser der Schnittflache = 31 - 45 cm

1,000 St

1.4.1.30. Betonabbruch unbewehrt

Die Leistung umfasst das Abbrechen und Aufnehmen sowie die
Abfuhr auf eine durch den AN zu bestimmende Deponie incl.
der Deponiegebuhren oder Recycling mit Gebuhren.

1,000 M3 s e
Gemal Position 1.4.1.30.
1.4.1.40. Zulage fiir Handabbruch
Einzurechnen sind alle Kosten die beim Abbruch von Hand
entstehen.
(z.B. Abbruchhammer, Kompressor, etc.)
0,500 M3 s e
Summe 1.4.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten @
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4.2. Asphalttrennschnitte
1.4.2.10. Asphaltbefestigung trennen, t= liber 12 bis 18 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 bis 18 cm.

20,000 m s e

1.4.2.20. Asphaltbefestigung trennen, t= iiber 12 bis 18 cm -
Nachschnitt

Nachschnitt entsprechend ZTVA- Stb 12.
Asphaltbefestigung trennen.

Zulage zu Pos.:"Asphaltbefestigung aufnehmen", fir
erschwertes Aufbrechen der Asphaltbefestigung im
Nachschnitt-/ Abtreppungsbereich ist einzurechnen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bitumindsen Befestigung tiber 12 bis 18 cm.
Nachprofilierung mit Kombinierte-Frostschutz-
Schottertragschicht herstellen.

Einbau- 'gewicht= 220 kg/m2 entspr. ca. 5-10 cm Dicke'
Einbau ' zur Profilregulierung im Nachschnitt-/
Abtreppungsbereich Breite bis ca. 20 cm,’
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.

120 MN/m2.

Anstehender Untergrund verdichten.

20,000 m s

Summe 1.4.2. Asphalttrennschnitte s
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.4. Vorarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4.3.

1.4.3.10.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen

Vorhinweis - Asphalt

Nachfolgenden Positionen Asphaltbefestigung aufbrechen und
aufnehmen wird im Bereich von Fahrbahnen, Rad- und
Gehwegen bzw. Nebenflachen erforderlich.

Erfolgt das Aufnehmen durch Frasen wird unter gleicher
Position abgerechnet.

Die Positionen Asphalttrennschnitte wird bei Aufnahme mittels
Frase nicht vergutet.

Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 - A

Der gebundenen Strafltenoberbau wurde vom AG auf PAK -
Gehalt hin untersucht.

Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 fir die
aufzunehmende Aspahltbefestigung:

Verwertungsklasse A

Eine Wiederverwertung ist im HeiReinbau maglich.
Gesamtgehalt im Feststoff PAK nach EPA <25 mg/ kg.
Unterschiedliche Schichtdicken

Fahrbahn - aufnehmen und beseitigen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= tiber
12 bis 18 cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 bis 18 cm.

Dicke der gebundenen Befestigung Giber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens

40 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

35,000 m3 ...

Summe 1.4.3. Asphaltbefestigung aufbrech...

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4.4. Pflasterflaichen aufbrechen und aufnehmen
Betonpflasterdecke aufnehmen, entfernen
1.4.4.10. Betonpflasterdecke aufnehmen, entfernen ca. 8 cm
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergutet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine und ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren.
55,000 M2 s e
Betonpflasterdecke aufnehmen, zwischenlagern
1.4.4.20. Betonpflasterdecke aufnehmen, zwischenlagern ca. 8 cm

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergutet.

Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfiillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.

Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fuhren.

120,000 m2 ...

Summe 1.4.4. Pflasterflachen aufbrechen u...

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4.5. Bordsteine aufnehmen und entfernen
1.4.5.10. Bordsteine aufnehmen, entfernen, Tiefbord
Bordsteine aufnehmen.
Tiefbordsteine aus Beton, H6he bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und libriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
5,000 M s
Summe 1.4.5. Bordsteine aufnehmen und e... @ e
Druckdatum: Seite: 17 von 168
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.4. Vorarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4.6.

1.4.6.10.

1.4.6.20.

1.4.6.30.

Mauern

Gel. Pfosten Naturstein Riickbau und lagern,
Wiedereinbau

Gelanderpfosten nach Unterlagen des AG abbauen.
Abgerechnet wird der abgebautee Gelanderpfosten,
Bauteil = Gelanderpfosten aus Naturstein

Zuruckgebauten Gelanderpfosten auf Paletten Stapeln und
nach Fertigstellung Verdolung wiedereinbauen

4,000 Stk ...

Mauerwerk abbrechen; Natursteine, zwischenlagern

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Offnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgrée und Schlitze bis zu

0,1 m3/m Ubermessen werden.

Bauteil

Mauerwerk aus Naturstein-Trockenmauerwerk.

Wieder verwertbare Steine

Nicht wieder verwertbare Steine und tbriges Abbruchgut
entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.

10,000 m3 ...

Naturstein-Mauerwerk herstellen, Steine das AG

Mauerwerk aus Natursteinen nach Unterlagen des AG ein-
schlieRlich Form- und Ecksteinen sowie deren besondere
Bearbeitung herstellen. Fugen auskratzen. Ausfugen wird
gesondert vergutet.

Mauerwerk fur Wand, einseitig als Sichtmauerwerk.

Art = UnregelmaRiges Schichtenmauerwerk.

Gesteinsart

Sichtflachen

Steinhéhe 10 bis 30 cm.

Mauerwerksdicke

1,000 m3 ...

Summe 1.4.6. Mauern

Summe 1.4. Vorarbeiten

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.5. Erdarbeiten
1.5.1. Vorarbeiten

Baufeld freimachen

Nachfolgende Positionen werden nur vergutet, wenn die

notwendigen Arbeiten fir das Freimachen des Baufeldes durch

Lichtbilder dokumentiert sind.

Die Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.
1.5.1.10. Baugeldnde abraumen

Baugelande abradumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wourzelstdcke der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufuh-
ren.

1,000 Psch

Summe 1.5.1. Vorarbeiten

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.5.2. Oberboden
1.5.2.10. Oberboden abtragen und andecken
Oberboden ggf. einschlieflich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlief3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke des Abtrages uber 10 bis 30 cm.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.
Einbau bundig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
5000 M3 s e
1.5.2.20. Rasenansaat herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Flache = Béschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrimelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen-
Standard ohne Krauter.
20,000 M2 s e
Summe 1.5.2. Oberboden
Druckdatum: Seite: 20 von 168
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.5.3.

1.5.3.10.

Schichten ohne Bindemittel

Hinweis Schichten ohne Bindemittel

Hinweis Schichten ohne Bindemittel.
Die Kosten flir die Haufwerksbeprobungen sind in die
entsprechenden Postionen mit einzurechnen

Allgemeiner Hinweis zu ungebundenen StraBenoberbau

Der ungebundenen Strallenoberbau wurde vom AG nicht
beprobt.

Bei Ablagerung auf einer Deponie ist ungebundener
StralRenoberbau zwischenzulagern und nach der
Deponieverordnung bzw. des Deponiebetreibers zu
untersuchen. (Probenahme nach LAGA PN98)

Die Kosten fir die Beschaffung und Bereitstellung der
erforderlichen Flachen hierfiir, sowie die Kosten fir die
Untersuchungen hat der AN zu tragen.

Die Flache zur Zwischenlagerung ist mit einer dichten
Abdeckung zu versehen, das gelagerte Material ist ebenfalls
wasserdicht abzudecken.

Ein Wasseraabfluss in den Boden oder die Kanalisation ist zu
verhindern.

Das Zwischenlager ist bis das Ergebnis der Beprobung und die
Annahmeerklarung des Deponiebetreibers vorliegt
ordnungsgemalfd nach den glltigen Vorschriften zu betreiben.
Die zur Durchflihrung erforderlichen Leistungen sind in die
entsprechende Position einzurechnen.

Fahrbahn

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
zwischenlagern - innerhalb Baustelle

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergutet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke 'nach Unterlagen des AG'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen.
Baustoff innerhalb der Baustelle férdern und nach Un-
terlagen des AG zwischenlagern.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

80,000 m3 ...

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.5.3.20. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, férdern und

verwerten

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert verguitet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke nach Unterlagen des AG.

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natiirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

80,000 M3 i

Rad- und Gehwege

1.5.3.30. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
zwischenlagern - innerhalb Baustelle

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergltet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke 'nach Unterlagen des AG'

Flache = Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen.
Baustoff auBerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG
fordern und zwischenlagern.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50,000 M3 i

1.5.3.40. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
verwerten

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergitet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke nach Unterlagen des AG.

Flache = Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50,000 M3 L
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Erschwernis durch Einbauten
*** Bedarfsposition ohne GB
1.5.3.50. Erschwernis durch Einbauten - Aufnehmen von Boden

und ungebundenen Fahrbahnoberbau

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Aufnehmen von Boden und ungebundenen
Fahrbahnoberbau.

Einbauten 'vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabelschutzrohre, StraRenablaufe, Schachte, Fundamente
sowie vorhandene Bord- und Rinnenanlagen. '

1,000 St Nur Einh.-Pr.

Summe 1.5.3. Schichten ohne Bindemittel @

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.5.4. Boden
1.5.4.10. Boden bzw. Fels I6sen und zwischenlagern

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen und wiederverwenden, einschliellich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden

und Graben wird gesondert vergiitet. Abgerechnet wird

nach Abtragsprofilen.

Homogenbereich

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren.

16,000 M3

1.5.4.20. Gelagerten Boden aufnehmen, férdern und verwerten

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Boden bzw. Fels lagert auf3erhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG. Boden bzw. Fels nach
Wahl des AN verwerten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

16,000 M3

Boden verdichten / Planum herstellen

1.5.4.30. Boden verdichten / Planum herstellen

Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von tberschiissigem
Baustoff wird gesondert vergutet. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergutet.

Unterlage = Planum, Unterbau/Untergrund nach Unterlagen
des AG.

Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
hdéchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

340,000 M2

1.5.4.40. Bankett profilgerecht herstellen

Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und Stral3en-
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
1. Haltestelle Brombach

1.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

ablaufe werden gesondert vergutet.

Neben Verkehrsflache Fahrbahn.

Baustoffgemisch geman ZTV E-StB.

Einbaubreite nach Unterlagen des AG.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

0,500 M3 i

Summe 1.5.4. Boden

Summe 1.5. Erdarbeiten

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1. Haltestelle Brombach
1.6. Oberbau - Asphalt

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.6.

1.6.1.

1.6.1.10.

1.6.1.20.

1.6.1.30.

1.6.1.40.

1.6.1.50.

Oberbau - Asphalt

Belastungsklasse Bk 0,3, Tafel 1, Zeile 1

Frostschutzschicht herstellen, Bk 0,3

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3.
Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 100
MN/m2.

Einbaudicke '36 cm''

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

70,000 m3

Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Tragschichten ohne Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten ' Strallenablaufe, Schachte, Fundamente. '

1,000 St

Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, Bk0,3 bis Bk1,8

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis
Bk 1,8.

Einbaumenge = 185 kg/m2.

Bindemittel = 70/100.

190,000 m2

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

190,000 m2

Bitumenemulsion aufspriihen, Bk0,3 bis Bk1,8

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.6. Oberbau - Asphalt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen BkO0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
190,000 M2 s e
1.6.1.60. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Bitumenemulsion
Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Einbau von Bitumenemulsion '
Einbauten ' Schachte, Stralenablaufe und Schieberkappen. '
1,000 St
1.6.1.70. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Bitumenemulsion - Einfassung/Borde
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlibergangen.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltdeckschicht.
Borde.
60,000 M s e
1.6.1.80. Asphaltdeckschicht AC 11 D N herstellen, Bk0,3 bis
Bk1,8
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen BkO0,3 bis
Bk1,8.
Einbaumenge 100 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.
190,000 M2 s e
1.6.1.90. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von

Deckschichten mit Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Herstellen von Deckschichten mit Bindemittel.
Einbauten ' Schachte, Strallenablaufe, Schieberkappen und
Bordanlagen. ' .

1,000 St

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.6. Oberbau - Asphalt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.6.1.100. AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-

keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von

Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-

nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-

fuhren.

Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

190,000 M2 s e

Summe 1.6.1. Belastungsklasse Bk 0,3, Taf... @ s

Summe 1.6. Oberbau-Asphalt
Druckdatum: Seite: 28 von 168
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.7. Oberbau - Pflaster
Hinweis fiir Pflasterarbeiten:
- die Mehrkosten fiir das erforderliche Nachsanden der
Pflasterflachen wahrend der
Gewabhrleistungsverpflichtung einschl. Einkehren und
Beseitigen von
Uberschiissigem Sand sind in die Einheitspreise der
nachfolgenden Positionen
einzurechnen.
- Betonpflaster schneiden (Nassschnitt) bzw.
Betonpflastersteine trennen durch
Abpressen fir das Verlegen und Versetzen an Kanten,
Einfassungen, Einbauten
und Aussparungen wird unter sep. Position vergltet. Die Art
der Ausfiihrung ist
abhangig vom einzubauenden Pflasterbelag. Der AN hat die
Art der Ausflihrung
vor Beginn der Pflasterverlegearbeiten mit der Bauleitung
abzustimmen.
1.7.1. Rad- und Gehweg
1.7.1.10. Frostschutzschicht herstellen, Rad- und Gehwege
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 80
MN/m2.
Einbaudicke '62 cm '
Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
12,000 M3 s e
1.7.1.20. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von

Deckschichten ohne Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Herstellen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten ' Schachte, StralRenablaufe, Schieberkappen,
Bordsteine und Rinnen. '

1,000 St ...

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.7.1.30.

Hinweis fiir Pflasterarbeiten

- Die Mehrkosten fiir das erforderliche Nachsanden der
Pflasterflachen wahrend der Gewahrleistungsverpflichtung
einschliellich Einkehren und Beseitigen von Gberschiissigem
Sand sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

- Betonpflaster schneiden (Nassschnitt) bzw.
Betonpflastersteine durch Abpressen trennen fiir das Verlegen
und Versetzen an Kanten, Einfassungen, Einbauten und
Aussparungen wird unter einer separaten Position vergltet. Die
Art der Ausfiihrung ist abhangig vom einzubauenden
Pflasterbelag. Der Auftragnehmer hat die Art der Ausflihrung
vor Beginn der Pflasterverlegearbeiten mit der Bauleitung
abzustimmen.

- die Mehrkosten fiir das erforderliche Nachsanden der
Pflasterflachen wahrend der

Gewabhrleistungsverpflichtung einschl. Einkehren und
Beseitigen von

Uberschiissigem Sand sind in die Einheitspreise der
nachfolgenden Positionen

einzurechnen.
- Betonpflaster schneiden (Nassschnitt) bzw.
Betonpflastersteine trennen durch

Abpressen fir das Verlegen und Versetzen an Kanten,
Einfassungen, Einbauten

und Aussparungen wird unter sep. Position vergltet. Die Art
der Ausfiihrung ist

abhangig vom einzubauenden Pflasterbelag. Der AN hat die
Art der Ausflihrung

vor Beginn der Pflasterverlegearbeiten mit der Bauleitung
abzustimmen.

Betonpflaster herstellen, 10/20/8 cm

Pflaster aus Betonpflastersteinen herstellen
in 'Reihenverband Halbversatz'
Betonpflastersteine DIN 18501.
Typ: Betonpflaster 10/20 cm und 10/10 cm einschl.
Palsteinen.
Starke: 8 cm
Farbe: grau
Reihenverband im Halbversatz.

Die Steine sind auf einer Bettung aus Sand-Splittgemisch
(Edelsplitt) der Kérnung 0-5 mm in 3-5 cm Stérke zu verlegen,
mit Pflastersand der Kérnung 0-4 mm einzusanden und

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.7.1.40.

1.7.1.50.

1.7.1.60.

abzuritteln.

Abschnitt 3.3 der DIN 18318, das Merkblatt fir
Flachenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbeldgen (M FP 1),
die ZTV Pflaster-Stb 06 und die Einbauempfelungen des
Herstellers sind zu beachten.

Hersteller/Fabrikat: Fa. Kronimus oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

Gemal Position 1.7.1.30.
Zulage fiir Laufer, 1-zeilig0,5
Betonpflastersteine DIN 18501.
Typ: Betonpflaster 10/'10' cm

Starke: 8 cm

Farbe: grau

1-zeilig als Lauferstein

12,000 m ...

Steine sind mittels einem NaB- Steinsagetisch zu
trennen/ schneiden.

Nald- Steinsagetisch auf die Baustelle liefern, vorhalten und
entfernen.

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage sind einzurechnen.

Pflastersteine schneiden, Dicke 8-10 cm

Pflastersteine auf PaRmal trennen und zugearbeitete Steine an
Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen und
Einbauten Uber 0,5 m2 EinzelgroRe verlegen.

Das Zuarbeiten oder Schneiden der Pflastersteine an
Aussparungen und Einbauten bis zu 0,5 m2 Einzelgré3e wird
gesondert vergutet.

Art = Betonpflastersteine,

Dicke 8 bis 10 cm.

*** Bedarfsposition ohne GB

Pflastersteine schneiden, Angl. Einbauteile, Dicke 8-10
cm

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Einbauten

bis zu 0,5 m2 EinzelgréRe, die in der zu befestigenden Flache

liegen oder in diese hineinragen, herstellen.

Ausfiihrung mit Material der Pflasterdecke.

Dicke 8-10 cm.

1,000 St Nur Einh.-Pr.

Summe 1.7.1. Rad-und Gehweg =
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.7.2. Parkflachen

Abrechnung

Nachfolgende Position wird im Bereich der Parkstéande

abgerechnet.
1.7.2.10. Frostschutzschicht herstellen, Parkflachen

Frostschutzschicht herstellen.

In Park- und Verkehrsflachen

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 100 MPa
Einbaudicke: '38 ' cm

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000 M3 .

Zwischengelagerte Betonpflaster wiederversetzen

1.7.2.20. Betonpflasterdecke wiederversetzen

Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen.

Einzelflachen nach Unterlagen des AG.

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und
fordern.

Betonpflastersteine nach Unterlagen des AG.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.

Steine nach Unterlagen des AG verlegen.

Steine und ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.

120,000 M2 s

1.7.2.30. Zulage fur Laufer, 2-zeilig

Betonpflastersteine DIN 18501.

Typ: Betonpflaster ' zwischengelagert'
Starke: 8 cm
Farbe: grau
2-zeilig als Lauferstein

25,000 M s s

Summe 1.7.2. Parkflachen

Summe 1.7. Oberbau -Pflaster
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.8. Borde
1.8.1. Tiefbord
1.8.1.10. Tiefbord 8 x 20 (Beton)

Bordsteine aus Beton setzen.

DIN EN 1340 Qualitat DTI - DIN 483 T 8 x 20 (80/200 mm).
Steine mit ca. 5 mm breiten Stol3fugen, welche nicht verfugt
werden, versetzen.

Rickenstltze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.

Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

25,000 m s

Summe 1.8.1. Tiefbord
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.8.2. Rundbord
1.8.2.10. Rundbord 15 x 22 (Beton)
Bordsteine aus Beton setzen.
DIN EN 1340 Qualitat DTI - DIN 483 R 15 x 22 (150/220 mm).
Steine mit ca. 5 mm breiten Stol3fugen, welche nicht verfugt
werden, versetzen.
Rickenstltze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.
Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
20,000 M s e
Gemalf} Position 1.8.2.10.
1.8.2.20. Zulage fir Kurvensteine 15 x 22
fur Aufden- und Innenbogen.
Halbmesser bis 12 m.
5,000 M s
Summe 1.8.2. Rundbord
Druckdatum: Seite: 35 von 168
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1. Haltestelle Brombach
1.8. Borde

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

1.8.3.

1.8.3.10.

1.8.3.20.

1.8.3.30.

1.8.3.40.

Bordsteine trennen

Steine sind mittels einem NaR- Steinsagetisch zu
trennen/ schneiden.

Nald- Steinsagetisch auf die Baustelle liefern, vorhalten und
entfernen.

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage sind einzurechnen.

Bordsteine quer schneiden, 10/30 bis 8/20

Bordsteine auf Passmalf trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

5,000 St

Bordsteine quer schneiden, 18/30 bis 15/22

Bordsteine auf Passmal trennen.

Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

6,000 St

Bordsteine Gehrung schneiden, 10/30 bis 8/20

Bordsteine auf Passmalfl trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

2,000 St

Bordsteine Gehrung schneiden, 18/30 bis 15/22

Bordsteine auf Passmal trennen.

Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

2,000 St

Summe 1.8.3. Bordsteine trennen

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
1. Haltestelle Brombach

1.8. Borde

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.8.4.

1.8.4.10.

1.8.4.20.

Busbordstein Klassik

Busbordstein AH 18 cm, 30 x 44 (Beton)
3,000 M e e

Ubergangsstein Typ B Busbordsteine Klassik H U 18
cm/12 cm

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton
mit garantierter Frost- und Tausalzbestandigkeit von
10 Jahren, erhéhtem Abrieb- und
Witterungswiderstand und erhohter
Biegezugfestigkeit, ansonsten Guteeigenschaften
nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch
Masseverlust < 0,15 kg/m?
Festigkeit Klasse: U
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch
Abriebwiderstand < 15 cm?350 cm?bei
Hartgesteinsoberflachen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT > 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes
Fundament mit einer mind. 15 cm dicken
einseitigen Riuckenstlitze aus Beton versetzen.
Ruckenstitze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit
Beton von Fundament, Rickenstltze am fertigen
Bauteil: mind. 15 N/mm?. Unterseite Bordstein zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler
versehen. Stol3¢fugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die
DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton, Kanten gefast,
Auftrittsflache rutschhemmend genoppt. Unterseite
mit Schubnut und gewichtsreduzierender
Aussparung versehen.

Fabrikat ,Kronimus Ubergangsstein Typ B U18/12R
bzw L" oder gleichwertig
Oberflache: WeilRbeton Nr. 115 Auftrittsflachen

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
rutschhemmend genoppt® oder gleichwertig
Hohe: 30/ 36,4 cm
Hohe Anfahrtsflache:18 / 12 cm
Breite: Breite: 29,2 / ... cm (Oberseite) / 44 /
... cm (Basis)
Lange: 100 cm (Rastermald)
2,000 St e,
1.8.4.30. Ubergangsstein Typ B Busbordsteine Klassik H U 12

cm/6cm

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton
mit garantierter Frost- und Tausalzbestandigkeit von
10 Jahren, erhohtem Abrieb- und
Witterungswiderstand und erhohter
Biegezugfestigkeit, ansonsten Guteeigenschaften
nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch
Masseverlust < 0,15 kg/m?
Festigkeit Klasse: U
Abriebwiderstand Klasse: |, jedoch
Abriebwiderstand < 15 cm?®50 cm?bei
Hartgesteinsoberflachen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT > 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes
Fundament mit einer mind. 15 cm dicken
einseitigen Ruckenstlutze aus Beton versetzen.
Ruckenstutze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit
Beton von Fundament, Ruckenstutze am fertigen
Bauteil: mind. 15 N/mm?. Unterseite Bordstein zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler
versehen. Stol3fugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die
DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton, Kanten gefast,
Auftrittsflache rutschhemmend genoppt. Unterseite
mit Schubnut und gewichtsreduzierender
Aussparung versehen.

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1. Haltestelle Brombach
1.8. Borde

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.8.4.40.

Fabrikat ,Kronimus Ubergangsstein Typ B U18/12R
bzw L" oder gleichwertig

Oberflache: WeilRbeton Nr. 115 Auftrittsflachen
rutschhemmend genoppt” oder gleichwertig

Hohe: 30/ 36,4 cm

Hohe Anfahrtsflache:12 /6 cm

Breite: Breite: 29,2 / ... cm (Oberseite) / 44 /
... cm (Basis)

Lange: 100 cm (Rastermald)

2,000 St

Dehnfugen AH 18 cm

6,000 St ...

Summe 1.8.4. Busbordstein Klassik

Summe 1.8. Borde

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.9. Nahtausbildung / Randabdichtung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.9. Nahtausbildung / Randabdichtung
1.9.1. Nachschnitt + elastische Verfiillung

Nachschnitt + elastische Verfiillung
1.9.1.10. Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten bis 20 m

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-

schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-

baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Randanschluss vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.a.

Einzellangen bis 20,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Aufweiten durch Schneiden.

50,000 M s e

1.9.1.20. Fugenfiillung herstellen bis 20 m

Fugenflllung herstellen.

Randfuge vor Borden, Ubergéngen, Ablaufen u.A.

In der Asphaltdeckschicht.

Einzellangen bis 20,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Fugenraum verfillen in 1 Lage mit Unterfullstoff.

Mit heild verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N2,
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.

50,000 M
Summe 1.9.1. Nachschnitt + elastische Verf... @ i,
Summe 1.9. Nahtausbildung / Randabdich... s

Druckdatum:

Seite: 40 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen - Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie - Vermessung - Geo-Information

Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.10. Verkehrsschild
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.10. Verkehrsschild
1.10.1. Verkehrsschilder
1.10.1.10. Verkehrsschild abbauen und lagern, GroRe bis 1,1 m2
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.
Schild 'ohne Beleuchtung '
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbare Stoffe sdubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.
Fundamentlécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfullen und verdichten.
1,000 St e
1.10.1.20. Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'VZ '
Grole 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstarkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.
1,000 St e
1.10.1.30. Rohrpfosten aufstellen, Lange>3000-3500mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = tiber 3000 mm bis 3500 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

In vorhandene Bodenhlilse aufstellen. Bodenhilse nach
Unterlagen des AG.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.10. Verkehrsschild
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Summe 1.10.1. Verkehrsschilder
Summe 1.10. Verkehrsschid
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.11. Vermessungleistungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.11. Vermessungleistungen
1.111. Kanal
1.11.1.10. Einmessung der Hauptkanale und Schachtbauwerke

Einmessung der Hauptkanale und der Schachtbauwerke

bie Vermessungsaufnahme ist in dem durch den AG im Zuge
der Bauausfuhrungsplanung vorgegebenen Koordinatensystem
in Héhe und Lage durchzufiihren.

Einmessen der Hauptkanale und der Schachtbauwerke:
- Aufzunehmende Punkte in Fertigteilschachtbauwerken:
Zu-, Ablauf, Seitenzulaufe, Schachthauptpunkt (Sohlgerinne-
Mitte)
und die Schachtoberkante (Endlage Deckelmitte-OK).
- Aufzunehmende Punkte sonstige Bauwerke:
Zu-, Ablauf, Seitenzuldufe, Bauwerksecken Auf3en- und
Innenkanten,
Decken- bzw. Schachtdeckeloberkanten
Die aufgenommenen Punkte sind in digitaler Form (Autocad-
DXF und ASCII) der Bauleitung des AG zur Vorprifung zu
Ubergeben.

Die aufgenommenen Punkte sind in einen Bestandsplan
umzusetzten, auf dem der Verlauf der Leitungen, DN und
Material eingetragen, sowie die aufgenommenen Punkte (Nr.,
Hoéhe etc.) beschriftet sind.

Art und Umfang der Dokumentation / Darstellung ist in der
Baubeschreibung unter Punkt " Vermessungstechnische
Aufnahme / Bestandsplan / Grundlage Bestandsplane"
beschrieben.

Der Bestandsplan ist der Bauleitung digital zu Gbergeben (PDF-
Dokument und Autocad-dxf).

Die Abrechnung erfolgt nach m Hauptkanal

Summe 1.11.1. Kanal

Summe 1.11. Vermessungleistungen

Druckdatum:

Seite: 43 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen -

Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie -

Vermessung - Geo-Information

Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.12. Verdolung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.12.

1.121.

1.12.1.10.

1.12.1.20.

Verdolung

Wasserhaltung

Bachumleitung herstellen

Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und
beseitigen.

Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.

Einschliel3lich Erdarbeiten und erforderlicher Ab-
sperrdamme.

Umleitung = Rohr.

1,000 Psch

Die Position wird abgerechnet beim Anschluss von
StraBenablaufen, Rinnen, sonstigen Ablaufen

Die Position wird abgerechnet beim Anschluss der Verdolung
bzw. des Durchlasses an den Bestand.

Erforderliche Pumpe betriebsbereit aufstellen,

vorhalten, betreiben und mit Einsatz entfernen, zwischen den
einzelnen Anschlissen wird nicht gesondert vergutet und ist in
nachfolgende Position einzurechnen.

Die Arbeiten sind so zu koordinieren, dass ein
Wochenendbetrieb bzw. ein Betrieb an arbeitsfreien Tagen nicht
erforderlich wird.

Wasserhaltungsarbeiten nach Pumpenstunden

Erforderliche Pumpe betriebsbereit aufstellen, vorhalten,
betreiben und mit Einsatz entfernen.

Kalkulationsgrundlage sind die tatsachlichen Pumpenstunden.
Erforderliche Pumpensiimpfe, Zu-und Ableitungen sowie
mehrfaches Umstellen wird nicht gesondert vergtet.
Geodatische Forderhohe ab Leitungsgrabensohle max. 5,0 m.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind zu kalkulieren fiir den Einsatz
einer Abwasserpumpe mit einer Forderleistung Gber 15m3/h bis
30m3/h.

Die Ableitung von Oberflachenwasser ist Sache des
Auftragnehmers und wird nicht iber genannte Position vergtet.
Im Preis enthalten ist das Herstellen einer Vorflut nach Wahl
des AN einschl. Aufbauen, Vorhalten, Umbauen und restloses
Wiederbeseitigen aller Einrichtungen.

Lange zum Vorfluter bis max. '40' m, prov. Vorflutleitung, vorh.
Abwasserkanal, neuer Abwasserkanal.

Die Pumpenstunden werden je eingesetzter Pumpe verrechnet.
Die Einsatzstunden der Pumpe sind durch geeignete
Betriebsstundenzéhler vom AN nachzuweisen.

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.12. Verdolung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
80,000 h s
Summe 1.12.1. Wasserhaltung
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.12. Verdolung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.12.2.

1.12.2.10.

Fremdmaterialien / Rohrauflager

Lieferscheinnachweis

Ein Lieferscheinnachweis ist zu filhren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Allgemeines Rohrauflager, Rohrumhiillung

- Ausfihrung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
Rohrumhullung, Rohrgrabenverflllung siehe Baubeschreibung
- Die Einbaumenge im Rohrlager, Rohrumhdillung und in der
Rohrgrabenverfillung ist durch einen Lieferscheinnachweis
dem AG nachzuweisen
- Ausfuhrung Untere Rohrbettung:
bis DN 500: 10 cm + 1/10 DN.
ab DN 600: 10 cm + 1/5 DN.
- Ausfuhrung Rohriberdeckung:
bei allen Rohrwerkstoffen und Nennweiten 30 cm
gemessen Uber
Rohrschaft, Flanschen, Muffen, An- und Einbauteilen
- Abgerechnet wird nach eingebauter Masse
Rohrlager-/Umhullung abzuglich der
durch Baukdrper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt verdrangter
Massen.

Ein Lieferscheinnachweis ist zu fihren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45

Boden liefern, in Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben auf
Anordnung der Bauleitung einbauen und verdichten.

Einbau als Verstarkung des Rohrauflagers bei wenig
tragfahigem Boden

Material = Kornabgestuftes Gemisch aus Naturgestein '0/45
mm'

Lieferant/ Bruch:

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

5000 m3 ...

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.12. Verdolung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Bedarfsposition ohne GB
1.12.2.20. Liefern und Einbauen von Beton

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton fiir Rohrauflager.

Druckfestigkeitsklasse C 20/25

Expositionsklasse XF3 / XA2

Beton einschlieRlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

3,000 M3 Nur Einh.-Pr.

Summe 1.12.2. Fremdmaterialien / Rohraufla... @
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

1. Haltestelle Brombach
1.12. Verdolung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.12.3.

1.12.3.10.

1.12.3.20.

Baugrube

Boden zwischenlagern, Boden liber Leitungszone
einbauen

Baugrube herstellen T= liber 1,75 bis 3,00 m

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich'A-D"'

Baugrubentiefe tber 1,75 bis 3,00 m

Baugrubenlange bis 3,0 m

Breite der Baugrubensohle '2,05m '

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern,
nach Verlegen der Leitung in Baugrube oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Abmessung der Baugrube'2,05m x 1ca.10,00m x ca. 1,75m '

30,000 m3 ...

Boden und ungebundenen Fahrbahnoberbau
aufnehmen, fordern und verwerten

Boden einschliellich ungebundenen Fahrbahnoberbau von
zwischenlager aufnehmen, férdern und der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren

15,000 m3 ...

Summe 1.12.3. Baugrube

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.12. Verdolung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.12.4. Zulagen fiir den Bodenaushub
1.12.4.10. Zulage fir Handaushub

in allen Tiefen und Grabenbreiten.
Erdarbeiten in allen Homogenbereichen

1,000 M3

Ausbauen von Leitungen im Rohrgraben

1.12.4.20. Zulage fiir Demontage Kanalrohr bis DN 800

Entwéasserungsleitung aus 'Steinzeug/ Beton/ Stahlbeton/ PVC'
Uber DN 700 bis DN 900 im Zuge der Leitungsauswechslung
ausbauen.

Samtliche Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

7,000 M

Summe 1.12.4. Zulagen fiir den Bodenaushub
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.12. Verdolung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.12.5. SB 800 DN
1.12.5.10. Liefern und Verlegen von Geotextil

Geotextil ensprechend "Merkblatt fir die Anwendung von

Geotextilien im Erbau" liefern und verlegen.

Das Geotextil wird eingesetzt z.B. als Trennschicht zwischen

Leitunggrabensohle und Untergrund.

Funktion als Trennschicht unter bzw um Schittungen.

Material: Vliesstoff der Klasse 5

Einbau mit min. 0,50 m Uberlappung.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache nach ortlichem

Aufmass.

25,000 M2 s e

1.12.5.20. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 800, Typ 1

Abwasserkanal DIN EN 1610 fiir Regenwasserleitungen
aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 + DIN V 1201, TYP 1
Expositionsklasse XA1 (Sulfat 200 bis 600 mg/l).

Form K-GM, Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe,

DN 800, FBS-Stahlbetonrohre oder glw.

Baulange in m '2,50- 3,00 m',

Rohrverbindung 'Steckmuffendichtung mit FBS-Zulassung oder
glw. werkseitig in Muffe eingebaut.’,

Auflager aus nichtbindigem Boden,

Auflagerwinkel 120 Grad,

in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.
Grabentiefe in m 'bis 5,0 m'.

Hersteller/ Lieferwerk.:

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

Summe 1.12.5. SB 800 DN

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 1. Haltestelle Brombach
Abschnitt 1.12. Verdolung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1.12.6. Optische Kanalinspektion Verdolung - DN 800

Ausfiihrungsbeschreibung TV-Inspektion
Haltungs- und Schachtbefahrung durch optische Inspektion

Die Haltungsabschnitte sowie die Schachte sind vor der
optischen Inspektion mittels Hochdruckspiilverfahren zu spulen
bzw. zu reinigen.

Diese Reinigung wird nicht separat vergutet und ist in die
Position einzurechnen.

Eingesetztes Kodiersystem:

DIN EN 13508-2 Zustandserfassung von
Entwasserungssystemen aufllerhalb
vonGebauden
Teil 2: Kodiersystem fir die optische

Inspektion
in Verbindung mit:
DWA-M 149-2 Zustandserfassung von
Entwasserungssystemen aufllerhalb von
Gebauden

Teil 2: Kodiersystem fir die optische
Inspektion

Austauschformat der digitalen Daten:

DWA-M 150-1 Datenaustauschformat
Teil 1: Zustandserfassung von Entwasserungssystemen
bzw. ISYBAU 2006 XML - Format

Allgemeines:

Neben den allgemeinen Anforderungen an die TV-Inspektion ist
folgendes zu beachten:

Die Inspektionsanlage muss folgende Mindestanforderungen
erfullen:

e Fir Kanale ab DN 100: Farbkamera (dreh- und
schwenkbar, Schwenkwinkel min. 90°), horizontale
Mindestauflésung von 420 Zeilen.

¢ Die Farbfernsehanlage muss der PAL-Norm entsprechen.

e Der Gerategrundaufbau (mit Fahrwagen) muss fir alle
Nennweiten ab DN 200 ermdglichen, die Kameraoptik
zentrisch im Profil positionieren zu kénnen.

e Zur Sicherstellung einer ausreichenden Traktion muss fur
die Fahreinheiten eine variable Bereifung vor Ort
vorgehalten werden.
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Die Ausristung muss in technisch einwandfreiem
Zustand sein.

Das Objektivglas darf weder beschadigt noch
verschmutzt sein und ist vor jedem Einzeleinsatz auf
klare Sicht (z.B. Kratzer, Fettschlieren, Beschlag) zu
kontrollieren.

Die Beleuchtungseinheit muss eine auf die jeweilige
Profilgrée optimal abgestimmte und individuell
regulierbare Leuchtkraft sicherstellen.

Die Langenstationierung ist mit einer Nachkommastelle
(Dezimeter) vorzunehmen. Stationierungsangaben in
Zentimetern (zwei Nachkommastellen) sind nicht
zugelassen.

Aufrechtbildtechnik ist erwiinscht. Sofern das System
nicht Uber diese Moglichkeit verflgt, muss die
Kameraposition (beim Schwenken und Drehen)
nachvollziehbar und permanent im Monitorbild
eingeblendet sein

Das eingesetzte Kamerasystem (Hauptkanal ab DN 200)
muss Uber ein Vermessungssystem zur Vermessung von
Rissen, Spaltweiten und Anschlussnennweiten verfiigen.

Aufzeichnungstechnik:

Den Feststellungen sind eindeutige Videoreferenzen
(Frame-Nummern) zuzuordnen.

Das elektronische Dateneinblendgerat muss mindestens
Untersuchungsdatum, Uhrzeit, StraRenname,
Objektbezeichnung, Schachtbezeichnungen (oben und
unten), Nennweite, Inspektionsrichtung, momentane
Station und Framelaufzeit des Aufnahmegerates
permanent in das Monitorbild einblenden. Die variablen
Einblendungen mussen mindestens 5 Sekunden sichtbar
sein.

Die Texteinblendung muss an die jeweilige
Hintergrundhelligkeit variabel angepasst werden kdnnen.

Die Aufzeichnungsmedien missen folgenden
Mindestanforderungen gentgen:

Speichermedium: USB-Stick bzw. mobile Festplatte

Digitale Videodateien sind im Format MPEG 2 oder
MPEG 4, in der Qualitat des europaischen PAL
Standards mit 720*576 Pixel und einer Datenrate von >=
4 mbit/s zu liefern.

Ein geeignetes Sichtprogramm (MPEG-Decoder beim AG
vorhanden) ist ohne zusatzliche Kosten auf jedem
Speichermedium zur Verfligung zu stellen. Dieses muss
durch entsprechende Steuerungsdaten ein
sekundengenaues Ansteuern der einzelnen
Aufzeichnungsstationen ermdglichen. Das
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Sichtprogramm muss eine Suchmadglichkeit nach
einzelnen Stationen und eine regulierbare
Betrachtungsgeschwindigkeit bieten.

Ausflhrung:

Optische Inspektion Kanale/Leitungen:

Feststellungen an Rohranfangen und -enden werden im
Zuge der Kanalinspektion i. d. R. nur dann kodiert, wenn
diese auch im Rohr sichtbar sind. Sofern es sich um
Feststellungen zu den Rohreinbindungen in den
Schéachten handelt, werden diese im Zuge der
Schachtinspektion kodiert.

Die Inspektion erfolgt in Hauptkanalen, wann immer
mdglich, in Flierichtung.

Die Langenmessung darf gegentiber der vermessenen
Objektlange eine max. Differenz von 30 cm am
Inspektionsende aufweisen.

Die Schachteinbindungen sind am jeweiligen
Rohranfang/-ende komplett abzuschwenken. Sofern in
Schachten, aus denen heraus die Inspektion beginnt,
eine Kamerapositionierung am Rohranfang nicht maéglich
ist, muss die Aufnahme bereits vor dem Einfiihren der
Kamera in den Kanal gestartet werden.

Bei einer Abnahmeinspektion ist jede Muffe vollstandig
360° abzuschwenken.

Das Eingangstextbild ist bei sichtbarem Rohranfang
mindestens 10 sec. einzublenden (ggf. beim Ablassen
der Kamera in den Schacht). Das Eingangstextbild
umfasst in Abstimmung mit dem Auftraggeber i. d. R.
mindestens folgende Einblendungen:

¢ Objektbezeichnung (Haltungsnummer)

e Schachtbezeichnungen (oben und unten)

e Strale bzw. z.B. Flursticksnummer bei
Grundsticksentwasserungsanlagen

¢ Inspektionsrichtung (in/gegen Flief3richtung)

¢ Untersuchungsort

* Datum

e Zahlerstand Anfang

e Wahrend der Inspektion sind i. d. R. folgende Daten
einzublenden:

¢ Objektbezeichnung

e Stralle

e Stationierung

¢ FlieRrichtung

e Zahlerstand
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* Fotonummer
e Kodierung Kurz- und Langtext

Die Kameraachse ist grundsatzlich im Schnittpunkt des
Kanalrohrprofils zu positionieren. Die Inspektion ist
grundsatzlich axialsichtig vorzunehmen.

Der Arbeitsfortschritt bei der Inspektion ist dem
Objektzustand anzupassen. Die durchschnittliche
Fahrgeschwindigkeit darf 1 bis 2 m/min, in Ausnahmen
héchstens 6 m/min betragen. Eine einwandfreie
Zustandserfassung muss in jedem Fall gewahrleistet
sein.

Eine ausreichende Ausleuchtung des Kanals (ca. 3 m bis
4 m) ist grundsatzlich sicherzustellen.

Wahrend der Inspektion darf nur gefahren oder
geschwenkt werden. Nur bei Aufzeichnung
streckenférmiger Feststellungen muss nach der
Positionierung ggf. gleichzeitig gefahren und geschwenkt
werden.

Samtliche Zustande (Schaden, Anschlisse usw.) sind
komplett in Lage und Umfang aufzuzeichnen. Anschlisse
missen zusatzlich moéglichst axial ausgeleuchtet werden.
Vorgesehene Inspektionen der Anschlussleitungen mit
Satellitenkamera sind der Haltung stationsmafig
eindeutig zuzuordnen. Die Stationsangaben des
Anschlusspunktes missen im Inspektionsprotokoll in
beide Stationierungsrichtungen ausgewiesen werden.
Die Zustandsbetrachtung ist aus mehreren Perspektiven
und Detailaufnahmen vorzunehmen.
Leitungsinspektionen sind sowohl in der Vor- als auch
Ruckwartsbewegung der Kamera aufzuzeichnen. Die
Kodierung der Zustande erfolgti. d. R. in der
Vorwartsbewegung.

Optische Inspektion Schachte:

Eine liickenlose Inspektion der Schachtinnenflachen ist
zu gewabhrleisten.

Rohreinbindungen sind komplett abzuschwenken und -
sofern technisch méglich - zusatzlich auszuleuchten.
Die Kameraachse soll méglichst im Schnittpunkt des
Schachtprofils gefuhrt werden.

Der Arbeitsfortschritt bei der Inspektion ist dem
Objektzustand anzupassen.

Eine ausreichende Ausleuchtung des Schachtes ist
sicherzustellen.

Die Zustandsbetrachtung ist aus mehreren Perspektiven
und Detailaufnahmen vorzunehmen.

Der Ablauf des Inspektionsvorgangs muss wahrend der
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Aufzeichnung gleichbleiben. Der Inspektionsverlauf ist
wie folgt sicherzustellen:

Schwenkvorgange erfolgen grundsatzlich im
Uhrzeigerverlauf

Aufzeichnung aller Kamerabewegungen ab Oberkante
Schacht (Videoaufzeichnung)

Aufzeichnung des Schachtrahmens und der
unmittelbaren Schachtumgebung (Abwartsblick)

Blick vertikal (zur Schachtsohle) wahrend des Ablassens
der Kamera zum eigentlichen Inspektions-/ Kodieranfang
(Schachtsohle)

Positionierung und Bestimmung der 12-Uhr-Lage

Bestimmung der Nennweiten der angeschlossenen
Kanalanschlisse im Inspektionsverlauf
Schwenkvorgange umfanglich auf gleichbleibender Héhe
(keine Spiralbewegung)

Schrittweise Anhebung der Kameraposition im
entsprechenden Bildhéhenmal (eine geringflgige
Uberlappung der einzelnen Schwenkvorgénge ist
sicherzustellen) und nachster Schwenkvorgang
(wiederkehrend bis Oberkante
Schacht/Inspektions6ffnung)

Bauteilverbindungen sind zudem madglichst mit direktem
Blick in die Verbindungsfuge (falls vorhanden)
abzuschwenken.

Sichtbare Fehlstellen und Mangelzustande sind ggf. aus
mehreren Perspektiven und ggf. unter Nutzung des
Kamerazooms detailliert aufzuzeichnen.

Nebenleistungen:

Erganzend zur ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 4.1 sind in folgende
Nebenleistungen einzurechnen:

MaRnahmen und Leistungen der Kanalreinigung und
Vorflutsicherung.

Entsorgung von anfallendem Raumgut und Abfallstoffen.
Inspektionsprotokolle der Haltungen u. Schachte, evtl.
mehrfarbig, mit einer Ubersicht (ber die untersuchten
Haltungen

Graphische Darstellung der Daten in einem gangigem
Malfstab, Objektweise fur Haltungen und Schéchte
Fotos

Videoaufzeichnung mit Laufzeitprotokoll bzw. direkte
Aufzeichnung.

Datenspeicherung auf USB-Speicherstick

Schachtnummerierung:
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¢ Nach Plan, mit voller Ausschreibung der Nummer

¢ bei zusatzlichen/iberdeckten Schachten:
Neue Schachtnummer vergeben
(Schachthummernvergabe entsprechend der schriftlichen
Vorgabe durch den Auftraggeber im Zuge der
Einweisung).

Aufzeichnung / Protokolle:

e Es ist die komplette Inspektion der Haltungen / Schachte
aufzuzeichnen.
e Positionierung:
a) Haltungen / Leitungen
1. Haltungsanfang = Rohranfang
=0,00 m
2. Haltungsende = Rohrende
b) Bauwerke / Schachte
1. Schachtanfang = Schachtdeckelmitte=
0,00 m
2. Schachtende = Schachtsohle

Abwasserfreiheit:

Der Kanal ist grundsatzlich abwasserfrei zu befahren, d.h. er
ist abzusperren. Ein Wasserdurchfluss von 10 % des
Durchmessers (max. 5 cm Wasserspiegelhdhe) ist mdglich,
ausgenommen korrodierte Haltungen. Voraussetzung, dass
keine nennenswerten Schaden oberhalb der
Abwasseroberflache festgestellt werden. Eine
Unterwasserfahrt ohne Sicht ist nicht gestattet und wird nicht
vergutet.

Abbruch der TV-Inspektion:

e Ein Abbruch der TV-Inspektion ist immer mit dem Grund
des Abbruches zu dokumentieren.

Unzuganglichkeit:

e Bei Schachten bzw. Haltungen, die nicht zuganglich sind
und deswegen nicht untersucht werden koénnen, ist der
Auftraggeber bzw. dessen Vertreter zu informieren.

Beschriftung der Datentrager:

- Aufnahmedatum
-Nr. __ (Videodateien)
Hinweis: Die Nr. ist vor Beginn der Durchfahrung
beim AG zu erfragen.
- Auftragnehmer (Firmenangabe)
- Auftraggeber
- Abnahmebefahrung (als Hinweis)
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Vorderseite:
- Inhalt (siehe Musterblatt).

1.12.6.10. Optische Kanalinspektion DN 800
9,000 M e
Summe 1.12.6. Optische Kanalinspektion Ver... e
Summe 1.12. Verdolung
Summe 1. Haltestelle Brombach s
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2.1.

211,

2.1.1.10.

2.1.1.20.

Haltestelle Pleutersbach

Allgemeine Hinweise zum Boden / Abrechnung

Ein Baugrundgutachten liegt nicht vor. Erforderliche
Bodenuntersuchungen und Deklarationsanalysen werden bei
Bedarf durch den Auftraggeber veranlasst. Die Verwertung bzw.
Entsorgung des Aushubmaterials erfolgt gemaf den
Ergebnissen der Beprobung und den geltenden Vorschriften.

Baustelleneinrichtung, -raumen

Baustelleneinrichtung, -raumen

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubuiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
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bestimmte Leistungen fur das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch
Summe 2.1.1. Baustelleneinrichtung, -raumen
Summe 2.1. Baustelleneinrichtung, -rdumen
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2.2. Verkehrssicherung
2.21. Verkehrssicherung

Bei der Kalkulation nachfolgender

Bei der Kalkulation nachfolgender Position ist das Vorhalten
wahrend der gesamten tatsachlichen Bauzeit und das Liefern

aller Teile gemal StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 einzurechnen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO bei Bauarbeiten auf bzw. an einbahnigen StralRen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, standig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.

Ausfiihrung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer
Beleuchtung der Verkehrszeichen am jeweiligen Anfang und
Ende der Baustelle bzw. in den

betroffenen Baustellenabschnitten.

Mit der folgenden Position sind samtliche MalRhahmen
abgegolten, die zur Verkehrssicherung erforderlich werden.

MaRnahmen im Zusammenhang mit dem allgemeinen
Bauablauf bezliglich dem Sichern von einzelnen Arbeitsstellen
sind ebenfalls einzurechnen.

Grundsatzlich ist jede Arbeitsstelle zu sichern.

Zusatzlich ist zu beachten

Zugang/Zufahrt der direkten Anlieger / Eigentiimer zu
bestehenden
Gebauden/ Grundstlicken

Dies im Zuge aller erforderlicher Arbeiten

Herstellen der Fullgéngerzugange, Zufahrtsrampen
Ausfihrung nach Wahl

des Auftragnehmers.

Abhangig von der Disposition des Bauablaufes ist ggf.
eine mehrmalige

Durchfiihrung, ein mehrmaliger Rickbau erforderlich.

Weiter zu bertiicksichtigen sind ggf. erforderliche
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2. Haltestelle Pleutersbach
2.2 Verkehrssicherung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.1.10.

2.2.1.20.

2.2.1.30.

Abstimmungen direkt mit
den Betroffenen vor und wahrend der Bauausfihrung

Erganzende Erlauterungen siehe Baubeschreibung unter Punkt:

Verkehrsflihrung bzw. geplanter Bauablauf.

Verkehrsfiihrung und Sicherung

4 Wochen vor Baubeginn ist fiir die verkehrsflihrung eine
verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen. Die Kosten sind in
die nachfolgenden Positionen einzurechnen

Verkehrssicherung langerer Dauer

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
VorUbergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebihren sind einzurechnen

1,000 Psch

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafRnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

60,000d ...

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
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2.2 Verkehrssicherung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.1.40.

2.2.1.50.

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

1,000 Psch

Aufrechterhaltung von Zufahrten/ Zugangen

Verkehrssichere Zugange und Zufahrten zu den Eingangen und
Einfahrten im Baufeld der MalRnahme 'Haltestelle Pleutersbach'
herstellen und standig unterhalten.

Nach Baufortschritt andern und beseitigen.

Ausfihrung nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem Anlieger
und der Bauleitung.

Ausbaubreite: bis 5,00 m.

6,000 St ...

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Wachentliche Ubergabe der Dokumentation.

2,000 Mt ...

Summe 2.2.1. Verkehrssicherung

Summe 2.2. Verkehrssicherung

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.3. Stundenlohnarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.3. Stundenlohnarbeiten
2.31. Stundenlohnarbeiten

Arbeitskrafte

Bei Leistungen auf Nachweis, die nur mit Genehmigung der
Bauleitung des Auftraggebers ausgefuhrt werden durfen, sind
taglich Rapporte vorzulegen mit

genauen Angaben der Namen und Berufsgruppen der
Arbeitskrafte, der Gerate und Fahrzeuge, sowie der
verwendeten Materialien.

In die Verrechnungssatze der Arbeitskrafte sind sdmtliche
Unternehmerzuschlage

und alle Kosten flir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen
und Werkzeugen, sowie andere Kleingerate bis 400, -- €
Anschaffungswert, entsprechend § 6, Abs. 2

E StG . einzurechnen. Zubehdr und Verbrauchsteile werden
nicht besonders vergltet, da diese mit dem
Unternehmerzuschlag abgegolten sind. Uberstundenzuschlage
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden nicht erstattet.

*** Bedarfsposition ohne GB
2.3.1.10. Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter
1,000 h Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

2.3.1.20. Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter / geh.
Facharbeiter

1,000 h Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
2.3.1.30. Verrechnungssatz fiir Bauwerker

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Baugerite einschl. Bedienung
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
2. Haltestelle Pleutersbach

2.3. Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.1.40.

2.3.1.50.

2.3.1.60.

2.3.1.70.

2.3.1.80.

2.3.1.90.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlieBlich der Kosten fir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden.

*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Bagger bis 0,4 m3

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Bagger 0,4 bis 1,0 m3

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Frontlader >75,0 kW

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir MotorstraBenhobel

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Vibrationswalze liber 5 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Kompressor

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Lastkraftwagen einschl. Fahrer

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
2. Haltestelle Pleutersbach

2.3. Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.1.100.

2.3.1.110.

2.3.1.120.

2.3.1.130.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur den jeweiligen LKW umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliesslich der Kosten fur den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergtitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden nach der tatsédchlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW

(ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahrzeuge).

*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Alirad-Kipp. 8 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Allrad-Kipp. 12 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Allrad-Kipp. 8 t mit Ladegerat

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Montagebus

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Summe 2.3.1. Stundenlohnarbeiten

Summe 2.3. Stundenlohnarbeiten

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 24. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
24. Vorarbeiten
241. Abbruch- + Sicherungsarbeiten
24.1.10. Betonabbruch unbewehrt

Die Leistung umfasst das Abbrechen und Aufnehmen sowie die
Abfuhr auf eine durch den AN zu bestimmende Deponie incl.
der Deponiegebuhren oder Recycling mit Gebuhren.

2,000 M3 s s
Gemal Position 2.4.1.10.
2.4.1.20. Zulage fur Handabbruch
Einzurechnen sind alle Kosten die beim Abbruch von Hand
entstehen.
(z.B. Abbruchhammer, Kompressor, etc.)
1,000 M3 s e

2.4.1.30. Wartehalle abbauen und entsorgen

Bestehende Wartehalle abbauen und entsorgen
einschliellich aller Erdarbeiten

Fundament abbrechen

Dicke ca. 20cm

Vertiefungen die unterhalb des Planums entstehen,
verfillen.

Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen

1,000 St

2.4.1.40. Poller abbauen und entsorgen
1,000 Stk s e
Summe 2.4.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten @
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
24. Vorarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.2.

2.4.2.10.

2.4.2.20.

2.4.2.30.

Asphalttrennschnitte

Asphaltbefestigung trennen, t= liber 6 bis 12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

3,000 m

Asphaltbefestigung trennen, t= liber 12 bis 18 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.

150,000 m

Asphaltbefestigung trennen, t= liber 12 bis 18 cm -
Nachschnitt

Nachschnitt entsprechend ZTVA- Stb 12.
Asphaltbefestigung trennen.

Zulage zu Pos.:"Asphaltbefestigung aufnehmen"”, fur
erschwertes Aufbrechen der Asphaltbefestigung im
Nachschnitt-/ Abtreppungsbereich ist einzurechnen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bitumindsen Befestigung Uber 12 bis 18 cm.
Nachprofilierung mit Kombinierte-Frostschutz-
Schottertragschicht herstellen.

Einbau- 'gewicht= 220 kg/m2 entspr. ca. 5-10 cm Dicke'
Einbau ' zur Profilregulierung im Nachschnitt-/
Abtreppungsbereich Breite bis ca. 20 cm,’
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.

120 MN/m2.

Anstehender Untergrund verdichten.

150,000 m

Summe 2.4.2. Asphalttrennschnitte
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
24. Vorarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.3.

2.4.3.10.

2.4.3.20.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen

Vorhinweis - Asphalt

Nachfolgenden Positionen Asphaltbefestigung aufbrechen und
aufnehmen wird im Bereich von Fahrbahnen, Rad- und
Gehwegen bzw. Nebenflachen erforderlich.

Erfolgt das Aufnehmen durch Frasen wird unter gleicher
Position abgerechnet.

Die Positionen Asphalttrennschnitte wird bei Aufnahme mittels
Frase nicht vergutet.

Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 - A

Der gebundenen Strafltenoberbau wurde vom AG auf PAK -
Gehalt hin untersucht.

Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 fir die
aufzunehmende Aspahltbefestigung:

Verwertungsklasse A

Eine Wiederverwertung ist im HeiReinbau maglich.
Gesamtgehalt im Feststoff PAK nach EPA <25 mg/ kg.
Unterschiedliche Schichtdicken

Fahrbahn - aufnehmen und beseitigen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= tiber
12 bis 18 cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 bis 18 cm.

Dicke der gebundenen Befestigung Giber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens

40 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

42,000 m3 ...

Rad- und Gehwege - aufnehmen und beseitigen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= liber
6 bis 12 cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Flache = Rad- und Gehwege.

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 24. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

Dicke der gebundenen Befestigung Gber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Aufbruchsticke zerkleinern, Kantenldngen hdchstens

40 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

24,000 M3 s

Summe 2.4.3. Asphaltbefestigung aufbrech...
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
24. Vorarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

244,

2.4.4.10.

2.4.4.20.

2.4.4.30.

2.4.4.40.

Bordsteine aufnehmen und entfernen, Rinnenplatten,
Pflasterbelage, Kasterrinne

Bordsteine aufnehmen, entfernen, Tiefbord,

Bordsteine aufnehmen.

Tiefbordsteine aus Beton, Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuftihren.

25,000 m

Bordsteine aufnehmen, entfernen, Hoch- und Rundbord

Bordsteine aufnehmen.

Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuftihren.

120,000 m

Rinne aus Beton aufnehmen und verwerten, Pultform

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet.

Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.

Breite '30 cm’

Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.

Fundament aus Beton/Mortel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.

Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

125,000 m

Betonpflasterdecke aufnehmen, entfernen ca. 8 cm

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergutet.

Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Steine und ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren.

25,000 m2

Druckdatum:

Seite: 70 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen - Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie - Vermessung - Geo-Information

Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 24. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Summe 2.4.4. Bordsteine aufnehmen und e... e
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
24. Vorarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.5.

2.4.5.10.

2.4.5.20.

Einbauteile Angleichen

Einbauteile in Asphaltfliche anpassen - Schieberkappe,
Gas

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Gehweg.

Einbauteil Schieberkappe.

Aufbruchtiefe 'Gber 10 bis 15 cm’

Anpassung 'Uber 10 bis 15 ¢cm '

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

5,000 St

Einbauteile in Asphaltflaiche anpassen -
Schachtabdeckung

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Gehweg.

Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm.
Aufbruchtiefe ' Gber 10 bis 15cm '

Anpassung 'Uber 10 bis 15 ¢cm '

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

3,000 St

Summe 2.4.5. Einbauteile Angleichen

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 24. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.4.6. Mauern
2.4.6.10. Mauerwerk abbrechen; Natursteine, zwischenlagern

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet

wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Offnungen und

Nischen bis zu 0,5 m3 EinzelgréfRe und Schlitze bis zu

0,1 m3/m Ubermessen werden.

Bauteil

Mauerwerk aus Naturstein-Trockenmauerwerk.

Wieder verwertbare Steine

Nicht wieder verwertbare Steine und tbriges Abbruchgut

entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.

0,600 M3 s e

2.4.6.20. Widerherstellen der Naturstein Mauer

Beim Ruckbau der vorhandenen Natursteinmauer sind
ausreichend geeignete Natursteine sorgfaltig auszubauen, zu
reinigen und fir die Wiederverwendung zwischenzulagern.

Nach dem teilweisen Rickbau ist die neu entstandene Stirnseite
der verbleibenden Mauer fachgerecht mit den gewonnenen
Natursteinen zu verblenden. Das Mauerwerk ist an den Bestand
anzupassen und einschlieBlich aller erforderlichen Schneid-,
Anpassungs-, Vermortelungs- und Verfugungsarbeiten
vollstandig wiederherzustellen.

Die vorhandene Mauerabdeckung ist im betroffenen Bereich
anzupassen und fachgerecht wiederherzustellen. Beschadigte
oder nicht wiederverwendbare Steine sind durch optisch und
technisch gleichwertige Natursteine zu ersetzen.

Einschlie3lich samtlicher erforderlicher Materialien, Gerate und

Nebenarbeiten.
Einheit: Psch.

1,000 Psch
Summe 2.4.6. Mauern e
Summe 2.4. Vorarbeiten e
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.5, Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
25. Erdarbeiten
2.51. Vorarbeiten

Baufeld freimachen

Nachfolgende Positionen werden nur vergutet, wenn die

notwendigen Arbeiten fir das Freimachen des Baufeldes durch

Lichtbilder dokumentiert sind.

Die Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.
2.5.1.10. Baugeldnde abraumen

Baugelande abradumen. Baugelande nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelande vorhanden.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstdcke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wourzelstdcke der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Ubriges Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufuh-
ren.

1,000 Psch

Summe 2.5.1. Vorarbeiten
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.2.

2.5.2.10.

Schichten ohne Bindemittel

Hinweis Schichten ohne Bindemittel

Hinweis Schichten ohne Bindemittel.
Die Kosten flir die Haufwerksbeprobungen sind in die
entsprechenden Postionen mit einzurechnen

Allgemeiner Hinweis zu ungebundenen StraBenoberbau

Der ungebundenen Strallenoberbau wurde vom AG nicht
beprobt.

Bei Ablagerung auf einer Deponie ist ungebundener
StralRenoberbau zwischenzulagern und nach der
Deponieverordnung bzw. des Deponiebetreibers zu
untersuchen. (Probenahme nach LAGA PN98)

Die Kosten fir die Beschaffung und Bereitstellung der
erforderlichen Flachen hierfiir, sowie die Kosten fir die
Untersuchungen hat der AN zu tragen.

Die Flache zur Zwischenlagerung ist mit einer dichten
Abdeckung zu versehen, das gelagerte Material ist ebenfalls
wasserdicht abzudecken.

Ein Wasseraabfluss in den Boden oder die Kanalisation ist zu
verhindern.

Das Zwischenlager ist bis das Ergebnis der Beprobung und die
Annahmeerklarung des Deponiebetreibers vorliegt
ordnungsgemalfd nach den glltigen Vorschriften zu betreiben.
Die zur Durchflihrung erforderlichen Leistungen sind in die
entsprechende Position einzurechnen.

Fahrbahn

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
zwischenlagern - innerhalb Baustelle

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergltet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke 'nach Unterlagen des AG'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff innerhalb der Baustelle férdern und nach Un-
terlagen des AG zwischenlagern.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

115,000 m3 ...

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.5.2.20. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, férdern und

verwerten

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert verguitet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke nach Unterlagen des AG.

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natiirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

115,000 M3

Rad- und Gehwege

2.5.2.30. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
zwischenlagern - innerhalb Baustelle

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergltet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke 'nach Unterlagen des AG'

Flache = Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen.
Baustoff auBerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG
fordern und zwischenlagern.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

80,000 M3 i

2.5.2.40. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
verwerten

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergitet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke nach Unterlagen des AG.

Flache = Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

80,000 M3 i
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Erschwernis durch Einbauten
2.5.2.50. Erschwernis durch Einbauten - Aufnehmen von Boden

und ungebundenen Fahrbahnoberbau

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Aufnehmen von Boden und ungebundenen
Fahrbahnoberbau.

Einbauten 'Einbauten: vorhandene Leitungen, Kabel, Schachte,
StralRenablaufe, Schieberkappen, Hydranten, Bordsteine,
Rinnen. '

15,000 St s

Summe 2.5.2. Schichten ohne Bindemittel @
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.

2.5.3.10.

2.5.3.20.

StraBenentwéasserung

Leitungsgraben herstellen, T= liber 1,25 bis 1,75 m

Leitungsgraben herstellen.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'A-C'

Grabentiefe Gber 1,25 m bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN bis 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

6,000 m3 ...

Zulage fiir Leitungsgraben herstellen - Demontage
Entwéasserungsleitung

Entwasserungsleitung aus 'Steinzeug/ Beton/ Stahlbeton/ PVC'
bis DN 200 im Zuge der Leitungsauswechslung ausbauen.
Samtliche Stoffe in Eigentum des AN (ibernehmen und von der
Baustelle entfernen.

7000m ...

Abrechnung Handaushub

Die Position kommt zur Ausfihrung bei
Rohrleitungsanschlissen an bestehenden Leitungen und be-
stehenden Bauwerken.

Im Bereich Bauwerke wird die Handschachtung 50 cm vor dem
entsprechendem Bauwerk Uber die gesamte
Leitungsgrabentiefe vergutet.

Im Bereich von Bestandsleitungen wird die Hanndschachtung
50 cm vor und 50 cm entland der Bestandsleitung uber die Tiefe
des Rohrauflagers/ Rohrumhullung vergutet.

Eventuell erforderlich werdende Handschachtungsarbeiten in
Zusammenhang mit StraRenentwasserungsarbeiten aul3erhalb
dieser Bereiche sind in die Positionen

"Leitungsgraben herstellen" einzurechnen.

Druckdatum:
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LV:
Bereich
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Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.30.

2.5.3.40.

Zulage firr Leitungsgraben herstellen - Handaushub

in allen Tiefen und Grabenbreiten.
Erdarbeiten in allen Homogenbereichen

1,000 m3 ...

Lichtbilder

Die Position wird nur bei querenden Leitungen (Kabeltrassen)
die einer Sicherung bedirfen vergiitet und abgerechnet.

Die Position wird nicht vergutet bei querenden Kanalen,
Leerrohren und dgl.

Die Sicherungsmassnahme ist durch Foto zu dokumentieren,
das Foto ist der Abrechnung beizulegen. Die Kosten sind
einzurechnen.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen

Achse Kanal/ Achse querende Leitungen Kreuzungswinkel
kleiner 50 gon, Abrechnung nach m.

Abrechnung nach Lfdm bei im Leitungsgraben der neu zu
verlegenden Kanalleitung langs-/ parallellaufenden Kabel.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren/ einzumessen
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. Die
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Zulage fiir Leitungsquerung

Leitungsquerungen bis zu einem DN '200' in der Baugrube
der darunter neu verlegten Kanalleitung

fur Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung,
Grabenverbau und Grabenverfillung, erforderliche
Handschachtungsarbeiten sind einzurechnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel
bzw. Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

2,000 st ...

Abrechnung Leitungsquerungen: Gas
Die Position wird im Bereich der Gasleitung vergiitet.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen nach Stiick:
Achse Kanal/ Achse querende Leitungen Kreuzungswinkel
gréRer 50 gon, Abrechnung nach Stiick.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren/ einzumessen
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. Die
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.5.3.50. Zulage fiir Leitungsquerung - Gas

Leitungsquerungen (Gasversorgung) bis zu einem DN '200'
in der Baugrube der darunter neu verlegten Kanalleitung
fur Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung,
Grabenverbau und Grabenverfillung, erforderliche
Handschachtungsarbeiten sind einzurechnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel

bzw. Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

1,000 St s

2.5.3.60. Kreuzungssicherung herstellen

Kreuzungssicherung fur Kabel o. &. bei Erfordernis herstellen.
Leitungen bis zu einem DN 200 in der Baugrube des darunter
neu verlegten Kanals.

Kabel ordnungsgemaf aufthangen und unterhalten damit die
Leitungen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel bzw.
Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

2,000 St

2.5.3.70. Kreuzungssicherung herstellen-Gas

Kreuzungssicherung fur Kabel o. &. bei Erfordernis herstellen.
Leitungen bis zu einem DN 200 in der Baugrube des darunter
neu verlegten Kanals.

Kabel ordnungsgemaf aufthangen und unterhalten damit die
Leitungen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel bzw.
Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

1,000 St s

2.5.3.80. Trennschnitte an der Bestandsleitung

Entwasserungsrohrleitung (Bestandsleitung) aus PVC, Beton,
Stahlbeton, Steinzeug trennen.

Geraden Trennschnitt herstellen.

Fachgerechtes Nacharbeiten der Trennstellen.
Rohrdurchmesser bis DN 200

Abganige Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und
beseitigen.

4,000 St s
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.90.

2.5.3.100.

2.5.3.110.

SA einschl. Aufsatz ausbauen, Tiefe liber 1,25 bis 1,75 m

Strallenablauf einschlieBlich Aufsatz vollstandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.

StralRenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz tber 1,25 bis 1,75 m.
StralRenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch-

und Erdarbeiten ausfiihren.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.

4,000 St ...

Straenablauf verfiillen, Tiefe liber 1,25 bis 1,75 m

StraRenablauf verfillen. Material verdichten.
Tiefe ab OK Stral3enablauf Uber 1,25 bis 1,75 m.
Material = grobkorniger Boden des AN.

5000 m3 ...

Lieferscheinnachweis / Allgemeines

Ein Lieferscheinnachweis ist zu fihren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Allgemeines:

- Ausfihrung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
Rohrumhillung,

Rohrgrabenverfillung siehe Baubeschreibung.
- Ausfuhrung Rohrauflager: 10 cm + Wandstarke.
- Ausfihrung Rohriberdeckung: 30 cm.
- Die Einbaumenge im Rohrlager und in der Rohrverfullung ist
nachzuweisen.
- Umrechnung von m3 nach t ist nachzuweisen! (Schotterwerk)
- Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungsgrabens
im Aushub abziglich

der durch Baukorper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt, sowie
durch

Teilverfullungen verdrangter Massen.

Liefern und Einbau von Sand-Splitt-Gemisch 0/11
Material liefern, in Leitungsgraben einschlief3lich

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.120.

2.5.3.130.

2.5.3.140.

Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material 'Sand-Splitt-Gemisch 0/11 '

Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.

2,000m3 ...

Liefern und Einbau von gebrochenen Mineralstoffen 0/45

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschlieRlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe 0/45 '

Grabentiefe 'bis 3,00 m '

Breite der Grabensohle 'DA 160 '

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

4,000 m3 ...

Liefern und Verlegen von Kanalrohren DN 150, PVC-U

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN '150'

Rohr 'mit einer Ringsteifigkeit SN >12 kN/m2 glattwandig,
Baulange max. 3,0 m.

Hochlast - Kanalrohr, wandverstarkt, vollwandig nicht
kerngeschaumt'

Rohr '-verbindung: mit Doppelmuffen mit innen liegendem Steg
und zwei fest eingelegten, dlbestandigen FE-Dichtungen. '
Bettung 'nach DIN EN 1610, Typ 1, Auflager aus nichtbindigem
Boden, Auflagerwinkel 180 Grad, '

FlieBsohlentiefe 'bis 4,0 m '

Uberdeckungshéhe 'bis 4,0 m '

5000m ...

Liefern und Verlegen von Kunststoffrohren DN 150

Entwéasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN '150'

Rohr 'mit einer Ringsteifigkeit SN >12 kN/m2 glattwandig,
Bauldange max. 3,0 m.

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.150.

2.5.3.160.

2.5.3.170.

2.5.3.180.

Hochlast - Kanalrohr, wandverstarkt, vollwandig nicht
kerngeschaumt'

Rohr '-verbindung: mit Doppelmuffen mit innen liegendem Steg
und zwei fest eingelegten, dlbestandigen FE-Dichtungen. '
Bettung 'nach DIN EN 1610, Typ 1, Auflager aus nichtbindigem
Boden, Auflagerwinkel 180 Grad, '

FlieBsohlentiefe 'bis 4,0 m '

Uberdeckungshéhe 'bis 4,0 m '

Zulage fiir Bogen DN 150
liefern und einbauen.

12,000 St ...

Liefern und Einbauen Rohrkupplung DN 150

fur die variable, stufenlose Verbindung von allen Ubergangen
und unterschiedlichen Rohrmaterialien liefern und einbauen.
Die Dichtheit der Verbindung ist zu gewahrleisten.

4,000 st ...

Anschlussleitung an StraBenablauf anschlieBen DN 150

Anschlussleitung aus Kunststoff am Stra3enablauf anschlie3en.

Anschluss dichten.

Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschlie3lich eventueller notwendiger
Form-/Passstlcke gegenlber der bis zur Innenflache des
Straflenablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 150 aus Kunststoff.

4,000 St ...

Schachtanschliisse

StraBenablauf fiir Aufsatz 300/500

D 400 nach DIN EN 124 / DIN 19583 aus hochwertigem
Polypropylen, mit horizontalen und vertikalen
Verstarkungsrippen,

Modularaufbau so dass verlangerbar, mit und ohne Sandfang
ausfihrbar

Bauhohe 470 mm

monolithische Bauweise mit Verstarkungsrippen vertikal und
horizontal

inkl. Dichtring

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.190.

2.5.3.200.

Ablaufstiitze KG Spitzende DN 160, Anschluss nach DIN EN
1401 (PVC-U), nach DIN 8074/8075 (PE), nach DIN 1852
(PP) , Abwinkelung 10°;

Wasserdicht 0,5bar mit Dichtring zwischen
Unterteil/Verlangerung,

spulbar bis 120 bar mdglich

Bodenablauf kugelférmig fir Selbstablauf und- reinigung

Erdarbeiten in allen Homogenbereichen ausfihren.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK StralRenablauf bis 1,25 m.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Fillmaterial = Beton C 8/10.

In den Einheitspreis sind Kunststoffdeckel fir den Schutz vor
Verschmutzung wahrend des Einbaus und als Einbauhilfe mit
einzurechnen.

Fabrikat: REHAU RainSpot Strassenablauf oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

4,000 st ...

Liefern und Einbauen von Strassenablauf Verlangerung

ohne Ablaufstutzen

Bauhohe 255 mm

monolithische Bauweise mit Verstarkungsrippen vertikal und
horizontal inkl. Dichtring

Fabrikat: REHAU RainSpot Strassenablauf oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

4,000st ...

Liefern und Einbauen von Dichtring

Dichtring aus EPDM mit zwei Lippen nach DIN EN 681-1 zur
Abdichtung zwischen

- Grundkérper und Verlangerung
- Verlangerung und Verlangerung
- Grundkérper | bzw. Verlangerung und Aufsatzrahmen

4,000st ...

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.3.210.

Aufsatz, 300x500, D 400, 24 mm, Pultform

Aufsatz fur StraBenablauf entsprechend DIN EN 124-2 aufset-
zen,

Bauhdhe 100 mm

RahmenauRenmalfie 300 x 524

mit multifunktionalem Doppelscharnier

Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen,
mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren
Bauzeitentwasserungen,

mit PEWEPREN-Einlagen,

mit Eimerauflage fiir Eimer nach DIN 4052,

Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und
verkehrssicheren

Arretierungen aus hochverschleifestem Kunststoff

Rost nach Lésen der Arretierungen herausnehmbar

zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar

Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar

Schlitzweite 24 mm

Zzgl. Passendem Schmutzeimer aus verzinktem Stahlblech ge-
maf DIN 4052.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend Bau-
ablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG Il nach DIN 1053 un-
ter Verwendung von Distanzstlicken entsprechender Festigkeit
fullen. Fillung glattstreichen.

Fabrikat: Aufsatz Typ Multitop der Fa. ACO o.glw.

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

4,000 St ...

Summe 2.5.3. StraBenentwasserung

Druckdatum:

Seite: 85 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen -

Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie -

Vermessung - Geo-Information

Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.5, Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
254. Kastenrinne
2.5.4.10. Entwéasserungsrinne ausbauen, lagern und einbauen

Entwasserungsrinne einschl. Abdeckung vollstandig ausbauen,
zwischenlagern und wieder einbauen. Anschlussleitungen, die
bestehen bleiben, soweit erfoderlich abdichten.

Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergitet.
Entwasserungsrinne aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,00 m.
Entwasserungsrinne liegt in befestigter Flache.

Alle fir den Einbau benétigten Materialien und Baustoffe sind in
den EP mit einzurechnen.

Anschluss der Rinne an den Bestand der Kanalleitungen.

Der Einbau erfolgt nach den Angaben des Herstellers.
Aufbruch und Erdarbeiten ausfiihren.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren.

15,000m ...

Summe 2.5.4. Kastenrinne

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.5.

2.5.5.10.

2.5.5.20.

Pflanzarbeiten

Einbau Pflanzsubstrat / Einbau in kleine Pflanzflachen

Nachfolgende Position wird fiir den Einbau eines
verdichtungsfahige Substrats im Bereich der kleineren
Baumquartiere vor bzw. im Anschluss an die Parkstande
aufderhalb der Fahrbahn nach Angabe/ Zeichnung des AG
erforderlich

Ein ggf. erforderlicher mehrschichtiger Ein-/Aufbau ist
einzurechnen.

Der Einbau des Baumsubstrats entspr. nachfolgender Position
darf erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.

Anzahl der Baumquartiere: '3 ' St

Pflanzgrube herstellen

Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern.
Pflanzgrube '3,0 x 3,0 x bis 1,25 m'

Aushub nach Unterlagen des AG.

Boden der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

3,000 st ...

Baumsubstrat Typ "MN 45" - tragfahig, torffrei

Gut durchwurzelbares Vegetationssubstrat zur Pflanzung von
Stralenbaumen im innerstadtischen Bereich

Baumsubstrat ,MN 45" als tiefgrindig

einbaubares, Uberbaubares Vegetationssubtrat zur
Verflllung von Baumgruben.

Geeignet zur Herstellung eines gut durchwurzelbaren Unterbaus
zur Erweiterung des Wurzelraums von Baumen unter dem
Verkehrswege-Oberbau sowie als Pflanzsubstrat direkt am
Wurzelballen von Baumen. Voraussetzung einer Uber
bauung ist der lagenweise Einbau und die fachlich

korrekte Verdichtung des Subbstrats.

Tragfahigkeit EV2 45-60 MN/m2

* Tiefe je Grube ca. 1,25m
* Mengenbedarf pro Pflanzgrube: 'ca. 11,25 m3!'

Fabrikat/ Hersteller:

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

» Der Nachweis der Einhaltung o.a. Eigenschaften ist vor
Auftragsvergabe durch ein Prufzeugnis nach ZTV-Vegtra-Mi
1/2018 zu erbringen und ein geeignetes Muster vorzulegen.

34,000 M3 L e

Summe 2.5.5. Pflanzarbeiten @

Summe 2.5. Erdarbeiten
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
2.6. Oberbau - Asphalt

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.6.

2.6.1.

2.6.1.10.

2.6.1.20.

2.6.1.30.

2.6.1.40.

Oberbau - Asphalt

Belastungsklasse Bk 10 Tafel 1, Zeile 3

Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches ' 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 > 120 MN/m?"
Einbaudicke '29 cm '

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,000 m3

Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Strallenablaufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches '0/45"
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 > 120 MN/m?'
Einbaudicke = 15 cm.

70,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaumenge = 230 kg/m2.

Bindemittel = 50/70.

70,000 m2

Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Tragschichten mit Bindemittel

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.6. Oberbau - Asphalt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten mit Bindemittel.
Einbauten ' vorhandene Leitungen, Kabel, Schachte,
StralRenablaufe, Schieberkappen, Hydranten. '
5,000 St s e
2.6.1.50. Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
70,000 M2 s e
2.6.1.60. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
70,000 M2 s e
2.6.1.70. Erschwernis infolge Einfassungen - Borde,
Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbinderschicht.
Einbauten ' Schachtdeckel, Stralenablaufe, Schieberkappen,
Hydranten, Kabelschachte. '
125,000 M s e
2.6.1.80. Asphaltdeckschicht AC 11 D S herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaumenge = 100 kg/m2.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Druckdatum: Seite: 90 von 168
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.6. Oberbau - Asphalt

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.6.1.90.

2.6.1.100.

2.6.1.110.

70,000 m2 ...

Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Deckschichten mit Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Herstellen von Deckschichten mit Bindemittel.
Einbauten ' Schachtdeckel, Stralenablaufe, Schieberkappen,
Hydranten, Kabelschachte. '

5,000Sst ...

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

70,000 m2 ...

AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren

Abstumpfungsmafnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = Lieferkdrnung 1/3.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

70,000 m2 ...

Summe 2.6.1. Belastungsklasse Bk 10 Tafel...

Summe 2.6. Oberbau - Asphalt

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
27. Oberbau - Pflaster
2.71. Rad- und Gehweg
2.71.10. Frostschutzschicht herstellen, Rad- und Gehwege

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fur Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 80

MN/m2.

Einbaudicke '23 cm '

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

85,000 M3 s e

2.7.1.20. Schottertragschicht herstellen, Rad- und Gehwege

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fiir Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV, = 80 MN/m?"
Einbaudicke = 15 cm.

Baustoffgemisch aus natiirlichen Gesteinskérnungen

370,000 m2 ...

Lieferscheinnachweis / Allgemeines

Ein Lieferscheinnachweis ist zu filhren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Allgemeines:

- Ausfliihrung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
Rohrumhdllung,

Rohrgrabenverfillung siehe Baubeschreibung.
- Ausfiihrung Rohrauflager: 10 cm + Wandstarke.
- Ausfiihrung Rohriiberdeckung: 30 cm.
- Die Einbaumenge im Rohrlager und in der Rohrverfiillung ist
nachzuweisen.
- Umrechnung von m3 nach t ist nachzuweisen! (Schotterwerk)
- Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungsgrabens
im Aushub abzuglich

der durch Baukorper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt, sowie

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.7.1.30.

2.7.1.40.

durch
Teilverfullungen verdrangter Massen.

Liefern und Einbauen von Sand-Splitt-Gemisch 0/11 als
Bettung fiir Betonpflaster

Material Sand-Splitt-Gemisch 0/11 (Edelsplitt) liefern und als
Pflasterbettung flr Betonpflaster einbauen.

Bettung gemal Regelbauweise in einer Schichtdicke von 4 cm
héhen- und profilgerecht herstellen, planeben abziehen und
verdichten.

Die Bettung ist flr das anschlieRende Verlegen des
Betonpflasters herzustellen.

Abrechnung nach eingebautem Volumen in m3.

15,000 m3 ...

Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Deckschichten ohne Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Herstellen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Busbord, Bordsteine, Stralenablaufe und
Leitelemente. '

10,000 St ...

Hinweis diir Pflasterarbeiten

- die Mehrkosten fur das erforderliche Nachsanden der
Pflasterflachen wahrend der

Gewahrleistungsverpflichtung einschl. Einkehren und
Beseitigen von

Uberschissigem Sand sind in die Einheitspreise der
nachfolgenden Positionen

einzurechnen.
- Betonpflaster schneiden (Nassschnitt) bzw.
Betonpflastersteine trennen durch

Abpressen fir das Verlegen und Versetzen an Kanten,
Einfassungen, Einbauten

und Aussparungen wird unter sep. Position vergutet. Die Art
der Ausfiihrung ist

abhangig vom einzubauenden Pflasterbelag. Der AN hat die
Art der Ausfuhrung

vor Beginn der Pflasterverlegearbeiten mit der Bauleitung
abzustimmen.

Steine sind mittels einem NaB- Steinsagetisch zu
trennen/ schneiden.

Nal- Steinsagetisch auf die Baustelle liefern, vorhalten und

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.7.1.50.

2.7.1.60.

2.7.1.70.

entfernen.

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage sind einzurechnen.

Rinnenplatte 30/30/8 herstellen

Rinne aus Formsteinen herstellen.

Rinnenplatten, Breite = 30 cm, Dicke = 8 cm.

Bettung 'aus Trasszementmortel MG Il herstellen.
Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.

Die Langsfugen zum Bordstein sind mit Trasszementmortel
einzuschlemmen.

Dehnfugen werden gesondert vergiitet. '

Fugen unterfillen mit feiner Gesteinskérnung und mit
Pflasterfugenmasse vergielRen.

140,000 m ...

Betonpflaster herstellen, 10/20/8 cm

Pflaster aus Betonpflastersteinen herstellen
in 'in Reihenverband Halbversatz'
Betonpflastersteine DIN 18501.
Typ: Betonpflaster 10/20 cm und 10/10 cm einschl.
PaRsteinen.
Starke: 8 cm
Farbe: grau
Reihenverband im Halbversatz.

Die Steine sind auf einer Bettung aus Sand-Splittgemisch
(Edelsplitt) der Kérnung 0-5 mm in 3-5 cm Starke zu verlegen,
mit Pflastersand der Kérnung 0-4 mm einzusanden und
abzurutteln.

Abschnitt 3.3 der DIN 18318, das Merkblatt fiir
Flachenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelagen (M FP 1),
die ZTV Pflaster-Stb 06 und die Einbauempfelungen des
Herstellers sind zu beachten.

Hersteller/Fabrikat: Fa. Kronimus oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

380,000 m2 ...

Zulage fur Laufer, 1-zeilig0,5

Betonpflastersteine DIN 18501.
Typ: Betonpflaster 19,5/'13' cm

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Starke: 8 cm

Farbe: grau
1-zeilig als Lauferstein

140,000 m e

Summe 2.7.1. Rad-und Gehweg
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

2. Haltestelle Pleutersbach
2.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.7.2.

2.7.2.10.

2.7.2.20.

Leitelemente

Rippenplatte - Leitstreifen

Rippenplatte - Leitstreifen

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen gem.
DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum und
den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG bestehend aus
Betonwerkstein gem. DIN 18500.

Typ: Betonrippenplatte einschl. Passsteinen.
Starke: 8 cm
Oberflache mit Rippenstruktur im Trapezprofil
Rippenabstand: 40 mm
Rippenbreite: 10 mm
Rippenhdhe: 4 mm
Farbe: weiss gefarbt
Rastermaf3: 30 x 30 cm

Die Steine sind auf einer Bettung aus 'Sand-Splittgemisch
(Edelsplitt) der Kérnung 0-5 mm ' zu verlegen
Dicke in verdichtetem Zustand = 3-5 cm

25,000 m2 ...

Leitelemente schneiden, Dicke 8-10 cm

Leitelemente wie Rippen-, Noppenplatten und Trennsteine auf
PalRmalf trennen und zugearbeitete Steine an Kanten und
Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten ber 0,5
m2 EinzelgréRRe verlegen.

Das Zuarbeiten oder Schneiden der Leitelemente an
Aussparungen und Einbauten bis zu 0,5 m2 EinzelgréRe wird
gesondert vergutet.

Art = Betonpsteine,

Dicke 8 bis 10 cm.

Summe 2.7.2. Leitelemente

Druckdatum:
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
2.7. Oberbau - Pflaster

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.7.3.

2.7.3.10.

2.7.3.20.

Einfassung Baumquartier

Natursteinpflaster einzeilig Granit 16/16/16

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Einzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Streifen als Randeinfassung.

Grolke der Pflastersteine = 160/160/160 mm.
Pflastersteine aus Granit.

Breite = 1-zeilig.

Fundament und Riickenstiitze aus Beton C20/25. Riicken-
stltzen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rickenstutze bis zur halben
Steinhohe hochziehen.

Fugen mit Zementschlamme vergie3en und vor dem
Abbinden des Mortels reinigen.

30,000 m

Gemal Position 2.7.3.10.
Zulage fiir Pflasterstreifen - Radius 10 m

Verlegen im Radius Aufien- und Innenbégen.
Halbmesser bis 10 m.

15,000 m

Summe 2.7.3. Einfassung Baumquartier

Summe 2.7. Oberbau - Pflaster
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.8. Borde
2.8.1. Tiefbord
2.8.1.10. Tiefbord 8 x 20 (Beton)

Bordsteine aus Beton setzen.

DIN EN 1340 Qualitat DTI - DIN 483 T 8 x 20 (80/200 mm).

Steine mit ca. 5 mm breiten Stol3fugen, welche nicht verfugt

werden, versetzen.

Rickenstltze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-

stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.

Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiuhren.

35,000 M e e

Summe 2.8.1. Tiefbord
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.8.2. Rundbord
2.8.2.10. Rundbord 15 x 22 (Beton)

Bordsteine aus Beton setzen.

DIN EN 1340 Qualitat DTI - DIN 483 R 15 x 22 (150/220 mm).

Steine mit ca. 5 mm breiten Sto3fugen, welche nicht verfugt

werden, versetzen.

Rickenstltze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-

stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.

Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

115,000 M s e

Summe 2.8.2. Rundbord
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
2.8. Borde

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.8.3.

2.8.3.10.

2.8.3.20.

2.8.3.30.

Bordsteine trennen

Steine sind mittels einem NaR- Steinsagetisch zu
trennen/ schneiden.

Nald- Steinsagetisch auf die Baustelle liefern, vorhalten und
entfernen.

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage sind einzurechnen.

Bordsteine quer schneiden, 10/30 bis 8/20

Bordsteine auf Passmalf trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

6,000 St

Bordsteine quer schneiden, 18/30 bis 15/22

Bordsteine auf Passmal trennen.

Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

10,000 St

Bordsteine Gehrung schneiden, 10/30 bis 8/20

Bordsteine auf Passmalf trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

2,000 St

Summe 2.8.3. Bordsteine trennen
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.84. Busbordstein Klassik
2.8.4.10. Busbordstein AH 18 cm, 30 x 44 (Beton)

16,000 M s e
2.8.4.20. Ubergangsstein Typ B Busbordsteine Klassik H U 18

cm/12cm

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton
mit garantierter Frost- und Tausalzbestandigkeit von
10 Jahren, erhdhtem Abrieb- und
Witterungswiderstand und erhohter
Biegezugfestigkeit, ansonsten Guteeigenschaften
nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch
Masseverlust < 0,15 kg/m?
Festigkeit Klasse: U
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch
Abriebwiderstand < 15 cm?350 cm?bei
Hartgesteinsoberflachen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT > 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes
Fundament mit einer mind. 15 cm dicken
einseitigen Riuckenstlitze aus Beton versetzen.
Ruckenstitze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit
Beton von Fundament, Rickenstltze am fertigen
Bauteil: mind. 15 N/mm?. Unterseite Bordstein zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler
versehen. Stol3¢fugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die
DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton, Kanten gefast,
Auftrittsflache rutschhemmend genoppt. Unterseite
mit Schubnut und gewichtsreduzierender
Aussparung versehen.

Fabrikat ,Kronimus Ubergangsstein Typ B U18/12R
bzw L" oder gleichwertig
Oberflache: WeilRbeton Nr. 115 Auftrittsflachen

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
rutschhemmend genoppt® oder gleichwertig
Hohe: 30/ 36,4 cm
Hohe Anfahrtsflache:18 / 12 cm
Breite: Breite: 29,2 / ... cm (Oberseite) / 44 /
... cm (Basis)
Lange: 100 cm (Rastermald)
4,000 St s e
2.8.4.30. Ubergangsstein Typ B Busbordsteine Klassik H U 12

cm/6cm

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton
mit garantierter Frost- und Tausalzbestandigkeit von
10 Jahren, erhohtem Abrieb- und
Witterungswiderstand und erhohter
Biegezugfestigkeit, ansonsten Guteeigenschaften
nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch
Masseverlust < 0,15 kg/m?
Festigkeit Klasse: U
Abriebwiderstand Klasse: |, jedoch
Abriebwiderstand < 15 cm?®50 cm?bei
Hartgesteinsoberflachen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT > 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes
Fundament mit einer mind. 15 cm dicken
einseitigen Ruckenstlutze aus Beton versetzen.
Ruckenstutze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit
Beton von Fundament, Ruckenstutze am fertigen
Bauteil: mind. 15 N/mm?. Unterseite Bordstein zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit Haftvermittler
versehen. Stol3fugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die
DIN 18318 ist zu beachten.

Bordstein aus Beton, Kanten gefast,
Auftrittsflache rutschhemmend genoppt. Unterseite
mit Schubnut und gewichtsreduzierender
Aussparung versehen.

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
2.8. Borde

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.8.4.40.

Fabrikat ,Kronimus Ubergangsstein Typ B U18/12R
bzw L" oder gleichwertig

Oberflache: WeilRbeton Nr. 115 Auftrittsflachen
rutschhemmend genoppt” oder gleichwertig

Hohe: 30/ 36,4 cm

Hohe Anfahrtsflache:12 /6 cm

Breite: Breite: 29,2 / ... cm (Oberseite) / 44 /
... cm (Basis)

Lange: 100 cm (Rastermald)

4,000 St

Dehnfugen AH 18 cm

22,000 St

Summe 2.8.4. Busbordstein Klassik

Summe 2.8. Borde

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.9. Angleichungsflache
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
29. Angleichungsflache
2.9.1. Asphalt
2.9.1.10. Asphaltbefestigung trennen, t= liber 6 bis 12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.
20,000 M s e
2.9.1.20. Asphaltbefestigung trennen, t= liber 6 bis 12 cm -
Nachschnitt
Nachschnitt entsprechend ZTVA- Stb 12.
Asphaltbefestigung trennen.
Zulage zu Pos.:"Asphaltbefestigung aufnehmen”, fir
erschwertes Aufbrechen der Asphaltbefestigung im
Nachschnitt-/ Abtreppungsbereich ist einzurechnen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.
Dicke der bitumindsen Befestigung Uber 6 bis 12 cm.
Nachprofilierung mit Kombinierte-Frostschutz-
Schottertragschicht herstellen.
Einbau- 'gewicht= 220 kg/m2 entspr. ca. 5-10 cm Dicke'
Einbau ' zur Profilregulierung im Nachschnitt-/
Abtreppungsbereich Breite bis ca. 20 cm,’
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.
120 MN/m2.
Anstehender Untergrund verdichten.
20,000 M s e
2.9.1.30. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= 6-12

cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Rad- und Gehwege.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

Dicke der gebundenen Befestigung tGiber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens

40 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

1,200 m3

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.9. Angleichungsflache
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.9.1.40. Asphalttragschicht AC 22 T L herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T L herstellen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege, Angleichungsflache.
Einbaumenge = 185 kg/m2.
Bindemittel = 70/100.
10,000 M2 s e
2.9.1.50. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege, Angleichungsflache.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
10,000 M2 s e
2.9.1.60. Asphaltdeckschicht AC 5 D L herstellen, 75 kg/m2
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege, Angleichungsflache.
Einbaumenge = 75 kg/m2.
Bindemittel = 70/100.
10,000 M2 s e
2.9.1.70. Anschluss mit Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschliel3-
lich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht =4 cm.
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
20,000 M s e
Summe 2.9.1. Asphat —  ——
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.9. Angleichungsflache
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
29.2. Pflaster
29.210. Betonpflasterdecke aufnehmen, zwischenlagern ca. 8 cm

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird

gesondert vergutet.

Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfiillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.

Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-

fuhren.

25,000 M2 s e

2.9.2.20. Betonpflasterdecke wiederversetzen

Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen.

Einzelflachen nach Unterlagen des AG.

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und
fordern.

Betonpflastersteine nach Unterlagen des AG.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.

Steine nach Unterlagen des AG verlegen.

Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.

25,000 m2 ...

Summe 2.9.2. Pflaster

Summe 2.9. Angleichungsflache

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
2.10. Nahtausbildung / Randabdichtung

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.10.

2.10.1.

2.10.1.10.

2.10.1.20.

2.10.1.30.

Nahtausbildung / Randabdichtung

Nachschnitt + elastische Verfiillung

Nachschnitt + elastische Verfiillung

Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten bis 20 m

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-
baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Randanschluss vor Borden, Ubergéangen, Ablaufen u.a.
Einzellangen bis 20,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Aufweiten durch Schneiden.

15,000 m

Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten bis 100 m

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und sdubern. Anfallende Aus-
baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Randanschluss vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.3.
Einzelldngen uber 20,00 m bis 100,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Aufweiten durch Schneiden.

140,000 m

Fugenfiillung herstellen bis 20 m

Fugenflllung herstellen.

Randfuge vor Borden, Ubergéngen, Ablaufen u.A.

In der Asphaltdeckschicht.

Einzellangen bis 20,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Fugenraum verfillen in 1 Lage mit Unterfullstoff.

Mit heild verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N2,
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.

15,000 m

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.10. Nahtausbildung / Randabdichtung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.10.1.40. Fugenfiillung herstellen bis 100 m

Fugenfillung herstellen.

Randfuge vor Borden, Ubergéangen, Ablaufen u.a.

In der Asphaltdeckschicht.

Einzellangen Uber 20,00 m bis 100,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Fugenraum verfillen in 1 Lage mit Unterfillstoff.

Mit heil® verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N2,
einschliellich zugehdérigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.

140,000 M s e
Summe 2.10.1. Nachschnitt + elastische Verf... = e,
Summe 2.10. Nahtausbildung / Randabdich... s
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2. Haltestelle Pleutersbach
2.11. Verkehrsschild

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.11.

211.1.

2.11.1.10.

2.11.1.20.

Verkehrsschild

Verkehrsschilder

Verkehrsschild abbauen und lagern, GréRe bis 1,1 m2

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.

Schild 'ohne Beleuchtung '

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Wieder verwendbare Stoffe saubern, fordern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.

Fundamentldécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfiillen und verdichten.

2,000 St

Verkehrsschild seitlich gelagert anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 2"

Grole 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = profilverstarkt.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

2,000 St

Summe 2.11.1. Verkehrsschilder

Summe 2.11. Verkehrsschild

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.12. Zubehor
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.12. Zubehor
2121. Zubehor
212.1.10. Bodenhiilse fiir Verkehrszeichen liefern und einbauen

Bodenhulse nach Angabe des AG versetzen einschl. der
anfallenden Erdarbeiten.

Hulsendurchmesser: 60 mm

Hulsenlange: 50 cm

Umgebende Oberflache anpassen.,

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
bzw. ungebundenem Oberbau versetzen.

Fundament aus Ortbeton C 10/15,

Breite 50/50 cm, Tiefe 60 cm, herstellen.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

2,000 st ...

Summe 2.12.1. Zubehor

Summe 2.12. Zubehor

Druckdatum:
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LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2, Haltestelle Pleutersbach
2.13. Fahrbahnmarkierung

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.13.

2.13.1.

2.13.1.10.

2.13.1.20.

2.13.1.30.

Fahrbahnmarkierung

Makierung entfernen

Langsmarkierung entfernen - Linie, b = 0,25m

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25m.

Markierungsstoffart = Farbe.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fur Deckenerneuerung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

80,000 m

Langsmarkierung entfernen - FuBgéangeriuberwege, b =
0,50 m

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.

Quermarkierung.

Strichbreite = 0,50 m.

Markierungsstoffart = Farbe.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

28,000 m

Markierungszeichen entfernen

Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschliefenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Farbe.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

16,000 m2

Summe 2.13.1. Makierung entfernen
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

2, Haltestelle Pleutersbach
2.13. Fahrbahnmarkierung

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

2.13.2.

2.13.2.10.

2.13.2.20.

2.13.2.30.

2.13.2.40.

Fahrbahnmarkierung

Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschliefenden Rechteck.

40,000 m2

Markierungsflache reinigen

Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieBenden Rechteck.

Reinigung mit Saugkehrwagen.

40,000 m2

Markierung nach Unterlagen des Auftraggebers
herstellen

Fahrbahnmarkierungen nach Unterlagen des Auftraggebers
herstellen

Parkmarkierung Typ Il herstellen, Zick-Zack-Linie

Parkflachenmarkierung und Grenzmarkierung fiir Halt- und
Parkverbot Typ Il als endgultige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Zick-Zack-Linie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
bar (HeiRRspritzplastik).

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

30,000 m

Fahrbahnmakierung herstellen Ziffer-Bus

Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.

Markierungszeichen = Bus.

Mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.13. Fahrbahnmarkierung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

spritzbar (Heil3plastikmasse).
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

6,000 St

Summe 2.13.2. Fahrbahnmarkierung s

Summe 2.13. Fahrbahnmarkierung s
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.14. Vermessungleistungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.14. Vermessungleistungen
214 1. StraBenbau
2.14.1.10. Einmessung der StraBenentwéasserung

Die Vermessungsaufnahme ist in dem durch den AG im Zuge
der Bauausfuhrungsplanung vorgegebenen Koordinatensystem
in Héhe (Rohrsohle) und Lage (Rohrachse) am offenen Graben
durchzufihren.

Aufzunehmende Punkte:

Jeder wesentliche Knickpunkt (>5 gon) in der Lage der
Strallenentwasserungskanale zwischen StralRenablauf und
Anschlussstutzen Hauptkanal bzw. Anschluss an Schacht.

Die aufgenommenen Punkte sind in digitaler Form (ASCII-
Daten, sowie in AutoCad-dxf oder dwg) der Bauleitung des AG
zur Vorprifung zu tGbergeben.

Das Datenformat ist vor Ubergabe mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.

Die aufgenommenen Punkte + Leitungsverlaufe (Geometrie)
sind in einen Bestandsplan umzusetzten.

Die Freigabe des vom AN digital und analog zu tUbergebenden
Bestandsplans durch die Bauleitung des AG ist Voraussetzung
fir die Abnahme.

Umfang/Darstellung Bestandsdokumentation

Art und Umfang der Bestandsdokumentation sowie Darstellung
ist in der Baubeschreibung unter Punkt
"Abrechnungszeichnungen, Einmessskizzen, Dokumentation”
beschrieben.

Anzahl der Stral3eneinlaufe, ca. '4' Stlick

Vergitung erfolgt nach Freigabe pro m.

Summe 2.14.1. StraRenbau

Summe 2.14. Vermessungleistungen
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 2. Haltestelle Pleutersbach
Abschnitt 2.15. Ausstattung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.15. Ausstattung
2.151. Wartehalle
2.15.1.10. Haltestellenwartehduschen liefern und montieren

Buswartehduschen mit Bogendach liefern und montieren
Additive Binderkonstruktion im RastermaR 1.420 mm,
Bauldnge, 3 Felder 4.360 mm, Anbauelemente im
Rastermal’ 1.420 mm in beliebiger Zahl addierbar ab
mit zusatzlicher, vorderer Stitze, die sich in jeden 3. Feld
wiederholt

Bautiefe 1.700 mm

Vordere Innenhohe tiber OKF
(ohne Beriicksichtigung von Gefallesituationen)
2.300 mm

Gesamtbreite der Seitenwande in Abhangigkeit der Bautiefe
der Wartehalle:

700, 1.300 mm bei Bautiefe 1.700 mm.

System:

Wartehalle System Basic

Design: metz und kindler produktdesign, Darmstadt

Mabeg Stadtmobiliar

oder gleichwertig

Hersteller: ...

vom Bieter anzugeben.

1,000 St s e
Summe 2.15.1. Wartehalle
Summe 2.15. Ausstattung ~ ———
Summe 2. Haltestelle Pleutersbach s
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Projekt:
LV:
Bereich

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
3. Bereich der FuBgangerfurt

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.1.

3.1.1.

3.1.1.10.

3.1.1.20.

Bereich der FuBgangerfurt

Allgemeine Hinweise zum Boden / Abrechnung

Ein Baugrundgutachten liegt nicht vor. Erforderliche
Bodenuntersuchungen und Deklarationsanalysen werden bei
Bedarf durch den Auftraggeber veranlasst. Die Verwertung bzw.
Entsorgung des Aushubmaterials erfolgt gemaf den
Ergebnissen der Beprobung und den geltenden Vorschriften.

Baustelleneinrichtung, -raumen

Baustelleneinrichtung, -raumen

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

- soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubuiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.1. Baustelleneinrichtung, -rdumen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

bestimmte Leistungen fur das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch
Summe 3.1.1. Baustelleneinrichtung, -raumen
Summe 3.1. Baustelleneinrichtung, -rdumen
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.2. Verkehrssicherung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.2, Verkehrssicherung
3.21. Verkehrssicherung

Bei der Kalkulation nachfolgender

Bei der Kalkulation nachfolgender Position ist das Vorhalten
wahrend der gesamten tatsachlichen Bauzeit und das Liefern

aller Teile gemal StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 einzurechnen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO bei Bauarbeiten auf bzw. an einbahnigen StralRen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, standig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.

Ausfiihrung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer
Beleuchtung der Verkehrszeichen am jeweiligen Anfang und
Ende der Baustelle bzw. in den

betroffenen Baustellenabschnitten.

Mit der folgenden Position sind samtliche MalRhahmen
abgegolten, die zur Verkehrssicherung erforderlich werden.

MaRnahmen im Zusammenhang mit dem allgemeinen
Bauablauf bezliglich dem Sichern von einzelnen Arbeitsstellen
sind ebenfalls einzurechnen.

Grundsatzlich ist jede Arbeitsstelle zu sichern.

Zusatzlich ist zu beachten

Zugang/Zufahrt der direkten Anlieger / Eigentiimer zu
bestehenden
Gebauden/ Grundstlicken

Dies im Zuge aller erforderlicher Arbeiten

Herstellen der Fullgéngerzugange, Zufahrtsrampen
Ausfihrung nach Wahl

des Auftragnehmers.

Abhangig von der Disposition des Bauablaufes ist ggf.
eine mehrmalige

Durchfiihrung, ein mehrmaliger Rickbau erforderlich.

Weiter zu bertiicksichtigen sind ggf. erforderliche
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.2 Verkehrssicherung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.2.1.10.

3.2.1.20.

3.2.1.30.

Abstimmungen direkt mit
den Betroffenen vor und wahrend der Bauausfihrung

Erganzende Erlauterungen siehe Baubeschreibung unter Punkt:
Verkehrsflihrung bzw. geplanter Bauablauf.

Verkehrsfiihrung und Sicherung

4 Wochen vor Baubeginn ist fiir die verkehrsflihrung eine
verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen. Die Kosten sind in
die nachfolgenden Positionen einzurechnen

Verkehrssicherung langerer Dauer

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
VorUbergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebihren sind einzurechnen

1,000 Psch

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafRnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

30,000d ...

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.2 Verkehrssicherung

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.2.1.40.

3.2.1.50.

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

1,000 Psch

Aufrechterhaltung von Zufahrten/ Zugangen

Verkehrssichere Zugange und Zufahrten zu den Eingangen und
Einfahrten im Baufeld der Malinahme '2' herstellen und standig
unterhalten.

Nach Baufortschritt andern und beseitigen.

Ausfihrung nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem Anlieger
und der Bauleitung.

Ausbaubreite: bis 5,00 m.

2,000 st ...

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Wachentliche Ubergabe der Dokumentation.

1,000 Mt ...

Summe 3.2.1. Verkehrssicherung

Summe 3.2. Verkehrssicherung
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.3. Stundenlohnarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.3. Stundenlohnarbeiten
3.3.1. Stundenlohnarbeiten

Arbeitskrafte

Bei Leistungen auf Nachweis, die nur mit Genehmigung der
Bauleitung des Auftraggebers ausgefuhrt werden durfen, sind
taglich Rapporte vorzulegen mit

genauen Angaben der Namen und Berufsgruppen der
Arbeitskrafte, der Gerate und Fahrzeuge, sowie der
verwendeten Materialien.

In die Verrechnungssatze der Arbeitskrafte sind sdmtliche
Unternehmerzuschlage

und alle Kosten flir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen
und Werkzeugen, sowie andere Kleingerate bis 400, -- €
Anschaffungswert, entsprechend § 6, Abs. 2

E StG . einzurechnen. Zubehdr und Verbrauchsteile werden
nicht besonders vergltet, da diese mit dem
Unternehmerzuschlag abgegolten sind. Uberstundenzuschlage
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden nicht erstattet.

*** Bedarfsposition ohne GB
3.3.1.10. Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter
1,000 h Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

3.3.1.20. Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter / geh.
Facharbeiter

1,000 h Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
3.3.1.30. Verrechnungssatz fiir Bauwerker

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Baugerite einschl. Bedienung
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
3. Bereich der FuBgangerfurt

3.3. Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.3.1.40.

3.3.1.50.

3.3.1.60.

3.3.1.70.

3.3.1.80.

3.3.1.90.

3.3.1.100.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlieBlich der Kosten fir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden.

*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Bagger bis 0,4 m3

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Bagger 0,4 bis 1,0 m3

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Frontlader >75,0 kW

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir MotorstraBenhobel

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Vibrationswalze liber 5 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Explosionsstampfer

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Vibrationsstampfer

1,000 h Nur Einh.-Pr.
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.3. Stundenlohnarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Bedarfsposition ohne GB

3.3.1.110. Verrechnungssatz fiir Flachenriittler
1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
3.3.1.120. Verrechnungssatz fiir Kompressor
1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
3.3.1.130. Verrechnungssatz fiir Bohr- o. Abbauhammer
1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
3.3.1.140. Verrechnungssatz fiir Schneidgerat
1,000 h Nur Einh.-Pr.

Lastkraftwagen einschl. Fahrer
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
3. Bereich der FuBgangerfurt

3.3. Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.3.1.150.

3.3.1.160.

3.3.1.170.

3.3.1.180.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur den jeweiligen LKW umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des LKW,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliesslich der Kosten fur den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergtitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden nach der tatsédchlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW

(ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahrzeuge).

*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Alirad-Kipp. 8 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Allrad-Kipp. 12 t

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Allrad-Kipp. 8 t mit Ladegerat

1,000 h Nur Einh.-Pr.
*** Bedarfsposition ohne GB
Verrechnungssatz fiir Montagebus

1,000 h Nur Einh.-Pr.

Summe 3.3.1. Stundenlohnarbeiten

Summe 3.3. Stundenlohnarbeiten

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.4. Vorarbeiten
3.4.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten
3.4.1.10. Betonabbruch unbewehrt
Die Leistung umfasst das Abbrechen und Aufnehmen sowie die
Abfuhr auf eine durch den AN zu bestimmende Deponie incl.
der Deponiegebihren oder Recycling mit Gebihren.
1,000 M® s e
Gemal Position 3.4.1.10.
3.4.1.20. Zulage fur Betonabbruch bewehrt
jedoch bewehrter Beton
1,000 M® e e
Gemal Position 3.4.1.10.
3.4.1.30. Zulage fiir Handabbruch

Einzurechnen sind alle Kosten die beim Abbruch von Hand
entstehen.
(z.B. Abbruchhammer, Kompressor, etc.)

1,000 m® L

Summe 3.4.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten @
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.4. Vorarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

3.4.2.

3.4.2.10.

3.4.2.20.

3.4.2.30.

Asphaltschnitte

Asphaltbefestigung trennen, t= liber 6 bis 12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

7,000 m

Asphaltbefestigung trennen, t= liber 12 bis 18 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Trennen durch Schneiden.

Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.

25,000 m

Asphaltbefestigung trennen, t= liber 12 bis 18 cm -
Nachschnitt

Nachschnitt entsprechend ZTVA- Stb 12.
Asphaltbefestigung trennen.

Zulage zu Pos.:"Asphaltbefestigung aufnehmen®”, fur
erschwertes Aufbrechen der Asphaltbefestigung im
Nachschnitt-/ Abtreppungsbereich ist einzurechnen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bitumindsen Befestigung Uber 12 bis 18 cm.
Nachprofilierung mit Kombinierte-Frostschutz-
Schottertragschicht herstellen.

Einbau- 'gewicht= 220 kg/m2 entspr. ca. 5-10 cm Dicke'
Einbau ' zur Profilregulierung im Nachschnitt-/
Abtreppungsbereich Breite bis ca. 20 cm,’
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.

120 MN/m2.

Anstehender Untergrund verdichten.

25,000 m

Summe 3.4.2. Asphaltschnitte
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.4. Vorarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.4.3.

3.4.3.10.

3.4.3.20.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen

Fahrbahn - aufnehmen und beseitigen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= Giber
12 bis 18 cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 bis 18 cm.

Dicke der gebundenen Befestigung Gber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens

40 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

4,500 m3

Rad- und Gehwege - aufnehmen und beseitigen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= liber
6 bis 12 cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache = Rad- und Gehwege.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

Dicke der gebundenen Befestigung Gber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenldngen hdchstens

40 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

3,000 m3

Summe 3.4.3. Asphaltbefestigung aufbrech...
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.4.4. Bordsteine aufnehmen und entfernen
3.4.410. Rinne aus Beton aufnehmen und verwerten, Pultform
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite '30 cm '
Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Mortel, tiber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
15,000 M s e
3.4.4.20. Bordsteine aufnehmen, entfernen, Hoch- und Rundbord

Bordsteine aufnehmen.

Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, tber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und libriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

25,000 m

Summe 3.4.4. Bordsteine aufnehmen und e...
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.4.5. Einbauteile Angleichen
3.4.5.10. Einbauteile in Asphaltflache anpassen - Schieberkappe,

Gas

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Gehweg.

Einbauteil Schieberkappe.

Aufbruchtiefe 'Gber 10 bis 15 cm’

Anpassung 'Uber 10 bis 15 ¢cm '

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

1,000 St s

3.4.5.20. Einbauteile in Asphaltflache anpassen -
Schachtabdeckung

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Gehweg.

Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm.
Aufbruchtiefe ' Gber 10 bis 15cm '

Anpassung 'Uber 10 bis 15 ¢cm '

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

1,000 St s

3.4.5.30. Einbauteile in Pflasterflaiche anpassen -
Schachtabdeckung

Einbauteile in Pflasterflache freilegen und an die

neue Hohe anpassen.

Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.

Einbauteil in Fahrbahn.

Einbauteil Schachtabdeckung rechteckig

Durchmesser 625 mm.

Aufbruchtiefe Gber 10 bis 50 cm.

Schachtabdeckung zunéchst prov. auflegen und entsprechend
dem Bauablauf Zug um Zug bis auf planmassige Hohe
versetzen.

1,000 St s
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.4. Vorarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.4.5.40. Einbauteile in Pflasterflache anpassen - Schieberkappe

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.

Einbauteil Schieberkappe.

Aufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm.

Hoher setzen uber 10 bis 20 cm.

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

1,000 St s

Summe 3.4.5. Einbauteile Angleichen

Summe 3.4. Vorarbeiten e
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.

3.5.1.

3.5.1.10.

Erdarbeiten

Schichten ohne Bindemittel

Hinweis Schichten ohne Bindemittel

Hinweis Schichten ohne Bindemittel.
Die Kosten fur die Haufwerksbeprobungen sind in die
entsprechenden Postionen mit einzurechnen

Allgemeiner Hinweis zu ungebundenen StraBenoberbau

Der ungebundenen Strallenoberbau wurde vom AG nicht
beprobt.

Bei Ablagerung auf einer Deponie ist ungebundener
StralRenoberbau zwischenzulagern und nach der
Deponieverordnung bzw. des Deponiebetreibers zu
untersuchen. (Probenahme nach LAGA PN98)

Die Kosten fir die Beschaffung und Bereitstellung der
erforderlichen Flachen hierfiir, sowie die Kosten fir die
Untersuchungen hat der AN zu tragen.

Die Flache zur Zwischenlagerung ist mit einer dichten
Abdeckung zu versehen, das gelagerte Material ist ebenfalls
wasserdicht abzudecken.

Ein Wasseraabfluss in den Boden oder die Kanalisation ist zu
verhindern.

Das Zwischenlager ist bis das Ergebnis der Beprobung und die
Annahmeerklarung des Deponiebetreibers vorliegt
ordnungsgemalfd nach den giltigen Vorschriften zu betreiben.
Die zur Durchflihrung erforderlichen Leistungen sind in die
entsprechende Position einzurechnen.

Fahrbahn

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, féordern und
zwischenlagern - innerhalb Baustelle

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergltet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke 'nach Unterlagen des AG'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff innerhalb der Baustelle férdern und nach Un-

Druckdatum:
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.1.20.

3.5.1.30.

3.5.1.40.

terlagen des AG zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1,500 m3

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, féordern und
verwerten

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergltet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke nach Unterlagen des AG.

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1,500 m3

Rad- und Gehwege

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
zwischenlagern - innerhalb Baustelle

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert verguitet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke 'nach Unterlagen des AG'

Flache = Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff auBerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG
fordern und zwischenlagern.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

20,000 m3

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, fordern und
verwerten

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert verguitet.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.

Dicke nach Unterlagen des AG.

Flache = Rad- und Gehwege.
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.1.50.

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

20,000 m3

Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten - Aufnehmen von Boden
und ungebundenen Fahrbahnoberbau

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Aufnehmen von Boden und ungebundenen
Fahrbahnoberbau.

Einbauten 'StralRenablaufe, Schachtabdeckungen,
Rinnenplatten, Bordsteine. '

3,000 St

Summe 3.5.1. Schichten ohne Bindemittel
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.2.

3.5.2.10.

3.5.2.20.

StraBenentwéasserung

Leitungsgraben herstellen, T= liber 1,25 bis 1,75 m

Leitungsgraben herstellen.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'A-C'

Grabentiefe Gber 1,25 m bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN bis 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

1,500 m3 ...

Zulage fiir Leitungsgraben herstellen - Demontage
Entwéasserungsleitung

Entwasserungsleitung aus 'Steinzeug/ Beton/ Stahlbeton/ PVC'
bis DN 200 im Zuge der Leitungsauswechslung ausbauen.
Samtliche Stoffe in Eigentum des AN (ibernehmen und von der
Baustelle entfernen.

2,00m ...

Abrechnung Handaushub

Die Position kommt zur Ausfihrung bei
Rohrleitungsanschlissen an bestehenden Leitungen und be-
stehenden Bauwerken.

Im Bereich Bauwerke wird die Handschachtung 50 cm vor dem
entsprechendem Bauwerk Uber die gesamte
Leitungsgrabentiefe vergutet.

Im Bereich von Bestandsleitungen wird die Hanndschachtung
50 cm vor und 50 cm entland der Bestandsleitung uber die Tiefe
des Rohrauflagers/ Rohrumhullung vergutet.

Eventuell erforderlich werdende Handschachtungsarbeiten in
Zusammenhang mit StraRenentwasserungsarbeiten aul3erhalb
dieser Bereiche sind in die Positionen

"Leitungsgraben herstellen" einzurechnen.
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.2.30.

3.5.2.40.

Zulage firr Leitungsgraben herstellen - Handaushub

in allen Tiefen und Grabenbreiten.
Erdarbeiten in allen Homogenbereichen

0,500 m3 ...

Lichtbilder

Die Position wird nur bei querenden Leitungen (Kabeltrassen)
die einer Sicherung bedirfen vergiitet und abgerechnet.

Die Position wird nicht vergutet bei querenden Kanalen,
Leerrohren und dgl.

Die Sicherungsmassnahme ist durch Foto zu dokumentieren,
das Foto ist der Abrechnung beizulegen. Die Kosten sind
einzurechnen.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen

Achse Kanal/ Achse querende Leitungen Kreuzungswinkel
kleiner 50 gon, Abrechnung nach m.

Abrechnung nach Lfdm bei im Leitungsgraben der neu zu
verlegenden Kanalleitung langs-/ parallellaufenden Kabel.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren/ einzumessen
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. Die
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Zulage fiir Leitungsquerung

Leitungsquerungen bis zu einem DN '200' in der Baugrube
der darunter neu verlegten Kanalleitung

fur Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung,
Grabenverbau und Grabenverfillung, erforderliche
Handschachtungsarbeiten sind einzurechnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel
bzw. Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

1,000 St ...

Abrechnung Leitungsquerungen: Gas
Die Position wird im Bereich der Gasleitung vergiitet.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen nach Stiick:
Achse Kanal/ Achse querende Leitungen Kreuzungswinkel
gréRer 50 gon, Abrechnung nach Stiick.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren/ einzumessen
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. Die
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.5.2.50. Zulage fiir Leitungsquerung - Gas

Leitungsquerungen (Gasversorgung) bis zu einem DN '200'
in der Baugrube der darunter neu verlegten Kanalleitung
fur Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung,
Grabenverbau und Grabenverfillung, erforderliche
Handschachtungsarbeiten sind einzurechnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel

bzw. Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

1,000 St s

3.5.2.60. Kreuzungssicherung herstellen

Kreuzungssicherung fur Kabel o. &. bei Erfordernis herstellen.
Leitungen bis zu einem DN 200 in der Baugrube des darunter
neu verlegten Kanals.

Kabel ordnungsgemaf aufthangen und unterhalten damit die
Leitungen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel bzw.
Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

1,000 St s

3.5.2.70. Kreuzungssicherung herstellen-Gas

Kreuzungssicherung fur Kabel o. &. bei Erfordernis herstellen.
Leitungen bis zu einem DN 200 in der Baugrube des darunter
neu verlegten Kanals.

Kabel ordnungsgemaf aufthangen und unterhalten damit die
Leitungen wahrend der Bauarbeiten ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen.

Unmittelbar zusammenhangende Kabel, Kabelblndel bzw.
Kanale werden als eine Kreuzung abgerechnet.

1,000 St s

3.5.2.80. Trennschnitte an der Bestandsleitung

Entwasserungsrohrleitung (Bestandsleitung) aus PVC, Beton,
Stahlbeton, Steinzeug trennen.

Geraden Trennschnitt herstellen.

Fachgerechtes Nacharbeiten der Trennstellen.
Rohrdurchmesser bis DN 200

Abganige Teile in Eigentum des AN Ubernehmen und
beseitigen.

1,000 St s
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.2.90.

3.5.2.100.

3.5.2.110.

SA einschl. Aufsatz ausbauen, Tiefe liber 1,25 bis 1,75 m

Strallenablauf einschlieBlich Aufsatz vollstandig aus-
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergutet.

StralRenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz tber 1,25 bis 1,75 m.
StralRenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch-

und Erdarbeiten ausfiihren.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.

1,000 St ...

Straenablauf verfiillen, Tiefe liber 1,25 bis 1,75 m

StraRenablauf verfillen. Material verdichten.
Tiefe ab OK Stral3enablauf Uber 1,25 bis 1,75 m.
Material = grobkorniger Boden des AN.

1,500 m3 ...

Lieferscheinnachweis / Allgemeines

Ein Lieferscheinnachweis ist zu fihren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Allgemeines:

- Ausfihrung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
Rohrumhillung,

Rohrgrabenverfillung siehe Baubeschreibung.
- Ausfuhrung Rohrauflager: 10 cm + Wandstarke.
- Ausfihrung Rohriberdeckung: 30 cm.
- Die Einbaumenge im Rohrlager und in der Rohrverfullung ist
nachzuweisen.
- Umrechnung von m3 nach t ist nachzuweisen! (Schotterwerk)
- Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungsgrabens
im Aushub abziglich

der durch Baukorper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt, sowie
durch

Teilverfullungen verdrangter Massen.

Liefern und Einbau von Sand-Splitt-Gemisch 0/11
Material liefern, in Leitungsgraben einschlief3lich

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material 'Sand-Splitt-Gemisch 0/11 '

Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.

0,500 M3

3.5.2.120. Liefern und Einbau von gebrochenen Mineralstoffen 0/45

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschlieRlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe 0/45 '

Grabentiefe 'bis 3,00 m '

Breite der Grabensohle 'DA 160 '

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

1,000 M3 e

3.5.2.130. Liefern und Verlegen von Kunststoffrohren DN 150

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN '150'

Rohr 'mit einer Ringsteifigkeit SN >12 kN/m2 glattwandig,
Baulange max. 3,0 m.

Hochlast - Kanalrohr, wandverstarkt, vollwandig nicht
kerngeschaumt'

Rohr '-verbindung: mit Doppelmuffen mit innen liegendem Steg
und zwei fest eingelegten, dlbestandigen FE-Dichtungen. '
Bettung 'nach DIN EN 1610, Typ 1, Auflager aus nichtbindigem
Boden, Auflagerwinkel 180 Grad, '

FlieBsohlentiefe 'bis 4,0 m '

Uberdeckungshéhe 'bis 4,0 m '

3.5.2.140. Zulage fiir Bogen DN 150
liefern und einbauen.

3,000 St

3.5.2.150. Zulage fiir Passstiick DN 150
liefern und einbauen.
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.5. Erdarbeiten

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.5.2.160.

3.5.2.170.

3.5.2.180.

Die Leistung wird wie folgt abgerechnet:

pro zusammenhangender Anschlussleitung z.B.
Anschlussleitung - Hauptleitung

nur 1 mal vergutet.

1,000 St ...

Liefern und Einbauen Rohrkupplung DN 150

fur die variable, stufenlose Verbindung von allen Ubergéngen
und unterschiedlichen Rohrmaterialien liefern und einbauen.
Die Dichtheit der Verbindung ist zu gewahrleisten.

1,000 St ...

Anschlussleitung an StraBenablauf anschlieBen DN 150

Anschlussleitung aus Kunststoff am Stralenablauf anschlieen.

Anschluss dichten.

Vergitet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschliellich eventueller notwendiger
Form-/Passstlicke gegenuber der bis zur Innenflache des
Strallenablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 150 aus Kunststoff.

1,000 St ...

StraBenablauf fiir Aufsatz 300/500

D 400 nach DIN EN 124 / DIN 19583 aus hochwertigem
Polypropylen, mit horizontalen und vertikalen
Verstarkungsrippen,

Modularaufbau so dass verlangerbar, mit und ohne Sandfang
ausfihrbar

Bauhohe 470 mm

monolithische Bauweise mit Verstarkungsrippen vertikal und
horizontal

inkl. Dichtring

Ablaufstitze KG Spitzende DN 160, Anschluss nach DIN EN
1401 (PVC-U), nach DIN 8074/8075 (PE), nach DIN 1852
(PP) , Abwinkelung 10°;

Wasserdicht 0,5bar mit Dichtring zwischen
Unterteil/Verlangerung,

spulbar bis 120 bar méglich

Bodenablauf kugelférmig fur Selbstablauf und- reinigung

Erdarbeiten in allen Homogenbereichen ausfihren.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Strafenablauf bis 1,25 m.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Fallmaterial = Beton C 8/10.

In den Einheitspreis sind Kunststoffdeckel fir den Schutz vor
Verschmutzung wahrend des Einbaus und als Einbauhilfe mit
einzurechnen.

Fabrikat: REHAU RainSpot Strassenablauf oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

1,000 St

3.5.2.190. Liefern und Einbauen von Strassenablauf Verlangerung

ohne Ablaufstutzen

Bauhohe 255 mm

monolithische Bauweise mit Verstarkungsrippen vertikal und
horizontal inkl. Dichtring

Fabrikat: REHAU RainSpot Strassenablauf oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

1,000 St s

3.5.2.200. Liefern und Einbauen von Dichtring

Dichtring aus EPDM mit zwei Lippen nach DIN EN 681-1 zur
Abdichtung zwischen

- Grundkérper und Verlangerung
- Verlangerung und Verlangerung
- Grundkérper | bzw. Verlangerung und Aufsatzrahmen

1,000 St s

3.5.2.210. Aufsatz, 300x500, D 400, 24 mm, Pultform

Aufsatz fur Stralenablauf entsprechend DIN EN 124-2 aufset-
zen,

Bauhdhe 100 mm

RahmenauRenmalfie 300 x 524

mit multifunktionalem Doppelscharnier

Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen,
mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren
Bauzeitentwdsserungen,

mit PEWEPREN-Einlagen,

mit Eimerauflage fur Eimer nach DIN 4052,
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.5. Erdarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und
verkehrssicheren

Arretierungen aus hochverschleil’festem Kunststoff

Rost nach Ldsen der Arretierungen herausnehmbar

zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar

Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar

Schlitzweite 24 mm

Zzgl. Passendem Schmutzeimer aus verzinktem Stahlblech ge-
maf DIN 4052.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend Bau-
ablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Hoéhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel MG Ill nach DIN 1053 un-
ter Verwendung von Distanzstlicken entsprechender Festigkeit
fullen. Fillung glattstreichen.

Fabrikat: Aufsatz Typ Multitop der Fa. ACO o.glw.

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

1,000 St ...

Summe 3.5.2. StraBenentwéasserung

Summe 3.5. Erdarbeiten

Druckdatum:

Seite: 141 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen - Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie - Vermessung - Geo-Information

Projekt:
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Bereich
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Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.6. Oberbau - Asphalt

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

3.6.

3.6.1.

3.6.1.10.

3.6.1.20.

3.6.1.30.

3.6.1.40.

Oberbau - Asphalt

Belastungsklasse Bk 10 Tafel 1, Zeile 3

Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches '0/45'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 > 120 MN/m?"
Einbaudicke '29"'

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

3,500 m3

Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Strallenablaufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches '0/45"
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 > 120 MN/m?'
Einbaudicke = 15 cm.

12,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaumenge = 230 kg/m2.

Bindemittel = 50/70.

12,000 m2

Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Tragschichten mit Bindemittel

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.6. Oberbau - Asphalt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten mit Bindemittel.
Einbauten ' vorhandene Leitungen, Kabel, Schachte,
StralRenablaufe, Schieberkappen, Hydranten. '
2,000 St e
3.6.1.50. Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
12,000 M2 s e
3.6.1.60. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
12,000 M2 s e
3.6.1.70. Erschwernis infolge Einfassungen - Borde,
Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbinderschicht.
Einbauten ' Schachtdeckel, Stralenablaufe, Schieberkappen,
Hydranten, Kabelschachte. '
25,000 M s e
3.6.1.80. Asphaltdeckschicht AC 11 D S herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaumenge = 100 kg/m2.
Bindemittel = 25/55-55 A.
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
3. Bereich der FuBgangerfurt

3.6. Oberbau - Asphalt

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.6.1.90.

3.6.1.100.

12,000 M2

Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Deckschichten mit Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Herstellen von Deckschichten mit Bindemittel.
Einbauten ' Schachtdeckel, Stralenablaufe, Schieberkappen,
Hydranten, Kabelschachte. '

2,000 St L

AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukornung = Lieferkérnung 1/3.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

12,000 M2 L,

Summe 3.6.1. Belastungsklasse Bk 10 Tafel... @ et

Summe 3.6. Oberbau-Asphalt e

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.7. Oberbau - Pflaster
3.71. Rad- und Gehweg
3.7.1.10. Frostschutzschicht herstellen, Rad- und Gehwege

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fur Rad- und Gehwege.

Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 80

MN/m2.

Einbaudicke '23 "

Baustoffgemisch aus natlrlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

13,000 M3 s e

3.7.1.20. Schottertragschicht herstellen, Rad- und Gehwege

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '80 MN/m?'
Einbaudicke = 15 cm.

Baustoffgemisch aus natiirlichen Gesteinskérnungen

55,000 m2 ...

Lieferscheinnachweis / Allgemeines

Ein Lieferscheinnachweis ist zu fihren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Allgemeines:

- Ausfihrung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
Rohrumhillung,

Rohrgrabenverfillung siehe Baubeschreibung.
- Ausfuhrung Rohrauflager: 10 cm + Wandstarke.
- Ausfihrung Rohriberdeckung: 30 cm.
- Die Einbaumenge im Rohrlager und in der Rohrverfullung ist
nachzuweisen.
- Umrechnung von m3 nach t ist nachzuweisen! (Schotterwerk)
- Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungsgrabens
im Aushub abziglich

der durch Baukérper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt, sowie
durch

Teilverfullungen verdrangter Massen.

Druckdatum:
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.7.1.30. Liefern und Einbauen von Sand-Splitt-Gemisch 0/11 als

Bettung fiir Betonpflaster

Material Sand-Splitt-Gemisch 0/11 (Edelsplitt) liefern und als
Pflasterbettung fur Betonpflaster einbauen.

Bettung gemal Regelbauweise in einer Schichtdicke von 4 cm
héhen- und profilgerecht herstellen, planeben abziehen und
verdichten.

Die Bettung ist fur das anschlieBende Verlegen des
Betonpflasters herzustellen.

Abrechnung nach eingebautem Volumen in m3.

1,000 M3

3.7.1.40. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von
Deckschichten ohne Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.

Beim Herstellen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Strallenablaufe, Rinnenplatten 30/30/8,
Sonderbordsteine, Busbordsteine '

3,000 St s

3.7.1.50. Rinnenplatte 30/30/8 herstellen

Rinne aus Formsteinen herstellen.

Rinnenplatten, Breite = 30 cm, Dicke = 8 cm.

Bettung 'aus Trasszementmortel MG Il herstellen.
Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.

Die Langsfugen zum Bordstein sind mit Trasszementmortel
einzuschlemmen.

Dehnfugen werden gesondert vergiitet. '

Fugen unterfillen mit feiner Gesteinskérnung und mit
Pflasterfugenmasse vergielRen.

25,000 M s

3.7.1.60. Betonpflaster herstellen, 10/20/8 cm

Pflaster aus Betonpflastersteinen herstellen
in 'Reihenverband Halbversatz'
Betonpflastersteine DIN 18501.
Typ: Betonpflaster 10/20 cm und 10/10 cm einschl.
PaRsteinen.
Starke: 8 cm
Farbe: grau
Reihenverband im Halbversatz.

Die Steine sind auf einer Bettung aus Sand-Splittgemisch
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LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
3. Bereich der FuBgangerfurt

3.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.7.1.70.

(Edelsplitt) der Kérnung 0-5 mm in 3-5 cm Starke zu verlegen,
mit Pflastersand der Kérnung 0-4 mm einzusanden und
abzuritteln.

Abschnitt 3.3 der DIN 18318, das Merkblatt fir
Flachenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbeldgen (M FP 1),
die ZTV Pflaster-Stb 06 und die Einbauempfelungen des
Herstellers sind zu beachten.

Hersteller/Fabrikat: Fa. Kronimus oder gleichwertig

(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

45,000 M2 s e

Zulage fiir Laufer, 1-zeilig0,5
Betonpflastersteine DIN 18501.
Typ: Betonpflaster 10/'10' cm

Starke: 8 cm

Farbe: grau

1-zeilig als Lauferstein

30,000 m L

Summe 3.7.1. Rad-und Gehweg s

Druckdatum:
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Bereich
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02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.7. Oberbau - Pflaster

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.7.2.

3.7.2.10.

3.7.2.20.

Leitelemente

Rippenplatte - Leitstreifen

Rippenplatte - Leitstreifen

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen gem.
DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Verkehrsraum und
den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG bestehend aus
Betonwerkstein gem. DIN 18500.

Typ: Betonrippenplatte einschl. Passsteinen.
Starke: 8 cm
Oberflache mit Rippenstruktur im Trapezprofil
Rippenabstand: 40 mm
Rippenbreite: 10 mm
Rippenhdhe: 4 mm
Farbe: weiss gefarbt
Rastermaf3: 30 x 30 cm

Die Steine sind auf einer Bettung aus 'Sand-Splittgemisch
(Edelsplitt) der Kérnung 0-5 mm ' zu verlegen
Dicke in verdichtetem Zustand = 3-5 cm

3,000 m2 ...

Aufmerksamkeitsfeld Noppen Kegelstumpf

Aufmerksamkeitsfeld Noppen Kegelstumpf

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen gem.
DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen Verkehrsraum und
den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG bestehend aus
Betonwerkstein gem. DIN 18500.

Typ: Betonnoppenplatte einschl. Passsteinen.
Starke: 8 cm
Oberflache mit Noppenausbildung mit Kegelstimpfen
Noppen: 50
Noppenanordnung diagonal
Rippenhdhe: 5 mm
Farbe: weiss gefarbt
Rastermaf3: 30 x 30 cm

Die Steine sind auf einer Bettung aus 'Sand-Splittgemisch
(Edelsplitt) der Kérnung 0-5 mm ' zu verlegen
Dicke in verdichtetem Zustand = 3-5 cm

2500 m2 ...

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.7. Oberbau - Pflaster
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Summe 3.7.2. Leitelemente
Summe 3.7. Oberbau - Pflaster s
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.8. Borde
3.8.1. Rundbord
3.8.1.10. Rundbord 15 x 22 (Beton)

Bordsteine aus Beton setzen.

DIN EN 1340 Qualitat DTI - DIN 483 R 15 x 22 (150/220 mm).

Steine mit ca. 5 mm breiten Stol3fugen, welche nicht verfugt

werden, versetzen.

Rickenstltze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-

stein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.

Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiuhren.

12,000 M e s

Summe 3.8.1. Rundbord
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.8. Borde
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.8.2. Bordsteine trennen
3.8.2.10. Bordsteine quer schneiden, 18/30 bis 15/22

Bordsteine auf Passmal trennen.

Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

8,000 St

Summe 3.8.2. Bordsteinetrennen  ———

Summe 3.8. Borde

Druckdatum:

Seite: 151 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen - Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie - Vermessung - Geo-Information

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.9. Nahtausbildung / Randabdichtung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.9. Nahtausbildung / Randabdichtung
3.9.1. Nahtausbildung / Randabdichtung

Nachschnitt + elastische Verfiillung
3.9.1.10. Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten bis 20 m

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-

schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-

baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Randanschluss vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.a.

Einzellangen bis 20,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Aufweiten durch Schneiden.

25,000 M s e

3.9.1.20. Fugenfiillung herstellen bis 20 m

Fugenflllung herstellen.

Randfuge vor Borden, Ubergéngen, Ablaufen u.A.

In der Asphaltdeckschicht.

Einzellangen bis 20,00 m.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 12 mm.

Fugenraum verfillen in 1 Lage mit Unterfullstoff.

Mit heild verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N2,
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.

25,000 M s e
Summe 3.9.1. Nahtausbildung / Randabdich... @ s
Summe 3.9. Nahtausbildung / Randabdich... s
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.10. Barrierefreie Querungshilfe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.10. Barrierefreie Querungshilfe
3.10.1. Barrierefreie Querungshilfe fiir FGF
3.10.1.10. Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN 18040-3

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter
Frost- und Tausalzbestandigkeit von 10 Jahren, erhdhtem Abrieb-
und Witterungswiderstand und erhohter Biegezugfestigkeit,
ansonsten Guteeigenschaften nach DIN 1340:

Malde entsprechend DIN 483.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust < 0,15
kg/m?

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: |, jedoch Abriebwiderstand < 15 cm?/50
cm?bei Hartgesteinsoberflachen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT > 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.
15 cm dicken einseitigen Ruckenstutze aus Beton versetzen.
Ruckenstutze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von
Fundament, Ruckenstutze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm?.
Stolfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu
beachten.

Barrierefreie Querungshilfe nach DIN 18040-3 fur eine getrennte
Uberquerungsstelle. Querungshilfe, bestehend aus den
Elementen

Linke Stral3enseite:

Q1 Ubergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag 2 St.
Q2R  Ubergangsstein von Q1 auf Q 4 (0-3) 1 St.
Q2L  Ubergangsstein von Q1 auf Q 4 (0-3) 1 St.
Q4 Ubergang Sehbehinderte 6 cm Anschlag 6 St.
Q4 Ubergang Sehbehinderte 3 cm Anschlag 3 St.
Q5R  Ubergang von Q4 auf Rundbord 15/22 1 St.
Q5L  Ubergang von Q4 auf Rundbord 15/22 1 St.

Fabrikat ,Kronimus Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN
18040-3 fiir eine getrennte Uberquerungsstelle.
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.10. Barrierefreie Querungshilfe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Oberflachenausfihrung: WeiRbeton Nr. 115, Auftrittsflachen
rutschhemmend genoppt* oder gleichwertig.

Lange: 300,0 cm (Rastermald)
Breite: 29,8 cm
Hohe: 20,0 23,0 cm (Anschlag 6 0 cm)

Hinweis: die Bezeichnungen ,links" und ,rechts beziehen sich auf
die Lage des Ubergangs fir Sehbehinderte und Blinde, jeweils
von der Stralde auf die Vorderseite der Bordsteine aus gesehen.
1,000 Psch L,

3.10.1.20. Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter
Frost- und Tausalzbestandigkeit von 10 Jahren, erhdhtem Abrieb-
und Witterungswiderstand und erhohter Biegezugfestigkeit,
ansonsten Guteeigenschaften nach DIN 1340:

Malde entsprechend DIN 483.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust < 0,15
kg/m?

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: |, jedoch Abriebwiderstand < 15 cm?/50
cm?bei Hartgesteinsoberflachen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT > 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.
15 cm dicken einseitigen Ruckenstutze aus Beton versetzen.
Ruckenstutze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von
Fundament, Ruckenstutze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm?.
Stofugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu
beachten.

Barrierefreie Querungshilfe nach DIN 18040-3 fur eine getrennte
Uberquerungsstelle. Querungshilfe, bestehend aus den
Elementen

Rechte StralBenseite:.
Q1 Ubergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag 2 St.
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.10. Barrierefreie Querungshilfe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Q2R Ubergangsstein von Q1 auf Q4 (0-3) 1 St
Q2L Ubergangsstein von Q1 auf Q4 (0-6) 1St.
Q4 Ubergang Sehbehinderte 6 cm Anschlag 3 St.
Q5R  Ubergang von Q4 auf Rundbord 15/22 1 St.
Q5L  Ubergang von Q4 auf Rundbord 15/22 1 St.

Fabrikat ,Kronimus Barrierefreie Querungshilfe rechts nach
DIN 18040-3 fiir eine getrennte Uberquerungsstelle.
Oberflachenausfiihrung: WeiRbeton Nr. 115, Auftrittsflachen
rutschhemmend genoppt“ oder gleichwertig

Lange: 300,0 cm (Rastermald)

Breite: 29,8 cm

Hohe: 20,0 23,0 cm (Anschlag 6 0 cm)
Sonstige Male: Siehe Plan Nr. ...

Hinweis: die Bezeichnungen ,links" und ,rechts” beziehen sich auf
die Lage des Ubergangs fur Sehbehinderte und Blinde, jeweils
von der Stralde auf die Vorderseite der Bordsteine aus gesehen.

1,000 Psch
Summe 3.10.1. Barrierefreie Querungshilfe f... L
Summe 3.10. Barrierefreie Querungshilfe @~
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.11. Signalanlage

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.11.

3.11.1.

3.11.1.10.

3.11.1.20.

3.11.1.30.

Signalanlage

Erdarbeiten

Kabelgraben fiir Signalanlage (FuBgéangerfurt) herstellen

Kabelgraben fur die Kabel der FuRgénger-Lichtsignalanlage
(LSA) herstellen.

Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens, gemessen in
der Grabenachse.

Grabenbreite 0,30 bis 0,40 m.

Grabentiefe 0,30 bis 0,50 m bzw. entsprechend den Vorgaben
der Signaltechnik.

Aushub aufnehmen, laden und seitlich lagern bzw. abfahren.
Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial aufnehmen und
ordnungsgemalf entsorgen.

Verfullen der Leitungszone sowie der Rohrgrabenverfillung wird
unter gesonderten Positionen vergutet.

Einschlief3lich erforderlicher Handschachtungen im Bereich
bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen sowie aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung nach m Grabenlange.

Lieferscheinnachweis

Ein Lieferscheinnachweis ist zu fihren und dem AG zur
Anerkennung vorzulegen.

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu
Grunde zulegen.

Liefern und Einbauen von Natursand 0/4

Kabelauflager und -umhillung herstelle
Material: Natursand 0/4

Kabelauflager 10 cm dick.
Kabelluberdeckung 10 cm dick,
Grabenbreite tber 0,20 bis 0,40 m.

1,500 m3 ...

Liefern und Einbauen Naturgestein 0/45

Boden in Leitungsgraben oberhalb der Kabelumhillung
einbauen und verdichten.

Gebrochenes Naturgestein 0/45

Grabenbreite Gber 0,20 m bis 0,40 m

Einbaustarke ca. 0,10 m bis 20 cm..

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.11. Signalanlage
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3,000 M3 s e
Summe 3.11.1. Erdarbeiten
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.11. Signalanlage

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.11.2.

3.11.2.10.

3.11.2.20.

Fundamente, Mast

Vorort Betonfundamente

Fundament fiir Signalmast (FuBgédngerampel) aus
Stahlbeton C30/37 herstellen

Fundament fiir einen Signalmast einer Fultganger-
Lichtsignalanlage (LSA) herstellen.

Fundament aus Stahlbeton C30/37 einschliellich erforderlicher
Schalung herstellen.

Fundament nach den Herstellerangaben bzw. der statischen
Berechnung der Signaltechnik herstellen.

Aussparung flir Kabelschutzrohre und Kabeleinfiihrung
herstellen.

Fundament lot- und héhengerecht herstellen.

Arbeitsraum nach dem Einbau mit geeignetem Material 0/45
lagenweise verflllen und verdichten.

Erforderliche Erdarbeiten, Aushub, Laden und Abfuhr von
Uberschussigem Boden sind einzurechnen.

Abrechnung nach eingebautem Betonvolumen in m3.

3,000m3 ...

Zulage fur Fundamentkorb des Signalmastfundaments
liefern und einbauen

Zulage zum Fundament.

Fundamentkorb aus Bewehrungsstahl entsprechend der
statischen Berechnung liefern und fachgerecht in das
Fundament einbauen.

Einschliel3lich Abstandhalter, Befestigung und aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung je Stiick.

2,000 st ...

Druckdatum:
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Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.11. Signalanlage
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.11.2.30. Mast des AG aufstellen

Mast des Auftraggebers flir Beleuchtung nach Angabe

aufstellen.

Aufsatzmast in einem Stick,

Mast in vorhandenes Mastfundament versetzen.
Masthohe bis '8,0'm.

Mast wird vom Auftraggeber frei Baustelle gestellt.

2,000 St i

Summe 3.11.2. Fundamente,Mast @
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.11. Signalanlage
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.11.3. Kabelverlegearbeiten
3.11.3.10. Kabel des AG verlegen

Kabel des AG von Lagerplatz des AG holen und einbauen

Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse
durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
Schwachstromkabel,

Kabeldurchmesser bis 30 mm.

Kabel in Kabelgraben verlegen.

Das Einschleifen in Mastfundamente/Beleuchtungsmast wird als
Zulage vergutet.

Ggf. erforderliches Ablangen des Kabels ist einzurechnen.

20,000 m s

3.11.3.20. Zulage fir Beleuchtungskabel einziehen in Leerrohr

Kabeldurchmesser bis 30 mm.

Kabel in vorhandenes Schutzrohr oder vorhandenen Kabelkanal
einziehen. Abgerechnet wird nach der Lange des im Schutzrohr
oder Kabelkanal liegenden Kabels.

8,000 m i

3.11.3.30. Zulage fiir Einschleifen in
Mastfundament/Beleuchtungsmast

Einschleifen des Kabels in Mastfundamente/Signalmast.
Kabelschlaufe pro Mastfundament/Signalmast ca.3 m.
Abgerechnet wird pro in Mast eingefihrten KabelanschluRR.
Erforderliches Ablangen des Kabels ist in den EP einzurechnen.

2,000 St

3.11.3.40. Liefern und Verlegen Kabelschutzrohr DA 110, PVC

einschl. fester Rohrverbindung einbauen.

Rohréffnungen dicht verschlief3en.

Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.
Material =PVC ,mittelschwere Reihe,

Wandstarke 5,3 mm mit Steckmuffe und Dichtring.
Verlegeart = einrohrig mit Sandumhdllung, 15 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Uberstand einziehen.

Samtliche Erdarbeiten sowie Materiallieferungen sind
einzurechnen.

8,000 m i
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Abschnitt 3.11. Signalanlage
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.11.3.50. Liefern und Verlegen von Trassenwarnband

Kabelwarnbander (Trassenband) liefern und auslegen
Lage Trassenband ca. 20-30 cm oberhalb Kabelumhillung.
Beschriftung: 'Lichtsignalanlage (LSA) '.

20,000 m s

Summe 3.11.3. Kabelverlegearbeiten s

Summe 3.11. Signalanlage @
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Projekt:
LV:
Bereich
Abschnitt

Angebotsaufforderung

02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...

3. Bereich der FuBgangerfurt
3.12. Fahrbahnmarkierung

Wahrung: EUR

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.12.

3.12.1.

3.12.1.10.

3.12.1.20.

3.12.1.30.

Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung

Markierungsflache reinigen

Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieBenden Rechteck.

Reinigung mit Saugkehrwagen.

6,000 m2 ...

Langsmarkierung Typ Il herstellen, FuBgangerfurt

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als endgiltige Markierung herstellen. Abgerech-

net wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Markierung 'Verhaltnis Strich/Liicke 2 zu 1 als FuRgangerfurt '
Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger [6semittelarmer
Farbe (High-Solid).

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

12,000 m ..

Quermarkierung Typ Il herstellen, Haltlinie

Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heil3plastikmasse).

Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

6,000 m ...

Summe 3.12.1. Fahrbahnmarkierung

Summe 3.12. Fahrbahnmarkierung
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Angebotsaufforderung
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Bereich 3. Bereich der FuBgangerfurt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Summe 3. Bereich der FuBgéangerfurt s
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Haltestelle Brombach
1.1. Baustelleneinrichtung, -raumen
1.2, Verkehrssicherung
1.3. Stundenlohnarbeiten
1.4. Vorarbeiten
1.5. Erdarbeiten
1.6. Oberbau - Asphalt
1.7. Oberbau - Pflaster
1.8. Borde
1.9. Nahtausbildung / Randabdichtung
1.10. Verkehrsschid
1.11. Vermessungleistungen
1.12. Verdolung s

Summe 1. Haltestelle Brombach s
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
2, Haltestelle Pleutersbach
21. Baustelleneinrichtung, -raumen
2.2. Verkehrssicherung
2.3. Stundenlohnarbeiten
24. Vorarbeiten
2.5. Erdarbeiten
2.6. Oberbau - Asphalt
2.7. Oberbau - Pflaster
2.8. Borde
2.9. Angleichungsflache
2.10. Nahtausbildung / Randabdichtung
211. Verkehrsschid
2.12. Zubehor
2.13. Fahrbahnmarkierung
2.14. Vermessungleistungen
2.15. Ausstattung

Summe 2. Haltestelle Pleutersbach
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
3. Bereich der FuBgangerfurt
3.1. Baustelleneinrichtung, -raumen
3.2. Verkehrssicherung
3.3. Stundenlohnarbeiten
3.4. Vorarbeiten
3.5. Erdarbeiten
3.6. Oberbau - Asphalt
3.7. Oberbau - Pflaster
3.8. Borde
3.9. Nahtausbildung / Randabdichtung
3.10. Barrierefreie Querungshilfe
3.11. Signalanlage
3.12. Fahrbahnmarkierung

Summe 3. Bereich der FuBgangerfurt
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 1
1. Haltestelle Brombach
2. Haltestelle Pleutersbach
3. Bereich der Fulgangerfurt

Summe LV 1 Barrierefreier Umbau von B...

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Druckdatum: Seite: 167 von 168



B

WALTER Ingenieure

Verkehrsanlagen - Abwasseranlagen - Wasserversorgung - Wasserbau - Umwelttechnik - Geologie & Hydrologie - Vermessung - Geo-Information

Angebotsaufforderung
Bieterangabenverzeichnis
Projekt: 02-3223 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F...
LV: 1 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen-F... Wiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
1.7.1.30. Betonpflaster herstellen, 10/20/8 cm
(TB63)
1.12.2.10. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
(TB63)
1.12.5.20. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 800, Typ 1
(TB63)
2.5.3.180. StraBenablauf fiir Aufsatz 300/500
(TB63)
2.5.3.190. Liefern und Einbauen von Strassenablauf Verldngerung
(TB63)
2.5.3.210. Aufsatz, 300x500, D 400, 24 mm, Pultform
(TB63)
2.5.5.20. Baumsubstrat Typ "MN 45" - tragfahig, torffrei
(TB63)
2.7.1.60. Betonpflaster herstellen, 10/20/8 cm
(TB63)
3.5.2.180. StraBenablauf fiir Aufsatz 300/500
(TB63)
3.5.2.190. Liefern und Einbauen von Strassenablauf Verlangerung
(TB63)
3.5.2.210. Aufsatz, 300x500, D 400, 24 mm, Pultform
(TB63)
3.7.1.60. Betonpflaster herstellen, 10/20/8 cm
(TB63)
3.11.3.50. Liefern und Verlegen von Trassenwarnband

(TB61)
'Lichtsignalanlage (LSA) '
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