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Vorbemerkungen

SW-Strab Betriebshof West
Dacharbeitsstand Gleis 1 bis 4
Elektroinstallation

1. Inhalt

- Vorbemerkungen
- Leistungsverzeichnis
- Ubersichtsplan u. Installationsplane Gleis 1 bis 4 (als PDF)

2. Allgemeines

Die Baustelle befindet sich in der Besangonallee 99, 79111 Freiburg. Der auszufiihrende Bereich liegt in der
SW-STRAB beidseitig von Gleis 1 bis 4. Auf dem gesamten Betriebsgelande sind wahrend der Bauzeit
Busse und Stralenbahnen in Betrieb. Diese dirfen durch den Baustellenbetrieb auf keinen Fall behindert
werden. Auf dem gesamten Betriebsgeldande sowie in der SW-Strab des Bauvorhaben, befinden sich
Gleisanlagen mit Fahrleitungsanlagen in ca. 5 m Hohe diese steht permanent mit 750 V DC unter Spannung.

Fir Materiallagerung steht in den Werkstatten wenig Raum zur Verfiigung. Weitere Moglichkeiten sind in
Abstimmung mit dem AG festzulegen.

Positionen ohne besonderen Vermerk (z.B. Nur Liefern) sind mit Lieferung und Montage anzubieten.

Bei Positionen mit der Vorgabe eines Leitfabrikates/-typs gilt grundsatzlich der Zusatz "oder gleichwertig".
Wird vom Bieter im Angebot kein Hinweis auf den angebotenen Typ/Fabrikat in die vorgesehenen Zeilen,
bzw. als Anlage vermerkt, gilt das Leitfabrikat als angeboten. Zu sdmtlichen vom Leitfabrikat abweichenden,
im Angebot eingetragene Fabrikate/Typen sind bereits mit dem Angebot technische Datenblatter abzugeben,
die den Nachweis der Vergleichbarkeit darstellen.

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen mit einzurechnen:

- Transport und Entladen aller Teile und Materialien

- Beseitigen des Verpackungsmaterials

- fachgerechte Entsorgen jeglichen Abfalls

- Kleinmaterial wie Schrauben, Dibel, Klemmen und sonstiges

- Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge, Geruste, Leitern, Hilfsmittel, Kabelzuggerate usw.
- Absperrungen und Verkehrssicherungen usw.

Auftraggeber (im folgenden AG) ist die Freiburger Verkehrs AG.
Projektsteuerung, Bauoberleitung und Baulberwachung werden vom AG Gbernommen.

Vom AN muf} fir die gesamte Bauzeit ein deutschsprachiger Bauleiter zur Verfiigung stehen. Dieser ist
nachfolgend namentlich zu benennen:
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Bauleiter des AN e

3. Materialqualitit

Es ist ein erklartes Ziel, dal keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefahrlicher
Stoff der Gefahrenverordnung (Bundesgesetz- Blatt 1986 Nr. 47, Seite 1470 ff) aufgefiihrt sind.

Fir das Leitungsnetz sowie Installationskanale und Installationsrohe sind zum Teil, soweit aufgefiihrt PVC-
freie Materialien anzubieten und einzubauen.

Wo mdglich, ist auch in anderen Bereichen und bei sonstigen Materalien wie z.B. Verteiler, Schalter u.
Steckdosen, bei Einbauten in Verteilungen usw. auf PVC zu verzichten.

4. Arbeiten im Bereich des Betriebhofes und Betriebsgebauden

Der sichere Betriebshofablauf mit Straldenbahn- und Omnnibusbetrieb ist jederzeit zu gewahrleisten.

Einzelne MalRnahmen im Bauablauf sowie auerhalb des Baufeldes sind grundsatzlich im Vorfeld mit dem
AG abzustimmnen und bedirfen dessen Zustimmungen.

Mit Behinderungen ist durch den laufenden Betrieb (24 h) sowie parallel laufende Arbeiten anderer Gewerke
zu rechnen.

Die dadurch fir die Arbeiten entstehenden Behinderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und in der
Kalkulation zu bertcksichtigen und wird nicht gesondert vergitet.

Das gesamte Betriebsgelande und Betriebsgebauden sowie die Zuwege sind freizuhalten.

Notwendige Sicherungen und Absperrungen fir die Arbeiten z.B. Standorte fiir Kabeltrommeln und
Zuggerate sind vor Arbeitsbeginn mit den zustandigen Stellen (Bauleitung) abzuklaren.

Eine sichere Fiihrung der Verkehrswege sowie betrieblichen Arbeiten und Ablaufen im laufenden Betrieb und
Arbeitsprozess sowie von Bussen, Schienfahrzeugen, Kraftfahrzeugen, Radfahrern und FuRgangern ist zu
gewahrleisten. Alle Arbeiten sind mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten anzumelden und freizugeben
lassen, wenn es der Betriebsablauf (Bahn- oder Stral’enbetrieb) erfordert, sind die Arbeiten auch auflerhalb
der Ublichen Arbeitszeiten durchzufihren.

5. Bauablauf und Termine

Der Baubeginn und -ablauf richtet sich nach Betriebsablauf und den Vorgaben dem Werkstattleiter fir die
einzelenen Dacharbeitsstande.

Die Arbeiten sind mit allen am Projekt beteiligten gemeinsam mit dem AG zu koordinieren. Es ist mit einem
nicht kontinuierlichem Bauablauf zu rechnen. Die Kosten fir evil. Bauunterbrechungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Nachtragliche Forderungen aufgrund der Unterbrechungen koénnen nicht
geltend gemacht werden.

Es kann nach Ricksprache am Samstag gearbeitet werden.

Arbeitsbeginn nach vorheriger Anmeldung beim AG.

In Notsituation, d.h. wenn eine Strassenbahn in 0.9. Zeit den Arbeitsbereich passieren muss, kdénnen
Unterbrechungen erforderlich werden. Dies berechtigt den AN nicht zu satzlichen Forderungen. Insgesamt ist
der Arbeitsaublauf und die Ausfiihrungszeiten mit der VAG abzustimmen.
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Die Elektroarbeiten der Dacharbeitsstande kénnen entsprechend nur der bertrieblichen ablaufen installiert
werden.

Die Dacharbeitsstande 1, 2 und 4 befindet sich einen Fahrleitungsanlage. In diesem Bereich darf nur mit
Freiscaltung und Freigabe des Werkstattleiter gearbeitet werden. Beim Dacharbeitsstand 3 befindet sich
keine Fahrleitung.

Die Arbeiten beginnen ab Ende November 2026 und muissen bis spatstens Ende Februar 2027
abgeschlossen sein.

6. Umfeld

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, um bauliche Besonderheiten
Montagemadglichkeiten, Arbeitszeiten, Bahnbetrieb etc. abzuklaren

Dabei ist zu bertlicksichtigen, dass die Ausflihrung im Wesentlichen dem Bestand entsprechen soll.

Die ortlichen Gegebenheiten werden bei einer Ortsbesichtigung durch einen Mitarbeiter der Freiburger
Verkehrs AG erlautert. Der Termin wir auf besondere Nachfrage bekannt gegeben. Weitere Auskunft erteilt:

Hr. Wilczek, Tel.: 0761/ 4511-138

Nachforderungen des Auftragnehmers, die aufgrund mangelnder Kenntnis (iber die Ortlichkeiten entstehen,
sind ausgeschlossen.

7. Vorschriften, Richtlinien und Gutachten

Bei der Ausfiihrung sind die am Tage der Angebotsabgabe giiltigen Vorschriften und Richtlinien sowie
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Dies sind insbesondere:

VBG 38a " UVV Arbeiten im Bereich von Gleisen "

Arbeitsstattenrichtlinien-und verordnungen § 10 und 11,

Richtlinien des Hauptverbandes der gewerbl. Berufsgenossenschaften und des GUV,
Unfallverhitungsvorschrift VBG 1 " Allgem. Vorschriften " § 28 und 29, sowie

DIN, VDI, VDE, TAB, VOB, BO-Strab und die geltenden Richtlinien des ortlichen EVU sowie die LAR
Leitungsanlagenrichtlinie.

Die Anlage ist unter Beachtung der einschldgigen, grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien zu planen und einzubauen.

Nach Erfullung aller Anforderungen ist die EG Konformitatserklarung auszustellen und die CE-
Kennzeichnung anzubringen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Sicherheitseinweisung des AN durch den AG.

8. Steuerschrinke Zutrittskontrolle Dacharbeitsstinde

Die Stromversorgung erolgt von den vorhandenen Zuleitungen der zu demontierten Bedien- u. Steuerung-
Wandschrénken fir die Anlagen.

Die Wandschranke mit Steuerung werden bauseits geliefert und sind zu montieren.

Das Auflegen und Verdrahten der Kabel u. Leitungen erfolgt in Absprache mit der Bauleitung.

Druckdatum: 22.10.2026 Seite: 4



Freiburger Verkehrs AG

Besanconallee 99 VAG
79111 Freiburg

Angebotsaufforderung
Projekt: 3B082 BHW_SW_Strab Dacharbeitsstand 1-4
LV: 40 Elektroinstallation

Die vorhandenen Verteilerplane sind zu ergdnzen und anzupassen.
Die Vollstandigkeit dieser Plane hat der Auftragnehmer (AN) verantwortlich mit zu Gberprifen.

Die Kabel und Leitungen sind in den vorhandenen Verteilungen betriebsfertig einzubauen, anzuschlie®Ren und
in Betrieb zu nehmen. Dabei missen alle von aullen kommenden Leitungsadern auf Klemmen geflhrt
werden.

Das Einfliihren und Abmanteln der Kabel und Leitungen gehoért mit zur Leistung. Samtliche eingefiihrten
Kabel und Leitungen sind mit konfektionierten Hinweisetiketten (Kabelmarker) zu versehen und
entsprechend der Verwendung dauerhaft in Blockschrift zu beschriften.

Die Verteilungen sind in gereinigtem Zustand zu Ubergeben.

9. Installation allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die am Tage der Angebotsabgabe glltigen Vorschriften und Richtlinien sowie
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Dies sind insbesondere UVV, DIN, VDI, VDE, TAB, VOB, VDV , BO-Strab und die geltenden Richtlinien des
ortlichen EVU sowie die LAR Leitungsanlagenrichtlinie.

Bei der Ausfiihrung der Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Bei Schweiliarbeiten ist insbesondere daflir zu sorgen, dal} alle angrenzenden Bauteile ausreichend
geschuitzt werden bzw. daf} alle erforderlichen Brandschutzvorkehrungen getroffen werden, einschlie3lich
Brandwachen nach Durchfihrung der Schweil3arbeiten, wenn die UVV dies verlangen.

Alle Gerate, Betriebsmittel und Leuchtmittel sind entsprechend ihrer Anforderungen ausgewahlt.

Aufhdngungen und Befestigungen fir Kabelverlegesysteme wie z.B Kabelpritschen muissen mit
zugelassenen Befestigungen an Stalkonstruktionen, Halfenschienen und fiir Beton ausgelegt sein sowie
montiert werden.

Die Stark- und Schwachstromleitungen mussen auf einem gemeinsamen Tragersystem entsprechend den
VDE-Vorschriften getrennt bzw. mit Abstand verlegt werden.

Durchdringungen von Brandabschnitten missen mit einem zugelassenen Brandschott verschlossen werden.

Samtliche Installationsgerate missen das VDE-Priifzeichen oder ein gleichwertiges Euronormzeichen tragen
sowie den Vorschriften der Berufgenossenschaften entsprechen.

Das Leitungsnetz flr die Schwachstromanlagen und die sicherheitstechnische Anlage fir den
Dacharbeitsstand mit Bericksichtigung fir die Anpassung und Erweiterung der Fahrleitung und der
Erdungsanlage sind dabei enthalten.

Alle erforderlichen zusatzliche Befestigungsmaterial, Bohrungen bis 30 mm in Stahl und Beton, die fiir die
Verlegung der Leitungen, Installationsrohre, Kabeltrassen und die Montage von Gehdusen und
Abzweigdosen fir Installationsgerate und Verteiler erforderlich sind, sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Nach der Fertigstellung der Elektroinstallation ist der rechnerische Nachweis Uber den Schutz durch
Abschaltung nach DIN VDE 0100 zu erbringen.

Die Leitungsverlegung erfolgt auf Putz als Sichtmontage, groftensteil in vorhandenen Rohren, Steigtrassen
und Kabelrinnen und Kabelkanale sowie auf Weitspannkabelleitern / Weitspannkabelrinnen.

Aufgrund der bestehenden Anlagenteile sowie stdndiger Betrieb in den bestehenden Gebauden ist mit einer
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erschwerten Installationsmontage zurechnen.
Der erhdhte Zeitaufwand fir die Montage, Absprache und Leitungsverlegung ist im Angebot mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Fir die Montage ist die Beschaffung und Bereitstellung von Hebebiihnen, Geristen und Leitern fir
Montagehdéhe bis ca. 8 m in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sollten Lécher bzw. Deckenaussschnitte oder dergleichen notwendig sein sind diese mit der Bauleitung
abzustimmen.

Bei Bohrungen und Montage von Installationsmaterial ist darauf zuachten, dass die Bausubstanz nicht
beschadigt wird.

10. Kabel und Leitungen

Kupfereinsatz erfolgt zu Festpreisen.

Samtliche Positionen beinhalten das Einfihren der Kabel in die Verteiler, AnschluBk&sten usw..
Die angebotenen Kabel- und Leitungstypen entsprechen den guiltigen europaischen Normen.

Die vorgegebenen Kabelquerschnitte sind vom AN auf Einhaltung der in den EN-Normen festegelegten
Abschaltbedingungen, bzw. Belastungsgrenzen und Spannungsfall zu prfen.

Alle fur das Einziehen und Verlegen der Kabel erforderlichen Hilfsmittel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die im LV angegebenen Mengen sind aus den Planunterlagen ermittelt worden. Die tatsachliche zu liefernde
Mengen sind vom AN vor Ort zu ermitteln.

Nach Auftragvergabe erhalt der AN vom AG Plane, woraus die Elektroinstallation und Lage der Versorgung
ersichtlich ist.

Diese Plane konnen bereits wahrend der Angebotsphase nach Vereinbarung bei der Freiburger Verkehrs AG
eingesehen werden.

11. Erdungsanlage und Potenialausgleich

Die bestehende Erdungsanlage nach DIN ist an den vorhandenen Dacharbeitsstdande anzupassen und zu
erweitern. sowie einzubinden und aufzubauen.

Fir die Erdungsanlage sind an den Dacharbeitsstanden Potentialausgleichschienen fiir den
Potentialausgleich zu erweitern.

Von dort werden samtliche Leitungsfiihrungssysteme aus Metallkonstruktionen und alle leitenden Teile in
den Potentialausgleich entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410 und 540 einbezogen.

Die Verkabelung mit Anschlu® der Erdungsanlage erfolgt fiir den Personenschutz iber die bestehende
Potentiallberwachung.

12. Demotagearbeiten

Zum Teil sind nach Angabe der Bauleitung vorhandene Elektroinstallation in den umgebauten Bereichen zu
prifen und zu demontieren einschlief3lich Befestigungsmaterial.

Die Demontagearbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen, da teilweise einzelne Anlagenteile in Betrieb
und weiter verwendet werden.
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Bei den Demontagearbeiten ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Beschadigungen an nicht zu
demontierten Teilen entstehen.

Eine gewisse Schwierigkeit bei der Demotagearbeiten besteht dadurch, dass nur unzureichend bzw. gar
keine Bestandsplane der Elektroinstallation existieren und somit erhéhte Vorsicht bei den Demontagearbeiten
sowie teilweise Ortung von verlaufenden Leitungstrassen erforderlich werden, der erhéhte Zeitaufwand bei
der Demontage muss mit einkalkuliert werden.

13. Priifungen
Vor der Ubergabe an den AG sind die Anlagen gemaR DIN 18382 und 18384 zu priifen. Insbesondere sind

DIN VDE 0100, DIN VDE 0100 Teil 610 und DIN VDE 0100, VDE 0101, VDE 0105 und VDE 0108 zu
berlicksichtigen. Spatestens zur Abnahme missen die entsprechenden Priifberichte vorgelegt werden.

14. Dacharbeitsstand-Anlagensteuerung

Far den vorschriftfgemaRen Zugang Personen- und Arbeitsschutz ist eine bauseitige Steuerung vorgesehen.
Die bendtigte Verkabelung mit Anschluf3arbeiten sind jedoch in der Ausschreibung beriicksichtigt und
enthalten.

Die fir die Steuerung notwendigen Anlagenteile (Verteiler mit SPS usw.) mit Programmierung wird bauseits
vom Auftraggeber aufgebaut und in Betrieb genommen, die Montage ist jedoch zu bertcksichtigen.

Die erforderlichen Sicherheitsprodukte (TUréffner, Naherungsschalter, Schalter, Sensoren usw.) werden
bauseits geliefert, montiert und angesvchlossen.

Die Abschaltung der Oberleitungsanlage wird mit Montage der dazugehdrigen Anlagenteilen bauseits
vorgenommen und berlcksichtigt.

In den Kosten ist die Verkabelung und Anschlussarbeiten sowie séamtliche erforderlichen Komponenten die

fur die Steuerung des Dacharbeitstandes notwendig einschlief3lich des Leitungsnetzes notwendig sind zu
berlcksichtigen.

15. Planunterlagen

Folgende Planunterlagen werden nach Auftragsvergabe zur Verfligung gestellt
kénnen jedoch nach Absprache beim AG eingesehen werden:

- Stromlaufplan der Netzverteiler

- Elektroinstallationsplane

Folgende Planunterlagen sind vom AN vor der Ausfuhrung dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen:
- Stucklisten

- Kontruktionsplane

- Anordnungsplan

Folgende Planunterlagen sind vom Auftragnehmer zur Abnahme vorzulegen
- Wie im LV beschrieben

Werden die im LV geforderten Unterlagen vom Auftragnehmer nicht rechtzeitig zur Abnahme vorgelegt, so
wird zunachst die Schlulrechnung zuriickgehalten. Wird trotz Aufforderung die Vorlage der Unterlagen
weiterhin verzdgert oder diese nicht vorgelegt, so werden diese vom Auftraggeber selbst erstellt. Der hierfir
anfallende Aufwand wird dem Auftragnehmer an der Schlussrechnung abgezogen.

16. AufmaR und Abrechnung
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Die Aufmale sind vom AN in die entsprechenden Plane mit Lange und Kabeltyp nachvollziehbar einzutragen.
Bei Kabel und Leitungen ist jedes einzelne Kabel- und oder Leitungsstilick extra mit Angabe von Anfang und
Ende aufzumessen.

Alle vom AN in Rechnung gestellten Positionen sind durch unterzeichnete Aufmale bei Abschlags- und

Schlussrechnungen zu belegen. Die Vergultung erfolgt ausschliefdlich auf vom AG und AN unterzeichneten
Aufmale. Die Rechnungen (auch Abschlagszahlungen) sind kumuliert vorzulegen.

17. Immissionsschutz

Es ist sicherzustellen, dass durch geeignete Malnahmen im Arbeitsablauf die Verkehrs,- Staub- und
Larmbelastigungen auf ein Minimum beschrankt bleiben. Alle Auflagen und evtl. erforderliche kostenpflichtige
Genehmigungsverfahren sind Nebenleistungen und in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Der AN ist verpflichtet das Immissionsschutzgesetz einzuhalten. Wird auf der Baustelle nachts gearbeitet
bzw. sind im Arbeitsablauf Verkehrs-, Staub- und Larmbelastigungen zu erwarten, sind die entspechenden
Antrage und Regelungen bei den zustandigen Behorden durch den AN zu erledigen (Bestimmungen des
Bundes- immissionsschutzgesetzes und des Feiertaggesetzes, FTG sind zu beachten).

Die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm" ist zu beachten. Baumaschinen missen
der "Baumaschinenlarmverordnung” (15. BImSchV) entsprechen.

Der Einsatz von gerduschvollen Baumaschinen in den Nachtstunden, sowie an Sonn- und Feiertagen hat der
Auftragnehmer rechtzeitig der Bauiiberwachung anzuzeigen.

18. Gefahrdungsbeurteilung

Vom AN ist vor Baubeginn eine Gefahrdungsbeurteilung und festgelgte Schutzmalnahmen nach
Arbeitsschutzgesetz vorzulegen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Elelektroinstallation Dacharbeitsstande 1 bis 4 SW-Strab
11. Installationssysteme, Rohre, Kanile

Installationssysteme

Montagehdhen:

Fir die Montage ist die Beschaffung und Bereitstellung

von Hebebiihnen, Gerusten und Leitern mit allem
erforderlichem Zubehor wie Absperrmaterialen,
Hebewerkzeuge, Maschinen, Gerate usw. fir Montagehdhe
bis ca.8,0 m in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Tragekonstruktionen

Die Kabelrinnen und Steigtrassen verlaufen an Betonstiitzen,
Beton-Wande u. Decken sowie an der Stahkonstruktion der
bestehenden Decke und an dem neu erstelllten
Dachbegehungsstand.

Die daflir zugelassenen erforderlichen Befestigungen fir die
oben genannten Materialien (Beton, Stahlkostruktion usw,)
sowie fiir C-Profile (Halfenschienen)

sind zu bericksichtigen.

Bohrungen und Ausschnitte oder dergleichem, mussen vorab
mit der Bauleitung und zustandigem Fachgewerk anzumelden
und freizugeben.

Zu den einzelnen Anlagenteile (Turoffner, Schalter, Sensoren
usw.) sind Alu-Rohre mit dem dazugehdrigen und
erforderlichem Befestigungsmaterial mit Zubehoér (Endkappen,
Schraub- Blgel-Schellen, Schrauben mit Zubehoér usw.) zu
verwenden.

Die Verlegung erfolgt an Betonstitzen, Beton-Wéande/Decken
und an Stahlkonstruktionen wie vor beschrieben.

Abhangung (Boden/Decke) ca. 20 bis 60 cm
Ausleger bis ca. bis 20 cm
Befestigungsabstand ca. 100 cm

Des Weiteren sind samtliche erforderliche Klein- und
Befestigungsmaterialien mit allem Zubehor

sowie herstellerspezifische Erganzungsteile in die
Positionen einzukalkulieren, auch wenn diese nicht mehr
gesondert und einzeln erwahnt werden.

1.1.10. Kabelrinne 200 x 60 mm
Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit versetzt
angeordneter Boden- und Seitenperforation fur stufenlose
Befestigung und Anbringung der Systembauteile und mit

Druckdatum: 22.10.2026 Seite: 9



Freiburger Verkehrs AG
Besanconallee 99
79111 Freiburg

Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

3B082 BHW_SW_Strab Dacharbeitsstand 1-4

40

Elektroinstallation

VAG
C

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.20.

durchgehend mittiger Lochperforation zur Abhangung mit
Gewindestaben M 10/..., einschlief3lich einstickigem U-
formigen StoRstellenverbinder und anteilmaligem
Befestigungszubehor.

Abmessungen (ca. MalRe) H x B : 60 x 200 mm
Materialstarke : 1,5 mm

Mittellochung : @ 11 mm

Lieferlange : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 11800 mm?

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

Befestigungsabstande entsprechend der bendtigten

Stitzlast von ca. 1,0 m, komplett liefern und an Betonstiitzen,
Beton-, Mauerwerk-Wanden oder Stahl- Blech-Konstruktionen
montieren.

Anteilig ist das erforderliche Verbindungs- und
Befestigungszubehor je Meter einzukalkulieren.

Dies beinhaltet unter anderem StoRRverbinder,
Kantenschutzbleche, Winkel- u. Gelenkverbinder,
AnschluB3stiicke, Reduzierstiicke, Spezialklemmen fir
Stahltrager, Stahldiibel und Spezialanker, Schrauben usw.
mit Befestigungsmaterial an Stahlkonstruktion

Die Befestigung und Montage der Kabelrinne erfolgt in
Teilldngen und in Absprache mit der Bauleitung, zuschneiden ist
fachgerecht und mit geeigneter Sage vorzunehmen, sowie
verzinken der Schnittstellen.

Alle nicht gesondert und erwahnten Anlagenteile sind fiir eine
betriebsfertige Anlage, einschliellich Tragekonstruktion und
allem erforderlichem Befestigungsmaterial und Zubehor

zu bericksichtigen und einzukalkulieren.

Fabrikat: NIEDAX
Typ: RS 200 x 60 F

Angebotenes Fabrikat: ..o
TYpE:

in Teillangen liefern und montieren

9,000 m ...

Trennsteg aus verzinktem Stahlblech, 60 mm hoch

Trennsteg aus verzinktem Stahlblech, 60 mm hoch
fur vorgenannte Kabelrinne,

Druckdatum: 22.10.2026
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einschliellich anteilmaligem Befestigungsmaterial und Zubehor
in Teillangen liefern und montieren

9,000 m L

1.1.30. Gelenkverbinder / Gelenke fiir vorgenannte Kabelrinne
Gelenkverbinder, fir vorgenannte Kabelrinne, vertikal, zur
Erstellung von vertikalen Richtungsanderungen oder
Winkelverbindungen durchlaufender Kabelrinnen, einschlief3lich
feuerverzinkten anteilmafigem Befestigungszubehor.

fir Kabelrinne: 100 bis 200 mm

Abmessungen (ca. Male) H : 63,5 oder 47 mm

Bedarf : 2 Stiick je StoRstelle

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

liefern und montieren

30,000 St s

1.1.40. Anpassungsarbeiten an vorhandene Kabelrinne
Anpassungsarbeiten an vorhandener Kabelrinne
200 x 60/105 mm bis 500 x 60/105 mm fir neue Kabelrinne
100/ 200 x 60 mm,
einschliel8lich ausschneiden, verbinden, verzinken usw.
mit allem erforderlichem Befestigungsmaterial und Zubehor.

8,000 St s

1.1.50. Mehrpreis fiir Sonderkonstruktion vorgenannter Kabelrinne
Mehrpreis fur Sonderkonstruktion vorgenannter Kabelrinne
100 x 60 mm bis 200 x 60 mm, das behinhaltet Kabelrinne
auf Gehrung, Etage oder Ausschnitt schneiden und
verbinden usw., einschlieBlich Befestigung an Schragen
Decken, Wanden und vorhandener Stahlkonstruktion, mit
allem erforderlichem Befestigungsmaterial und allem
Zubehor.

6,000 St L

1.1.60. Hangestiel 3-seitig L 200 bis 400 mm
Hangestiel, 3-seitig durchgehend gelochtes U-Profil mit
angeschweifdter Kopfplatte, flr Ausleger zur ein-/zwei- und
dreiseitigen Verlegung, um die Verformung des Hangestielprofils
bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen
Griinden das Hangestiel-Distanzprofil HDS 50.50 F mit
Sechskantschraube zu berlcksichtigen, bei einer einseitigen
Befestigung des Auslegers am Hangestielprofil ist bevorzugt die
geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg
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1.1.70.

des Hangestiels anzubringen.

Aus statischen Griinden und um ein problemloses Aufsetzen
der Schutzkappe zu ermdglichen, muss der Ausleger im
Abstand von x=50 mm (Auslegerunterkante bis
Hangestielende), oberhalb des Hangestielendes montiert
werden.

fur entsprechende Ausleger der aufgefiihrten Kabelrinne,
Abmessungen (ca. Malie)

Kopfplatte Lx B xt: 140 x 80 x 5 mm

Befestigungslochung : 13 x 20 mm

mittiger Abstand : 100 mm

U-Profil : 50 x 50 x 50 mm

Materialstarke t : 2,5 mm

dreiseitige Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Gesamtlange L : von 205 bis 405 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Hangestiel, schwer, zur Wand- und Deckenmontage an Beton
oder Stahlkonstruktion, erforderliches Befestigungszubehdr fur
Kabelrinnen/-leitern .

Die Tragfahigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender
Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei
vorschriftsmaRigen Montagen an Hangestielen.

Abmessungen Lange (ca. Malde) : 200-400 mm

Tragféhigkeit F bei L/2 : 5 kN im System gepruft

einschliellich allem erforderlichem Befestigungsmaterial
(Stahldibel, Spezialanker, Schrauben, Klemmen usw,) und
Zubehdr, zur Wand- und Deckenmontage an Stahlkonstruktion
oder Beton fiir Kabelrinne.

liefern und montieren

6,000 St ...

Wandausleger 200 mm bis 300

Wandausleger, schwer, zur Wand- und Hangestielmontage,
erforderliches Befestigungszubehor fir Kabelrinnen/-leitern.
Die Tragfahigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender
Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei
vorschriftsmafigen Montagen an Hangestielen.

Auflagelange L : 230m m bis 330 mm

Tragféhigkeit F bei L/2 : 5 kN im System gepruft

Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461

einschliellich allem erforderlichem Befestigungsmaterial
(Stahldibel, Spezialanker, Schrauben, Klemmen usw,) und
Zubehor
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Befestigung an Beton, Stahl oder Hangestiel.
liefern und montieren

12,000 St

1.1.80. Verteilerkabelrinne 100 x 50 mm
Verteilerkabelrinne nach DIN EN 61537, mit versetzt
angeordneter Seiten- und Bodenperforation fiir eine stufenlose
Anbringung der Systembauteile, fur die Kabel- und
Leitungsdurchfiihrung sind Seiten- und Bodenauslasse
eingebracht.

Abmessungen (ca. MalRe) H x B : 50 x 100 mm
Materialstarke : 1,5 mm

Bodenauslasse : 30 x 65 mm

Seitenauslasse : 20 x 65 mm

Lieferlange L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 4608 mm?

Werkstoff : Stahl, tauchfeuervrzinkt nach DIN EN 1461
Befestigungsabstande entsprechend der benétigten

Stutzlast von ca. 1,0 m, komplett liefern und an Betonstltzen,
Beton-, Mauerwerk-Wanden oder Stahl- Blech-Konstruktionen
montieren.

Anteilig ist das erforderliche Verbindungs- und
Befestigungszubehor je Meter einzukalkulieren.

Dies beinhaltet unter anderem die Winkel-Hange-Ausleger,
StoBverbinder, Kantenschutzbleche, Winkel- u.
Gelenkverbinder, Anschlussstiicke, Reduzierstiicke,
Stahldiibel und Spezialanker, Schrauben usw. fiir die
Befestigungen an Stahltragern des Dachbegehungsstand.
Befestigungsmaterial an Stahlkonstruktion, Halfenschienen
bzw. Profilschienen.

Abhdngung (Boden/Decke) bis ca. 20 cm
Ausleger bis ca. bis 20 cm
Befestigungsabstand ca. 100 cm

Die Befestigung und Montage der Kabelrinne erfolgt in
Teillangen und in Absprache mit der Bauleitung, zuschneiden ist
fachgerecht und mit geeigneter Sage vorzunehmen, sowie
verzinken der Schnittstellen.

Alle nicht gesondert und erwahnten Anlagenteile sind fur eine
betriebsfertige Anlage, einschlielllich Tragekonstruktion und
allem erforderlichem Befestigungsmaterial und Zubehor

zu berUcksichtigen und einzukalkulieren.

Fabrikat: NIEDAX
Typ: RSV 50.100 F

Druckdatum: 22.10.2026 Seite: 13



Freiburger Verkehrs AG
Besanconallee 99
79111 Freiburg

Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

3B082 BHW_SW_Strab Dacharbeitsstand 1-4

40

Elektroinstallation

VAG
C

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.90.

1.1.100.

1.1.110.

Angebotenes Fabrikat: ............oooviiiiiiiiiiiiiiieeee
TYpE:

in Teillangen liefern und montieren

246,000 m ...

Anbau T-Stiick fiir vorgenannte Verteilerkabelrinne 100 mm

Anbau T-Stuck, fur vorgenannte Verteilerrinne, zur
kostenglinstigen Herstellung von 90° T-Abgangen und
Kreuzungen, mit Verbinderlochung fur den Anschluss,
einschlielllich anteilmaligem Befestigungszubehor.

fur vorgenannte Kabelrinne von 100 mm Breite,
einschliellich anteilmaligem Befestigungsmaterial und Zubehér

fur Kabelrinnen: 100 mm

Kantenhohe: 50 mm

Abmessungen (ca. Mal3e) innen H x B : 50 x 102 mm
Ausklinkung d. Kabelrinnen : je nach Kabelrinne + B
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

liefern und montieren

3,000 St ...

Bogen 90 fiir vorgenannte Verteilerkabelrinne 100 mm

Bogen 90°, fiir vorgenannte Verteilerkabelrinne, mit ungelochten
Seitenholmen, mit Verbinderlochung fur den Anschluss, fur Mini-
Kabelrinnen, einschlief3lich anteilmaRigem
Befestigungszubehor.

fur vorgenannte Kabelrinne von 100 mm Breite,
einschliellich anteilmaligem Befestigungsmaterial und Zubehor

fur Kabelrinnen: 100 mm

Kantenhohe: 50 mm

Abmessungen (ca. Male) innen H x B : 50 x 102 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

liefern und montieren

6,000 St ...

*** Bedarfsposition ohne GB
Deckel fiir Verteilerkabelrinne 100 mm

Deckel fur vorgenannte Verteilerrinne, mit Sto3leiste zur
Verminderung der Durchbiegung am Deckelstof3, Schutz gegen
Eindringen von Schmutz sowie Erhéhung der Stabilitadt mit dem
angrenzenden Deckel, mit unverlierbar vormontierten

Druckdatum: 22.10.2026
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1.1.120.

1.1.130.

Drehriegelverschlissen.

Abmessungen (ca. Male) B (innen) : 100 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

einschlieBlich Drehriegel sowie auch fur die 90° Bogen, allem
erforderlichem Befestigungsmaterial und Zubehor

in Teillangen liefern und montieren

246,000 m

Mehrpreis fiir Sonderkonstruktion vorgenannter Verteilerkabelrinne

Mehrpreis fur Sonderkonstruktion vorgenannter
Verteilerkabelrinne

100 x 50 mm, das behinhaltet Kabelleiter auf Gehrung, Etage
oder Ausschnitt schneiden

und verbinden usw., einschlieBlich Befestigung an Beton / Stahl
Schragen Decken, Wanden und vorhandener
Stahlkonstruktion, mit allem erforderlichem
Befestigungsmaterial und Zubehor.

3,000 St

Steigtrasse 300 x 60 mm

Steigetrasse nach DIN EN 61537, fur die Wandmontage, mit
durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit
eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 18 mm Schlitzweite.
Passende Biigelschellen (BU... und BUK...).
Befestigungsabstande von 0,5 bis max. 1,0 m,

an Betonstitzen, Betondecken u. Wanden oder Stahl- Blech-
Holz-Konstruktionen montieren,

einschl. allem erforderlichem Verbindungs- und Be-
festigungszubehdr fur Wand- und Deckenmontage, Stof3- und
Verbindungsteile Stahldiibel und Spezialanker.
Abmessungen (ca. MalRe) H x B : 60 x 300 mm
Materialstarke Holm : 2 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9 x 15 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Bodenlochung : & 8,5 mm und @ 5,4 mm

mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm

Tragfahigkeit bei B/2 : 1,75 kN

Lieferlange L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 10600 mm?

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

Die Befestigung und Montage der Kabelrinne erfolgt in
Teillangen und in Absprache mit der Bauleitung, zuschneiden ist
fachgerecht und mit geeigneter Sage vorzunehmen, sowie
verzinken der Schnittstellen.

Nur Einh.-Pr.
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Alle nicht gesondert und erwahnten Anlagenteile sind fiir eine
betriebsfertige Anlage, einschliellich Tragekonstruktion und
allem erforderlichem Befestigungsmaterial und Zubehor

zu berlcksichtigen und einzukalkulieren.

Fabrikat: NIEDAX
Typ: STM 60.303

Angebotenes Fabrikat: ...........cccooiiii,
TYPE:

in Teilldngen liefern und montieren

1.1.140. Erdungsklemmen
Erdungsklemmen,
Spanbereich von 2,7mm bis 6,7mm und Kabelquerschnitt von 6
bis 35 mm?
mit Bimetall-Scheibe einschliellich Verschraubungen fir
vorgenannte Steigtrassen und Kabelrinnen

liefern und montieren.

20,000 St s

1.1.150. Tragplatten
Tragplatte / Montageplatte
fur das Kabelrinnensystem fiir
die Befestigung von AP-Abzweigdosen,
einschliellich allem Befestigungsmaterial u. Zubehor

liefern und montieren

40,000 St s

Starres ALU-Panzerrohr (Stecksystem),

nach DIN EN 61386 und VDE 0605,

Montage in Teillangen auf Putz an Wanden, Decken,
Blechkonstruktion, Stahlkonstruktion, Maschinen usw.
geschlossene Verlegung mit schraubbaren Abstandsschellen
und allem Befestigungsmaterial, einschl. anteiliger Endhillen.
Die Bogen sind einzukalkulieren und werden als 1 m Rohr
aufgemessen.

einschliellich allem erforderlichem Befestigungsmaterial und
Zubehdr in Teilldngen liefern und montieren.
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Rohre mit nachfolgenden Durchmessern:

1.1.160. wie vor, jedoch EN 16
wie vor beschrieben, jedoch EN 16
15,000 M o e
1.1.170. wie vor, jedoch EN 20
wie vor beschrieben, jedoch EN 20
120,000 M o e
1.1.180. wie vor, jedoch EN 25
wie vor beschrieben, jedoch EN 25
81,000 M i e
1.1.190. wie vor, jedoch EN 32
wie vor beschrieben, jedoch EN 32
12,000 M s e
1.1.200. wie vor, jedoch EN 40
wie vor beschrieben, jedoch EN 40
84,000 M i e

Montageschiene 41 x 41 mm

Montageschiene aus Stahl, kaltgewalzt, feuerverzinkt im
Sendzimir- Verfahren, Stahlgite DX 51 D(St 02 nach DIN
17162-1) nach Norm 10 142 - 00 fir Rohrhalte- und
Tragkonstruktionen, mit durchgédngigem Montageschlitz auf der
Vorderseite der Schiene zur genauen Positionierung der
dazugehdrigen Anlagenteile und Befestigungselemente, mit
systemgerechten Rund- und Langléchern am Schienenriicken
und in aufgabengerechter Proportionierung des
Profilquerschnittes, mit seitlicher Skalierung fir leichtere
Ausrichtung der Montageschienen, Befestigung entsprechend
den statischen und brandschutztechnischen Erfordernissen
unter Berucksichtigung der Herstellerunterlagen.

in verschiedenen Abmessungen/Langen (Teillangen) fir die
Herstellung fir die nachgenannten und aufgefiihrten
Befestigungskonstruktionen.

Fir die Montage der aufgefiihrten bzw. vorgenannte
Kabelrinnen, Steigtrassen und Verteiler,
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einschlieBlich Aufbau, Montage , zuschneiden, verzinken mit
geeeignetem Maschinen und Materialien der Konstruktionen,
Anteilig ist das erforderliche Verbindungs- und
Befestigungszubehdr, wie Schrauben, Muttern, Scheiben
Schienenverbinder, Platten, Verbinder in verschiedener
Ausfuhrung und sonstigen Kleinteile.

Befestigung/Montage direkt oder mit den nachgenannten
Systembezogenen Zubehorteilen an schragen Decken,
Wanden, Betonwande u. -decken, Betonstitzen und
vorhandener Stahlkonstruktion, mit allem erforderlichem
Befestigungsmaterial und Zubehor.

Abhangung (Boden/Decke), Ausleger je nach Erfordernis und
Befestigungsabstand ca. 1 m bis 1,5 m

Die Befestigung und Montage erfolgt in Teillangen und in
Absprache mit der Bauleitung,

Schienenprofil: 41 x41 mm
Wandstarke: 2,5 mm
Widerstandsmoment: Wy= 3,13 cm?® Wz= 4,57 cm?

Fur die Konstruktionen sind die entsprechenden
Montagezeichnungen mit Stiicklisten anzufertigen und in
Absprache mit der Bauleitung freigeben zu lassen.

Liefern und montieren sowie allem Befestigungsmaterial
und erforderlichem Zubehor.

Alle nicht gesondert und erwahnten Anlagenteile sind fiir
eine betriebsfertige Anlage zu beriicksichtigen und
einzukalkulieren.

Fabrikat: WURTH
Typ. VARIFIX C 41 x 41
feuerverzinkt + Zubehor

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: "............ccccois :

Typ: e —————— :

Befestigungskonstruktionen in den nachfolgend
aufgefiihrten Dimensionen,

1.1.210. Befestigungskonstruktion Profilschiene Lange 0,9 m
Befestigungskonstruktion mit Profilschiene, wie vor
beschrieben,
fur eine Verteilerkabelrinnen
mit den Abmessungen (ca. MalRe) Lange bis 0,9 m und den
dazugehorigen Spezial-Befestigungsschellen an den
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1.1.220.

1.1.230.

vorhandenen Stahltragern (Starke/Dicke 15mm) links und
rechts,

einschliellich allem erforderlichem Befestigungsmaterial und
Zubehor

Die MaRe sind vor Ort zu priifen und die Konstuktion
(Plane) von der Bauleitung freizugeben

liefern und montieren mit allem erforderlichem Zubehor

90,000 St.  ............

Profilschiene feuerverzinkt wie vor beschrieben (41x41)

Profilschiene feuerverzinkt wie vor beschrieben,

in verschiedenen Abmessungen/Langen fir die Herstellung von
zuséatzlichenen bendtigten Befestigungskonstruktionen,
zuschneiden, verzinken mit geeigneten Maschinen und
Materialien,

Anteilig ist das erforderliche Verbindungs- und
Befestigungszubehdr, wie Schrauben, Muttern, Scheiben
Schienenverbinder, Platten, Verbinder in verschiedener
Ausfiihrung und sonstigen Kleinteile, sowie allem
erforderlichhem Befestigungsmaterial und allem Zubehor die fir
die Befestigung bendtigt werden je Meter einzukalkulieren.

Befestigung/Montage direkt oder mit den nachgenannten
Systembezogenen Zubehorteilen an Schragen Decken,
Wanden, Betonwande u. Decken, Betonstltzen, Holzbindern-
bzw. pfetten und vorhandener Stahlkonstruktion, mit allem
erforderlichem Befestigungsmaterial und allem Zubehdr.

in Teilldngen liefern und montieren

12,000 m ...

Befestigungen fiir vorgenannte Profilschiene

Befestigungen flir vorgenannte Profilschiene,

Die Befestigungsabsténde entsprechend der bendtigten
Stitzlast, komplett liefern und an schragen Decken,
Betonstiitzen, Beton-, Mauerwerk-Wanden oder Stahl- Blech-
Konstruktionen montieren.

Anteilig ist das erforderliche Verbindungs- und
Befestigungszubehor (Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben
usw.) einzukalkulieren.

Dies beinhaltet unter anderem SchienenfiRe, Konsolen,
Ausleger, Hangestiele mit Ausleger, Stahldibel und
Spezialanker, oder Befestigungen an Stahltragern mittels
Spezialklemmen und Hangestielen,

je nach Erfordernis sind die entsprechen Zubehdr- und
Anlagenteile in verschiedenen Abmessungen, Ausfiihrung und
zulassigen Kraften zu verwenden.
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Herstellung von Befestigungskonstruktionen, zuschneiden,
verzinken mit geeignetem Maschinen und Materialien,
einschliellich erforderlichhem Befestigungsmaterial und allem
Zubehdr sowie sonstigen Kleinteilen die fur die Befestigung
bendtigt werden.

liefern und montieren

10,000 St s e

1.1.240. Systembezogene Zubehorteile fiir vorgenannte Profilschiene
Systembezogene Zubehorteile
fur vorgenannte Profilschiene,
Mit den entsprechen Befestigungsabstanden der
Profilschienenkonstruktion fur die Stutzlast bendtigt werden.
anteilig ist das erforderliche Verbindungs- und
Befestigungszubehdr (Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben
usw.) einzukalkulieren.
Dies beinhaltet unter anderem Schellen, Klammern, Verbinder,
Grundplatten, Kantenschutzbleche,, Winkel- und
Gelenkverbinder, Abschlussstlicke, Reduzierstiicke usw.,
je nach Erfordernis sind die entsprechen Zubehdr- und
Anlagenteile in verschiedenen Abmessungen, Ausfiihrung und
zulassigen Kraften zu verwenden.
Herstellung von Befestigungskonstruktionen, zuschneiden,
verzinken mit geeigneten Maschinen und Materialien,
einschlielllich erforderlichhem Befestigungsmaterial und allem
Zubehor sowie sonstigen Kleinteilen die fiir die Befestigung
bendtigt werden.

liefern und montieren

10,000 St s e

1.1.250. C-Profilschiene in Teillangen aus feuerverzinktem
Stahlblech; GroBe ca. 15 x 30 mm; Schlitzweite 16 mm
Anker-/Profilschiene mittel, C-Profil nach DIN EN 60715,
gelocht.
fur die Aufnahme der passenden Bugelschellen (B... und BK...).

Abmessungen (ca. MalRe) HxB xt:15x 30 x 1,5 mm

Schlitzweite ;16 mm
Profillochung :9x15mm
mittiger Abstand 125 mm
Lieferlange L : bis 2000 mm

Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Befestigungsabstande max. 0,5 m,
an Betonstlitzen, Beton-, Mauerwerk-Wanden oder Stahl-
Blech-Holz-Konstruktionen sowie an den Betonwanden u.
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1.1.260.

1.1.270.

1.1.280.

Stiitzen eingebauten Ankerschienen (Halfenschienen)
montieren,

einschl. allem erforderlichem Verbindungs- und Be-
festigungszubehdr fur Wand- und Deckenmontage, Stof3- und
Verbindungsteile, Stahldiibel und Spezialanker.

Zuschnitt mit Zinkfarbe rostsicher gestrichen; Befestigung mit
Schrauben-Spannschellen an Decken und Wanden.

Alle nicht gesondert und erwahnten Anlagenteile sind fiir eine
betriebsfertige Anlage zu bertcksichtigen und einzukalkulieren.

Grundlage ist das Fabrikat: NIEDAX
Typ: 2970

Angebotenes Fabrikat: ............oooviiiiiiiiiiiiiiieeee
TYpE:

in Teilangen liefern und montieren sowie allem
Befestigungsmaterial und erforderlichem Zubehor.

18,000 m e

Biigelschelle aus feuerverzinktem Stahl Spannbereich 8 - 28 mm

Blgelschelle aus feuerverzinktem Stahl; mit verzinkter
Schraube; mit Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei;
fur Rohr- und Leitungsbefestigung auf vorgenannte
Profilschienen bzw. Steigtrassen mit

Schlitzweite von 16 bis 18 mm;

Spannbereich 8 - 28 mm.

bei Verwendung fiir Funktionserhalt ist nur ein Kabel mit
Langwanne zu verlegen,

einschlieRlich allem erforderlichem Zubehor

liefern und montieren

175,000 St .

wie vor, jedoch Spannbereich 28 - 40 mm

wie vor, jedoch Spannbereich 28 - 40 mm

100,000 St .,

wie vor, jedoch Spannbereich 40 - 58 mm

wie vor, jedoch Spannbereich 40 - 58 mm

50,000 St ..
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1.1.290. flexibler Kabelschutzs-Metallschlauch mit PVC EN 16
flexibler Kabelschutz-Metallschlauch verzinkt Schlauchmantel

PVC,

verstarkt durch ein wendelgewickelter Metallschlauch mit
eingehaktem Profil nach DIN 49102 mit PVC, innen glatt,
Eigenschaften:

Wetterfest, Wasserdicht, Sehr flexibel

Zugfest, Querdruckbeslastbar,

Bauform | nach DIN 49012, geprift nach DIN EN IEC 61386-23
Silikon- und Cadmiumfrei

Nicht Flammverbreitend nach DIN EN IEC 61386-23
Temperatur von -25°C bis +80°C

Schutzart IP 68

Farbe grau,

in Langen von ca. 0,5 m bis 1 m, Muffen-,

Tillen- und Verschraubungsanteil, einschlieflich
Schlauchverschraubung, liefern und auf Putz an der
Stahlkonstruktion oder Wanden, Decken und Geraten verlegen,
mit erforderlichem Befestigungsmaterial, Verschraubungen,
Schutzhillen und allem Zubehor

mit Durchmesser EN 16

60,000 M s e
1.1.300. flexibler Kabelschutzs-Metallschlauch mit PVC EN 20
flexibler Kabelschutz-Metallschlauch verzinkt Schlauchmantel
PVC,
wie vor beschrieben jedoch, Metallschlauch mit eingehaktem
Profil
mit Durchmesser EN 20
80,000 M s e
1.1.310. Demontage und Entsorgung von Kabelverlegesysteme

Demontage und Entsorgung
von Rohren (Kunststoff/Stahl) Nenngrofie EN 16 bis EN 40,
einschl, der Befestigungsmittel und Zubehor

100,000 M i

Summe 1.1. Installationssysteme, Rohre,.. i
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1.2

1.2.10.

1.2.20.

Installationszubehor, Schalt- u. Steckgerite

FR.AP-Not-Aus ALU-DruckguR

M22-PV/KC11/lY - Gehause, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten,
Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet,
Zugentriegelung, 1 O, 1 S, Schraubanschluss, rot, gelb

Komplettgerat, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm,
unbeleuchtet, Zugentriegelung,

Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung:
Uberlistungssicher nach ISO 13850/EN 418,

Farbe PilzstoRel: rot, Farbe Gehausedeckel: gelb, Schutzart:

IP66, IP6IK,

Kontaktbestiickung O = Offner: 1 O, Kontaktbestiickung S =
SchlieRer: 1 S,

mit Plombierhaube, fir Gerate mit Pilzdurchmesser 38 mm,
durchsichtig mit Solltrennstelle,

nach NOT-HALT-/ NOT-AUS-/ STOPP- / HALT-Schaltung
wiedereinsetzbar,

im Raster 30 x 50 sind die benachbarten Bohrungen mit
Blindstopfen M22(S)-B zu verschlieen, IP65,
einschlieBlich allem erforderlichem Befestigungsmaterial,
Verschraubungen und Zubehdr

liefern, montieren und betriebsfertig anschlielen.
Fabrikat: EATON
Typ: M22-PV/KC11/1Y

M22-PL-PV + Zubehor

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:™............cccooiiiie, !

TYP: |

18,000 St .

Hutschienenmodul, 1fach fiir KAT 6A, 1 x RJ 45

Hutschienenmodul 1-fach zum Einbau von RJ45 Modulen
Passend fur 1 x RJ 45 Modul 8(8) Cat. 6A zum Einbau in
Schaltschranke

einschlieBlich Einbau in Schaltschranke und dauerhafter
maschineller Beschriftung

sowie allem erforderlichem Zubehor

Fabrikat: BTR
Typ: E-DAT Modul REG 8(8) IP 20

oder gleichwertig

Druckdatum: 22.10.2026
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angeb. Fabrikat: ...
TYP: e
4,000 St s e
1.2.30. AnschluBeinheit , KAT 6A, 1 x RJ 45

Anschluf3einheit, Kategorie 6A, 1 x RJ45 Buchse
zum Einbau in vorgenannte Gehause oder Patchfeld

- Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ 45 Buchse

- Cat 6 Klasse E, Linkperformace TIA/EIA 568 nach
ISO/ICE 11801:9/2002 und EN 50173-1/2002

- EMV sicher EN 55022-B, EN 50082 vollgeschirmt

- Anschluss 8/8 polig

- Beschaltung nach ISO/ICE 11801/EN 50173-1 Norm

- integrierter Staub Schutzkappen

- IDC Schneidklemmtechnik

- Kontaktierungsfelder fir Kabelschirm unverlierbar

einschlieRlich Einbau in Gehause oder Patchfeld,

Anschlussarbeiten und dauerhafter maschineller

Beschriftung

sowie allem erforderlichem Zubehor

Fabrikat: BTR
Typ: E-DAT Modul TN Cat.6 geschirmt
130910-I (90) RJ45

oder gleichwertig
angeb. Fabrikat: ...

TYP: e
4,000 St s

1.2.40. AP-FR-Abzweigdosen-Kasten IP 65, 80x80mm,
AP-FR-Abzweigdosen-Kasten IP 65,
80 x 80 mm, nach DIN / VDE
mit selbstdichtenden Einfiihrungen aus hochwertiger Kunststoff
Polycarbonat, Membranen aus TPE Polystyrol, Farbe grau,
einschlieBlich verklemmen von Stark- oder
Schwachstromleitungen,
Klemmen- und Befestigungsmaterial, Montage an
Wanden und Decken, Kabelrinnentragplatte oder Stahl-
Blechkonstruktion.

AP-Abzweigdose mit bis zu 7 Einfiihrungen M20
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ca. 80 x 80 mm
liefern, verdrahten, anschliefen und betriebsfertig montieren.

32,000 St s

1.2.50. AP-FR-Abzweigdosen-Kasten IP 65, 100x100mm
AP-FR-Abzweigdosen-Kasten IP 65, 100x100mm,
sonst wie vor,

liefern, verdrahten, anschlief3en und betriebsfertig montieren

12,000 St

1.2.60. AP-FR-Abzweigdosen-Kéasten IP 65, 140x140mm
AP-FR-Abzweigdosen-Kasten IP65, ca. 140x140mm,
einschliellich allen erforderlichen Klemmen,
Nennquerschnitt je nach Erfordermis
DIN EN 60670: UI=690V, 2,5 bis 10 mm?2, klemmbare
Querschnitte pro Pol:, 3/7 x 2,5 bis 10 mm?
starr und 3/7 x 4 bis 10 mm? flexibel,
inkl. allen erforderlichen bis zu 6 Stiick Kabelverschraubungen,
sonst wie vor,

liefern, verdrahten, anschliefen und betriebsfertig montieren.

4,000 St L e

1.2.70. Kabelabzweigkasten bis 5 x 4 mm? mit 6 Kabeleinfiihrungen
EN20/25 mit 5 poliger Klemme, sonst wie vor.
Kabelabzweigkasten bis 5 x 4 mm? mit 6 Kabeleinfiihrungen
EN20/25 mit 5 poliger Klemme IP 66, sonst wie vor.

liefern, verdrahten, anschliel3en und betriebsfertig montieren.

4,000 St s

1.2.80. Verbindungsmuffe fiir Kabel 5 x 1,5 - 6 mm?; Verbin-
dung herstellen; komplett einschlieBlich aller
Verbindungsmuffe fir Kabel 5 x 1,5 - 6 mm?2; Verbin-
dung herstellen; komplett einschlieBlich aller
Kleinmaterialien

liefern, verdrahten, anschliel3en und betriebsfertig montieren.

2,000 St L e
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1.2.90. Verbindungsmuffe fiir Kabel 5 x 6 - 25 mm?; Verbin-
dung herstellen; komplett einschlieBlich aller
Verbindungsmuffe fir Kabel 5 x 6 - 25 mm?; Verbin-
dung herstellen; komplett einschlieBlich aller
Kleinmaterialien

liefern, verdrahten, anschliel3en und betriebsfertig montieren.

1,000 St

1.2.100. Selbstklebendes Schild; ca. 10 x 50 mm; graviert mit
Maschine mit maximal 12 Zeichen; einschlieBlich Reini-

Selbstklebendes Schild; ca. 10 x 50 mm; graviert mit
Maschine mit maximal 12 Zeichen; einschliel3lich Reini-
gung der Aufbringflache mit entsprechendem Lo6-
sungsmittel zur Erzeugung einer dauerhaften Verbin-
dung; beschriften von Schaltern, Steckdosen, Abzweig-
dosen (ohne Beschriftungsfeld) und fest angeschlosse-
nen Verbrauchern mit Verteiler- und Sicherungsnummer

32,000 St s

1.2.110. Demontage, Montieren, AnschlieBen FR.AP-Steckdosen-Kombination IP 44
Demontage mit ordnungsgemafen abklemmen und
Wiedermontage sowie anschlieen von bauseits montierten FR-
ASP Steckdosen Kombinationen
IP44, Wandmontage, Gehause ca. 600 x 250 mm,
einschlieBlich abklemmen, verwahren und anschliel’en Kabel
bis 5 x 25gmm, Einfuhren der Kabel, Verschraubungen und
Zubehor
versetzen von der Seiten-Betonstitzenwand zur mitten
Stiitzenwand mit allem erforderlichem Befestigungsmaterial und
Zubehor

demontieren, wieder montieren und anschliefen

3,000 St s s

1.2.120. Demontage und abklemmen Bedien- u. Steuerungsschrank
Demontage mit ordnungsgemafen abklemmen des
vorhandenen Bedien- u. Steuerungsschrank,

IP44, Wandmontage, Gehause ca. 600 x 400 mm,
einschlie3lich abklemmen der Kabel bis zu 10 Stiick von 3/5 x
0,75 bis 2,5 gmm,

sowie fachgerecht nach Freigabe mit allem erforderlichem
Befestigungsmaterial und Zubehor entsorgen.
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demontieren und ordnungsgemaR entsorgen
nach Freigabe Bauleitung

4,000 St L e

1.2.130. Demontage, Montieren, AnschlieBen Haupschalter 3p
Demontage mit ordnungsgemafRen abklemmen und
Wiedermontage sowie anschliel3en von bauseits montierten
Haupschalter 3polig
IP44, Wandmontage, Gehause ca. 1000 x 150 mm,
einschlie8lich abklemmen, verwahren und anschlielen Kabel
bis 5 x 6gmm, Einflihren der Kabel, Verschraubungen und
Zubehor
versetzen von der Seiten-Betonstiitzenwand zur mitten
Stitzenwand mit allem erforderlichem Befestigungsmaterial und
Zubehor

demontieren, wieder montieren und anschlieRen

1,000 St s e

1.2.140. Demontage, Montieren, AnschlieBen EDV-AnschluBdose AP
Demontage mit ordnungsgemafRen abklemmen und
Wiedermontage sowie anschliel3en von bauseits montierten
EDV-AnschluRdose 2 x RJ45
Wandmontage, Gehause Aufputz,
einschlielllich abklemmen, verwahren und anschlieen Kabel 2
x KAT 6, Einflihren und Zubehor
versetzen von der Seiten-Betonstiitzenwand zur mitten
Stiitzenwand mit allem erforderlichem Befestigungsmaterial und
Zubehor

demontieren, wieder montieren und anschliefen

1,000 St

1.2.150. Bohrungen an Verteiler
Zusatzliche Bohrungen
in 'vorhandenen Schaltschrank'
aus 'Kunststoff',
senkrecht nach unten,
Bohrdurchmesser in mm 'von 20 bis 40',
Bohrtiefe in mm '-',
Bauteildicke in cm 'ca. 0,5,
Hohe der Bohrstelle tber der Standebene in m '0,4",
einschliellich KunststoffKabelverschraubung mit Gegenmutter
vonM20x1,5bisM40x 1,5
Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h,
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Temperaturbereich -20°C bis +65°C,
mit metrischem Anschlu3gewinde fir hohe
Dichtigkeitsanspriche sowie Zugentlastung

8,000 St ...

1.2.160. Bohrung vor Ort einbringen
Bohrung fiir bauseitge Beton oder Stahl vor Ort einbringen, ein-
schlielllich anschlieRender Kaltverzinkung.
Bohrung am Beton bis zu 30 cm Durchmesser und Starke von
10 cm bis 30 cm am Stahl bis 3 cm Durchmesser und Starke
von 15 mm bis 25 mm mit geeignetem Bohrgerat, einschlieRlich
allem Zubehor und Befestigungsmaterial.
Die Lage der Bohrung ist mit der Bauleitung und dem Statiker
vorab abzustimmen.
bis 8 m Héhe einschl. Hubsteiger bzw. erforderlichen Hilfsmittel.

12,000 St .

Summe 1.2. Installationszubehor, Schalt- u..
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1.3. Gerateanschliisse und Potentialausgleich

Anschliisse fiir Verteiler, Maschinen, Gerate,
Fremdanlagenanlagen, Einrichtungen usw.

Zur Leistung gehort auch das Beschaffen der
Anschluf3plane fur bauseits gelieferte Gerate, sowie die
erforderlichen Koordinationsarbeiten.

AnschliRe komplett herstellen mit Kabel, Leitungen, flexiblen
Leitungen oder Gummileitungen einschl. allem Zubehdr wie
Wirgenippel, Verschraubungen, Stopfbuchsen, Kabelschuhe,
Aderendhulsen und Beschriftungen.

Die Kabel und Leitungen sind abzulangen, abzuisolieren,
anzuschlieRen und zu beschriften.

Alle fir das Anschliel3en der Kabel und Leitungen erforderlichen
Hilfsmittel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leitungen und Kabel wie folgt:

1.3.10. 3x1.5/2,5 -7 x 1.5/2,5 mm? sonst wie vor
3x1.5/2,5-7 x 1.5/2,5 mm? sonst wie vor
40,000 St e
1.3.20. 10 x1.5-12 x 1,5 mm? sonst wie vor
10 x 1.5 bis 12 x 1,5 mm? sonst wie vor
4,000 St e,
1.3.30. 3 - 7-adrig 4 - 10 mm? sonst wie vor
3 - 7-adrig 4 - 10 mm? sonst wie vor
4,000 St e,
1.3.40. 3 - 5-adrig 16 - 35 mm? sonst wie vor
3 - 5-adrig 16 - 35 mm? sonst wie vor
3,000 St e,
1.3.50. AnschlieBen NYY-J von 5/7x1,5 bis 6 mm?

Anschlieen von Kabeln oder Leitungen

an beigestellten Klemmen der AnschluRdose des
Lichtbandtrager,

sowie 6ffnen und schlieRen der KabelUbergangsklemme,
Querschnitt starr oder flexibel von 5/7 x 1,5 mm? bis 6 mm?2.
einschlielllich der erforderlichen Kabelschuhe bzw.
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1.3.60.

1.3.70.

1.3.80.

1.3.90.

Aderendhlsen,
EN-Verschraubungen und allem erforderlichem Zubehoér.

liefen, montieren und anschlieRen

8,000 St ..

Presskabelschuh von 16 bis 95 mm?
Presskabelschuh aus Kupfer von 16
bis 95 mm? Leiterquerschnitt, M12,
einschl. Sechskantpressung, Schrumpfschlauch
und Befestigung an Spannungssicherung,
sowie kilrzen des bauseits vorhandenen Erdkabels 1x50mm2
auf erforderliche Lange.

16,000 St .,

Kabelbeschriftung
Kabelbeschriftung,
alle Kabel und Leitungen sind beidseitig an den Enden mit
Kabelmarkierer zu beschriften.1St=1Kabel
z.B. Fabr.Phonix, Typ:KMK 4 oder gleichwertig
Liefern, Beschriften und Anbringen

75,000 St

Erdungen und Potentialausgleich

Das Leitungsmaterial wird zu den Einheitspreisen des
Titel "Leitungsnetz" verrechnet.

AnschluB von Potentialausgleich mit min. 1x 6 bis 1x 16 mm?
Potentialausgleich an Bauteile der Dachbegehungssteuerung-
Anlage,

Querschnitt von 1 x 6 bis 16 gmm

usw. vornehmen, einschlief3lich

aller erforderlichen Anschlisse und Klemmmaterial
(Kabelschuh, Hilse, Schrumpfschlauch usw.).

24,000 St

AnschluB von Potentialausgleich mit min. 1x 25 bis 1 x 95 mm?
Potentialausgleich an Verteiler, Stahlkonstruktion, Kabelrinnen,
Steigtrassen, usw. vornehmen,

Querschnitt von 1 x 25 bis 95 gmm

Druckdatum: 22.10.2026
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einschlieBlich aller
erforderlichen Anschlisse und Klemmmaterial (Kabelschuh,
Hulse, Schrumpfschlauch usw.). .

8,000 St .

1.3.100. AnschlieBen 1 x 6 bis 16 gmm Potentialausgleichschiene
Anschlieen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln bzw. an
Potentialausgleichschiene im Gebaude,
Querschnitt von 1 x 6 bis 16 gmm
einschl. erforderlichen Kabelschuhen, Schrumpfschlauch,
Kleinmaterial und allem erforderlichem Zubehor.

20,000 St s

1.3.110. AnschlieBen 1 x 25 bis 95 qmm Potentialausgleichschiene
Anschlieen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln bzw. an
Potentialausgleichschiene im Gebaude,
Querschnitt von 1 x 25 bis 95 gmm
einschl. erforderlichen Kabelschuhen, Schrumpfschlauch,
Kleinmaterial und allem erforderlichem Zubehor.

24,000 St s

1.3.120. AnschluB von Potentialausgleichsleitung, 2,5 - 6 mm?,
Anschlul3 von Potentialausgleichsleitung, 2,5 - 6 mm?,
an metallischen Konstruktionen, Geraten usw.; Befestigung in
korrosionsbestandiger Ausfuhrung;
einschliellich aller notwendigen Verbindungsmaterialien
sowie Bohr- oder SchweilRarbeiten

12,000 St s e

1.3.130. ErdungsanschluB 10 bis16 mm?
Erdungsanschluf® an vorhandene Anlagenteile,
mit Leitung 10 bis16 gmm HO7V-K
ca. 1,0 m Leitungslange vornehmen, einschliellich Bohrung an
der Stahlkonstruktion aller erforderlichen Anschlisse,
Klemmmaterial, Kabelschuhe und allem erforderlichem
Zubehor.

20,000 St i

1.3.140. Uberbriickungsleitung 10 bis 25 mm?
Uberbriickungsleitung (fertig vorbereitet)
zur Uberbriickung von nicht leitenden Teilen mit Leitung
10 bis 25 gmm HO7V-K an Kabelrinnen-, Leitern, Steigtrassen
usw.,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

einschlieRlich Bohrungen Befestigungsmaterial, Kabelschuhe,
Schrauben , Muttern, Zahnscheibe usw., mit allem
erforderlichem Zubehér, Bohrungen

Lange ca. 0,5 bis 1,0 m der Leitung.

15,000 St s e

1.3.150. Potentialausgleichsschienen
Potentialausgleichsschienen K12, mit Aufsteckklemmen mit
Aufsteckklemmen flir den Hauptpotentialausgleich nach DIN
VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Anschluss (ein- / mehrdrahtig): 10 x 2,5-95 mm2
Anschluss Rd: oder 10 x -10 mm
Anschluss FI: 1 x -30 x 4 mm
Werkstoff Kontaktschiene: Cu/gal Sn
Querschnitt: 30 mm2
Befestigung: [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
einschliellich allem erforderlichem Befestigungsmaterial und
Zubehor

Fabrikat: DEHN
Typ. PAS 11AK
563201+ Zubehor

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: “.............ccccoeeeel. :

Typ: e ———— :

liefern und montieren

8,000 St s

1.3.160. Potentialausgleichsschiene Industrie 8 bis 12 Anschliisse mit Isolatoren Cu
Potentialausgleichsschienen 8 bis 12 Anschlisse Erforderniss
Industrie flr den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100
Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch fiir den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).

Ausfihrung: UV-stabilisiert

Anzahl Anschlisse: 8 bis 12 je nach Erforderniss
Werkstoff: Cu

Abmessung: 365 bis 505 x 40 x 5 mm
Querschnitt: 200 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 39 kA
Schraube: M10 x 25 mm
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Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO

Ausfuhrung: mit Federring

Werkstoff Isolator: UP

Normenbezug: DIN EN 62561-1

einschliellich allem erforderlichem Befestigungsmaterial und

Zubehor
Fabrikat: DEHN
Typ. PAS 18/ 12AP M10 CU

+ Zubehor
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: "............ccccois :
Typ: e —————— :
liefern und montieren

4,000 St s

Summe 1.3. Gerateanschliisse und Potentiala.. @ i
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LV:

Angebotsaufforderung

3B082 BHW_SW_Strab Dacharbeitsstand 1-4

40

Elektroinstallation

VAG
C

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

Leitungsnetz

Vorbemerkungen Leitungsnetz

Die einzelnen Kabel und Leitungsstrecken sind in einem
Stilick zu verlegen. Samtliche Kabel und Leitungsstrecken
sind am Anfang und Ende dauerhaft und in deutscher Sprache
mit Bezeichnungs-

schildern nach Vorgabe des AG zu kennzeichnen.

Die angebotenen Kabel- und Leitungstypen entsprechen
den gultigen europaischen Normen.

Die vorgegebenen Kabelquerschnitte sind vom AN auf
Einhaltung der in den EN-Normen festegelegten
Abschaltbedingungen, bzw. Belastungsgrenzen und
Spannungsfall zu prufen.

In diese Positionen sind samtliche Geruste, Hebeblhnen,
Maschinen, Werkzeuge, Zugsysteme, Hilfsmittel und Gerate
einzurechnen, die fur den Transport, das Lagern und den
Einzug und Verlegen der Kabel erforderlich sind.
Montagehdhen bis ca. 8,0 m

Je Leitungs- und Kabeltyp ist nur ein Einheitspreis zu
kalkulieren.

Dieser Einheitspreis hat Giiltigkeit fiir alle Verlegearten.
Der Einheitspreis schlieft folgende Verlegearten ein:

1) Auf Kabelrinnen, Weitspannkabelleiter, Steigtrassen in
Installationskanélen und in Leerrohr eingezogene
Leitungen (inkl. Befestigung auf den Rinnen oder in den
Kanalen),

sowie fadeln und verlegen von Leitungen durch
vorhandene belegten Rinnen, Kanidle usw.

Prozentualer Anteil am Gesamtleitungsnetz ca. 85 %

2) Aufputz verlegte Leitungen und Kabel, einschlieBlich
der hierfiir erforderlichen Befestigungen wie
Profilschienen, Reihenschellen, Abstandsschellen,
Schrauben, Diibel und sonstiges Befestigungsmaterial.

Prozentualer Anteil am Gesamtleitungsnetz ca. 15 %

Kupfereinsatz erfolgt zu Festpreisen.

Druckdatum: 22.10.2026
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1.4.10. NYM-J 5 x 1,5 mm?
Starkstromkabel aus PVC,

NYM-J & x 1,.5 mm?

40,000 M i

1.4.20. NYM-J 3 x 2,5 mm?
Starkstromkabel aus PVC,

NYM-J 3 x 2,5 mm?

80,000 M i

1.4.30. NYM-J 7 x 2,5 mm?
Starkstromkabel aus PVC,

NYM-J 7 x 2,5 mm?

20,000 M

1.4.40. NYM-J 1 x 16 mm?
Starkstromkabel aus PVC,

NYM-J 1 x 16 mm?

200,000 M s e

1.4.50. NYY-J 1 x 50 mm?
Starkstromkabel aus PVC,

NYY-J 1kV 1 x 50 mm?

50,000 M

1.4.60. NYY-J 1 x 95 mm?
Starkstromkabel aus PVC,

NYY-J 1kV 1 x 95 mm?

200,000 M i e

1.4.70. Steuerkabel flexiibel YSLY-JZ/OZ 5 x 0,75 mm?
Steuerleitung, flexibel nach VDE/EN registriert, aufgebaut und
zertifiziert, YSLY-JZ/OZ, Cu-Zahl 192,
Prifspannung 2000 V, numerierte Adern,
zur Verwendung als Anschlufd und Verbindungsleitungen
bei mittleren mechanischen Beanspruchungen fir gele-
gentliche, nicht standig wiederkehrende Bewegungen
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

und fiir feste Verlegung geeignet, Farbe nach Angabe
einschl. liefern, abladen und Verlegen

YSLY_JZ/0Z 5 x 0,75 mm?

550,000 m ...

1.4.80. YSLY-JZ/OZ 7 x 0,75 mm?

Steuerkabel flexibel YSLY JZ/OZ 7 x 0,75 mm?, wie vor
beschrieben

300,000 m e

1.4.90. YSLY-JZ/OZ 3 x 1,5 mm?

Steuerkabel flexibel YSLY JZ/OZ 3 x 1,5 mm?, wie vor
beschrieben

300,000 m e

1.4.100. YSLY-JZ/OZ 5 x 1,5 mm?

Steuerkabel flexibel YSLY JZ/OZ 5 x 1,5 mm?, wie vor
beschrieben

900,000 m e,

1.4.110. YSLY-JZ/OZ 7 x 1,5 mm?

Steuerkabel flexibel YSLY JZ/OZ 7 x 1,5 mm?, wie vor
beschrieben

350,000 m

1.4.120. YSLY-JZ/OZ 3 x 2,5 mm?

Steuerkabel flexibel YSLY JZ/OZ 3 x 2,5 mm?, wie vor
beschrieben

100,000 M e

1.4.130. kurzschluBfeste Gummiaderleitung 1 x 1,5 mm?

kurzschlufl¥feste Anschlussleitung Leiter aus verzinntem Kupfer,
gewahrleistet optimale elektrische Konnektivitat. Entwickelt
nach IEC 60228 Klasse 5, bietet der feindrahtige Aufbau prazise
Leistung.Mit robuster Aderisolation aus Gummi (Kautschuk) ist
diese Leitung flir extreme Bedingungen von -40 °C bis 90 °C
geeignet. Zertifiziert nach VDE 0298-4, CPR Brandklasse Eca
und 6lbestandig nach IEC 60811-404, ist sie vielseitig und
sicher.

einschl. liefern, abladen und Verlegen

Fabrikat: Lapp
Typ: NSGAFOU 1,8/3kV 1 x 1,5 mm?

Druckdatum: 22.10.2026
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in EUR in EUR

oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: ...

TYP:

1.4.140. Kat 7a Datenkabel
Verlustarmes Hochleistungskabel Kat 7a
tauglich, bis 1200 MHz mit verbesserter Signaltrennung
bei unterschiedlichen Multimedia-Applikationen.
Abschirmung aus Alu-Verbundfolie und CU-Geflecht,
Mantel FRNC, orange. Ausfiihrung: 4 x 2 x 0,56 PiMF.

Fabrikat: Draka
Typ: UC 1200MHz 4P 4 x 2 x 0,55 (AWG 23)

oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: ...

TYP:

1.4.150. NSGAFo6U 1x2,5

300,000 M s e

1.4.160. Demontage von bauseitigen Starkstrom-Kabel oder Leitungen
demontage von bauseitigen Starkstrom-Kabel oder Leitungen
von 3/7x1,5 mm? bis 50 mm?

500,000 M s e

1.4.170. Verlegen von bauseitigen Starkstrom-Kabel oder Leitungen
Verlegen von bauseitigen Starkstrom-Kabel oder Leitungen
von 3/7x1,5 mm? bis 50 mm?

120,000 M i

1.4.180. Verlegen von bauseitigen Schwachstrom-Kabel oder Leitungen
Verlegen von bauseitigen Schwachstrom-Kabel oder Leitungen
von 2/10x2x0,6 bis 0,8

100,000 M i
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in EUR in EUR
1.4.190. Verlegen von bauseitigen Sensor- u. Aktorkabel
Verlegen von bauseitigen Sensor-Aktorkabel
Fabrikat Phoenix Contact Typ SAC-8P-M12 FS
zu den einzelnen Anlagenteile der Dachstand-
Zugangsiberwachung,
einschlieRlich allem erforderlichem Zubehér
nur verlegen
1.500,000 M s e
Summe 1.4. Leitungsnetz
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5. Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten werden nach den vereinbar-
ten Satzen, wie in den nachfolgenden Positionen aufge-
fuhrt, abgerechnet. In den Stundensatzen missen alle
Zuschlage wie Unternehmerzuschlage, Lohnnebenko-
sten, Auslésungen, Fahrgelder und alle in der VOB $ 15
NR.1 Ab-s.2 aufgefiihrten Kosten enthalten sein.

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anordnung bzw.
nach Genehmigung der Bauleitung ausgefuhrt werden.

Arbeitsnachweise sind unveziglich und téglich nach Ar-

beitsausflihrung der Bauleitung einzureichen. Bei spate-
rer Einreichung kdnnen die Arbeitsnachweise nicht mehr
anerkannt werden.

Auf den Arbeitsnachweisen muf} folgendes aufgefihrt
sein: -Datum -Baustelle -Name mit Berufsbezeichnung
-Arbeitsbeschreibung mit Begrindung -verarbeitete Ma-
terialien.

Die Materialien werden nach den Einheitspreisen
"Liefern" des Hauptangebots abgerechnet.

Eine Vergiitung der Uberstundenzuschlage und derglei-
chen erfolgt nach dem bei Angebotsabgabe geltenden
Tarifvertrag jedoch nur, wenn die Uberstunden von der
Bauleitung gefordert wurden.

1.5.10. Meister / Techniker
Meister / Techniker
4,000 N e e,
1.5.20. Obermonteurstunde
Obermonteurstunde
8,000 h s e
1.5.30. Monteurstunde
Monteurstunde
8,000 h o e,
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1.5.40. Helferstunde oder Auszubildendenstunde 1 - 4 Jahr
Helferstunde oder Auszubildendenstunde 1 - 4 Jahr
8,000 h s
1.5.50. Hubarbeitsbiihne
Hubarbeitsbiihne Arbeitshéhe nach Erforderniss
8,000 h s
1.5.60. Revisionsunterlagen/Bestandspliane/Dokumentation

Revisionsunterlagen/Bestandsplane/Dokumentation

Erweiterung u. Erganzung der bestehenden Verteilerplane mit
Beschriftung erfolgt nach

Angaben und Vorgaben und in Absprache der VAG mit dem
Programm E-Plan P8 Version 2.1... sowie den
Symbolbibilothek, Formulare und Normblatter der VAG zu
erstellen.

Die entsprechende Datenbank ist von der VAG einzuholen.
Vor Beginn sind diese mit der Bauleitung abzustimmen.
Erganzung und Anpassung der Elektroinstallationsplane erstellt
mit Autocad.

Nachfolgend aufgefiihrte Unterlagen sind vom AN zu

erstellen und in einem Sammelordner als Revisionsunterlagen
und Bestandsplane, spatestens 14 Tage vor der

Abnahme vorzulegen:

- Beschreibungen und Berechnungen auf Papier

und Diskette

- Plane und Schemata auf Papier, im DXF Format auf
einer CD ROM

* 2-fach Installationsplane, Projektplane sowie Montage- und
Werkstattzeichnungen in DXF-Format auf
einer CD-ROM gespeichert

* 1-fach Installationsplane, Projektplane sowie Montage- und
Werkstattzeichnungen als Farbplott in
M 1:50, 1:100 bzw. 1:200

* 2-fach Ubersichtsschaltpléne, Schematas und Strom-
laufplane aller Anlagen auf einer CD-ROM gespeichert

* 1-fach Ubersichtsschaltpléne, Schematas und Strom-
laufplane aller Anlagen als Papierplott

* 1-fach Verteileraufbauplane, mehrpolige Darstellung,
in DXF-Format, und Verteilerlegenden auf
einer CD-ROM gespeichert
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1.5.70.

1.5.80.

1.5.90.

* 3-fach Ersatzteilliste der wichtigsten Gerate und
Betriebsmittel mit Bezugsnachweis; dies sind z.B.
Leuchtmittel, Leuchten, Schalter, Steckdosen und
Verteilereinbaugerate

* 3-fach Prifzeugnisse und Zulassungsbescheide so-
wie Werksbescheinigungen

* 3-fach Ubergabebericht und Priifbericht entspre-

chend UVV "Elektrische Anlagen und Be triebsmittel" (BGV

A2) und DIN VDE 0100

Teil 610

* 3-fach Prufbericht zur Notstromanlagen

* 3-fach Sachverstandigenabnahme-Prifberichte mit
Erledigungserklarung fir ev. Mangel und Restar-

beiten

* 3-fach Einweisungsbescheinigungen

1,000 psch

Messen/Priifen Erdungsanlage Dachbegehungsstand

Messen und Prifen

der Erdungsanlage je vorhandenen Dacharbeitsstand mit
Einbindung an den Bestand,

Anzahl der Mel3stellen ' 6,

gemessene Widerstandswerte auflisten einschl.
Prifbericht DIN 48 831, Anlagenbeschreibung

DIN 48 830 und Bestandszeichnung DIN 48 820

in '2 'facher Ausfertigung.

pro Dacharbeitsstand

4,000 St

Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen

Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen

der in der Ausschreibeung aufgefiihrten einzelnen Anlagen usw.

sowie die Unterweisung des Bedienungs-
personals, einschl. dem Erstellen eines
Inbetriebnahmeprotokolls und der erforderlichen
Messungen nach VDE und deren Dokumentation.

1,000 psch

Einr.Raum.Vorh.

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten

Druckdatum: 22.10.2026
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der Baustelleneinrichtung
fur sdmtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Leistungen.
1,000 psch
Summe 1.5. Stundenlohnarbeiten und Sonstiges @ e,
Summe 1. Elelektroinstallation Dacharbei.. @~ e
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Projekt: 3B082 BHW_SW_Strab Dacharbeitsstand 1-4
LV: 40 Elektroinstallation
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Elelektroinstallation Dacharbeitssténde 1 bis 4 SW-Strab
1.1. Installationssysteme, Rohre, Kandle
1.2. Installationszubehér, Schalt- u. Steckgerate L
1.3. Geréteanschlusse und Potentialausgleich
1.4. Leitungsnetz
1.5. Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

Summe 1. Elelektroinstallation Dacharbei..
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Zusammenstellung

Projekt: 3B082 BHW_SW_Strab Dacharbeitsstand 1-4

LV: 40 Elektroinstallation

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 40

1. Elelektroinstallation Dacharbeitsstande 1 bis 4 SW-St.. L,
Summe LV 40 Elektroinstallation

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR
......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 44

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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