A&

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: 21310
PLZ/Ort:
Stralle:

Vergabedaten
Art der Ausschreibung:

Ausfuhrungstermine

Auftragsdaten
Auftraggeber:
Stralle:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Stralle:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 21310006

Auftragssumme:
Zuzuglich 19,00% Mehrwertsteuer:

Auftragssumme brutto:

Gleiserneuerung Zahringer Strale

Freiburger Verkehrs AG
Besancgonallee 99
79111 Freiburg

Schienenschleifen

EUR

EUR

EUR
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Freiburger Verkehrs AG
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Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 21310 Gleiserneuerung Zahringer StraBe

LV: 21310006 Schienenschleifen Waihrung: EUR

Ordnungszahl Kurztext Seite

1. Schienen schleifen 5
Zusammenstellung 6

Druckdatum: 17.08.2026 Seite: 2 von 6



A&

Angebotsaufforderung
Projekt: 21310 Gleiserneuerung Zahringer StraBe
LV: 21310006 Schienenschleifen Waihrung: EUR

Vorbemerkungen
Beschreibung

Mit dem Projekt ,,Gleiserneuerung Zahringer Stral3e” der Freiburger Verkehrs AG wird der Gleiskdrper
neugestaltet und das Gleissystem erneuert.

Der Bauabschnitt befindet sich in der Zahringer Stralde zwischen der Haltestelle Hornusstrafte und der
Kreuzung Zahringer Stralde / Isfahanallee. Die Lange des Bauabschnitts betragt ca. 700 m und besteht aus
einem Doppelgleis (ca. 1.400m Gleislange).

Die werksneuen Schienen sollen zur Inbetriebnahme und préventiv gegen Riffelbildung geschliffen werden.
Sie bestehen aus dem Profil 60 R1 mit dem Fahrkopfradius 10mm und der Giite R200. Die Spurweite betragt
1.000 mm. In dem zu bearbeitenden Bereich sind keine Weichen vorhanden.

Die Eindeckung besteht im Wesentlichen aus Asphalt- und Raseneindeckung. Im Bauabschnitt sind zwei
Kreuzungen (Z&hringer Str. / Tullastr. und Z&hringer Str. / Isfahanallee) mit Gleistragplatten enthalten.

Im Bereich von Haltestellen betragt der seitliche Abstand von der Fahrkante zu den 24 cm hohen
Bahnsteigen 70cm.

Ablauf / Durchfiihrung

Es ist von einem kontinuierlichen Bearbeitungszeitraum auszugehen.

Zum Ausfiihrungszeitpunkt befindet sich der Streckenabschnitt nicht in Betrieb und ist durchgangig
befahrbar. Zu beriicksichtigen sind die 0.g. zwei Kreuzungen, die zum Ausfiihrungszeitpunkt fir den
Individualverkehr freigegeben sind! Es ist davon auszugehen, dass wahrend der Bauzeit dritte
Auftragnehmer im Baufeld arbeiten, es hierdurch aber nicht zu Behinderungen kommt. Die Koordination
erfolgt Uber den AG.

Zeitlicher Ablauf

Die BaumaRnahme wird von Anfang Juni bis Mitte Oktober 2026 durchgefiihrt.

Die wesentlichen Bauarbeiten wie Tief- und Gleisbau finden von KW 24 bis KW 35 statt.

Die Ausfiihrung des GewerkesSchienenschleifen ist fiir den Zeitraum KW 40 bis KW 42 in
Abstimmung mit dem AG vorgesehen.

Inbetriebnahme des Streckabschnitts ist am 19. Oktober 2026

Gerate und Reinigung

Es wird ein autark arbeitendes, eingegleistes Schleiffahrzeug mit eigener Staubabsaugung verlangt.

Der entstehende Schleifstaub ist permanent aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

Weitere Schleifrlickstdnde oder Verschmutzungen durch das Schienenschleifen, sind durch den AN mit
geeigneten Reinigungsmalinahmen zu entfernen und zu entsorgen.

Es wird hierbei insbesondere auf den Bereich des neu hergestellten Gleises mit neuem Fahrbahnbelag
hingewiesen, der durch die Schleifarbeiten weder verschmutzt noch beschadigt werden darf! Die
Reinigungsleistungen sind als Nebenleistung gemaf DIN 18299 (4) zu sehen und werden nicht gesondert
vergutet.

Verkehrssicherung

Wie beschrieben werden zum Zeitpunkt der Ausfiihrung die Kreuzungen durch den Individualverkehr
genutzt. Jedoch muss von einer in AuRerbetrieb befindlichen StraRenbahnsignalisierung ausgegangen
werden. Der Auftragnehmer ist fiir die Verkehrssicherung zur Uberfahrt der Kreuzungen selbst
verantwortlich. Samtliche Kosten (auch Genehmigungen, Gebihren etc.) werden nicht gesondert vergiitet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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A&

Angebotsaufforderung
Projekt: 21310 Gleiserneuerung Zahringer StraBe
LV: 21310006 Schienenschleifen Waihrung: EUR

Oberleitung

Die Oberleitung verbleibt im gesamten Baufeld, steht aber nicht unter Spannung.
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Freiburger Verkehrs AG

Besanconallee 99 CY&
79111 Freiburg

Angebotsaufforderung
Projekt: 21310 Gleiserneuerung Zahringer StraBe
LV: 21310006 Schienenschleifen Waihrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1. Schienen schleifen
1.10. An- und Abtransport samtlicher Gerate

An- und Abtransport samtlicher fir die Ausfihrung der Arbeiten
bendtigten Mannschaften und Gerate.
Eine Unterbrechung der Arbeiten (z.B. witterungsbedingt o.a.)
berechtigt nicht zum wiederholten Abrechnen dieser Position.
1,000 pau s

1.20. Neuschliff am kompletten Schienenkopf

Neuschliff am kompletten Schienenkopf zur Beseitigung der
Zunderschicht, Eindriicken und Fahrflachenschaden.
Schiifftiefe = 0,3mm.

Facettenbreite auf der Fahrflache maximal 15mm, zu den
Réandern hin 5 bis 10 mm.

Ausfuhrung mit eingegleistem Schleiffahrzeug mit
Absaugvorrichtung.

Abgerechnet wird nach Meter Gleis (2 Schienen)

1.400,000 m s

Summe 1. Schienen schleifen
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Freiburger Verkehrs AG
Besanconallee 99 CY—AE
79111 Freiburg
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 21310 Gleiserneuerung Zahringer StraBe

LV: 21310006 Schienenschleifen Waihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Schienen schleifen
Summe LV 21310006 Schienenschleifen L

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)
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