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Vorbemerkungen

Videouiberwachung mit Zubehor
E-Bus Uberdachung Halle 1 u. 2

1. Inhalt

- Vorbemerkungen

- Leistungsverzeichnis

- Elektroinstallationsplan
- Schemataplan

2. Aligemein

Der Bauort ist die Besangonallee 99, 79111 Freiburg.
Die beiden E-Bus Unterstdnde mit Technikriegel sind realisiert und im Betrieb.

Die beiden Hallen sind durch eine Brandwand getrennt diese werden flr die Aufstellung von insgesamt 60
Elektrobussen, die mittels Pantografen an Ladehauben geladen werden.

Die Stahlbeton-Stiitzen der Uberdachung werden in Stahlbeton- Fertigteilbauweise erstellt, die
Dachkonstruktion wird mit Brettschichtholzbinder, Holzpfetten und verbanden, sowie einem Trapezblech mit
Oberlichter als Dacheindeckung. Die Dachflache ist fur die Installation einer Photovoltaik-Anlage vorbereitet.

Die vorhandenen Gebaude (Grundrisse) sowie die Elektroinstallation kénnen von den einzelnen Planen oder
vor Ort entnommen werden.

Die Zufahrt erfolgt Gber die Besanconallee.
Am gesamten Betriebsgelénde ist mit Strassenbahn- und Busverkehr zu rechnen.

Auftraggeber (im folgenden AG) ist die Freiburger Verkehrs AG.
Projektsteuerung, Bauoberleitung und Baulberwachung werden vom AG Ubernommen.

Fur die Ausfihrung der Anlagen sind die Richtlinien und Vorgaben zu beachten.

Die Videoanlage ist mit allem Zubehdr zu liefern, montieren, betriebsfertig und funktionsfertig anzuchlieRen
und in Betrieb zunehmen.
Die Verkabelung mit Anschlif3ssen erfolgt wenn nicht anderst aufgefuihrt bauseits.

3. Beschreibung des Bauvorhabens

An den beiden E-Bus-Unterstanden werden fiir die Kontrolle und Uberwachung der einzelnen Laufwege
zwischen den Bussen und AulRenbereiche Videokameras an den Holzbindern installiert.

In diesem Zuge ist die bestehende Zentrale der Firma Bosch System BVMS fiir die neuen Videokameras zu
erweitern und eingzubinden.

Die Anbindung der Kamera's erfolgt Gber CAT 7 Au3enkabel (IP PoE). Die Verkabelung wird bauseuts
vorbereitet.

Die Montage der Kamera's erfolgt nach gemeinsamer Festlegung mit dem AG des genauen Standortes an
den Holzbinder.

Die Kabel werden im vorhandenen LWL-Verteiler Technikraum des Gebauderiegel auf den genannten
Schwitsch und bei den Videokameras auf einen RJ-45 Anschluf3buchse bauseits verlegt und aufgelegt.

Druckdatum: 28.05.2026 Seite: 3 von 24



A&

Angebotsaufforderung
Projekt: 3B060 BHW_Neubau Uberdachung E-Busse 2.BA
LV: 55.1 Videoanlage Widhrung: EUR

Die Videodaten laufen auf die neue Speichererweiterung (Unterzentrale) im oben genanten LWL-Verteiler
zusammen.

Ab dieser Stelle werden die Daten zur bestehenden Videozentrale der Firma Bosch BVMS als SUB-System
im Fernmelderaum KG Verwaltungsgebaude der VAG in der Becanconallee Ubertragen.

Die Zentralentechnik inkl. der Software ist in der aufgeflihrten Leistungsbeschreibung fiir die Videokameras
zu erweitern.

Eine Aufzeichnung der Videodaten ist vorgesehen und zu bericksichtigen.

Diese BaumalRnahme gliedert sich in mehrere Bauabschnitte. Mehraufwand und Mehrkosten (wie z. B.
Anfahrtskosten, verlgen der Baubereiche flir Montage der Kameras usw.) werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Arbeiten sind vor Beginn mit der Bauleitung abzustimmen und genehmigen zu lassen.
Eventuelle Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

In dieser Leistungsbeschreibung sind die Arbeiten zur Herstellung der Videouberwachungsanlage
anzubieten sowie nachfolgende zentrale betriebstechnischen Einrichtungen:

- Netzwerk-1P-Kameras inkl. Halterungen,

- Erweiterung Videozentrale

- Anbindung der Videokameras an die Unterzentrale
und an die vorhandene Videozentrale

Wichtig ist bei der Protuktauswahl, dass die Produkte mit der bestehenden Videozentrale Fabrikat Bosch
BVMS SUB-Systemim BH-West kompatipel ist. Die Speichererweiterung (Unterzentrale) der 37 neuen
Kameras werden auf die vorhandene Zentrale integriert und aufgeschaltet.

4. Einheitspreise
Positionen ohne besonderen Vermerk (z.B. nur Liefern) sind mit Lieferung und Montage anzubieten.

Bei Positionen mit der Vorgabe eines Leitfabrikates/-typs gilt grundsatzlich der Zusatz "oder gleichwertig".
Wird vom Bieter im Angebot kein Hinweis auf den angebotenen Typ/Fabrikat in die vorgesehenen Zeilen,
bzw. als Anlage vermerkt, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Zu samtlichen vom Leitfabrikat abweichenden, im Angebot eingetragene Fabrikate/Typen sind bereits mit
dem Angebot technische Datenblatter abzugeben, die den Nachweis der Gleichwertigkeit darstellen.

Bei der Kalkulation ist in den Positionen auf die angegebenen Montagehéhen zu achten.
Die erforderlichen Geruste und Hebebihnen sind mit einzukalkulieren.

Alle Preise verstehen sich fur die betriebsfertige Installation der Anlage, frei Verwendungsstelle, mit allen zur
Funktion erforderlichen Teilen sowie allen Teilen nach dem Leistungsbeschrieb, auch wenn diese nicht
gesondert erwahnt und aufgefuhrt wurden.

Es mussen auch Leistungen oder Kosten wie Fracht, Auslésungen, Maschinenkosten oder dergleichen
miteinkalkuliert werden.

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen mit einzurechnen:

- Transport und Entladen aller Teile und Materialien

- Beseitigen des Verpackungsmaterials

- fachgerechtes Entsorgen jeglichen Abfalls

- Kleinmaterial wie Schrauben, Diibel, Klemmen und Sonstiges.

- tagliches Reinigen der Baustelle sowie fachgerechtes Entsorgen des
Bauschutts

- alle erforderlichen Maschinen, Werkzeuge, Gerate, Kabelzuggerate, Gerlste und
Hebefahrzeuge sowie alle Hilfsmittel usw. die fir die genannten Leistungen bendtigt
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werden.

Erforderliche Lagerflachen stehen keine zur Verfugung.

5. Materialqualitat

Es ist ein erklartes Ziel, da keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als gefahrlicher
Stoff der Gefahrenverordnung (Bundesgesetz- Blatt 1986 Nr. 47, Seite 1470 ff) aufgeflihrt sind.

Die Verwendung von asbesthaltigen Stoffen ist nicht erlaubt.

Fir samtliche Materialien sind soweit aufgefiihrt PVC-freie Materialien anzubieten, einzubauen und zu
verzichten.

Wo maglich, ist auch in anderen Bereichen und bei sonstigen Materalien usw. auf PVC zu verzichten.

- Ersatzteilversorgung und Fabrikatswahl

Es sind nur solche Stoffe und Bauteile zu verwenden, bei denen die Lieferbarkeit von Zubehér und
Ersatzteilen fiir die Dauer von 10 Jahren sichergestellt werden kann. Die Entscheidung Uber die zum Einbau
gelangenden Fabrikate behalt sich der AG vor.

- Korrosionsschutz verwendeter Bauteile

Die verwendeten Bauteile missen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft und
korrosionsgeschutzt sein.

Die Oberflachen sind vor dem Grundanstrich entsprechend DIN 18363 Nr. 3.2.3.1.1 vorzubehandeln.

- Wirtschaftlichkeit der Wartung

Die angebotenen Teile missen die Anspriiche fiir einen wirtschaftlichen Betrieb mit angemessenen
Wartungsintervallen und einer Ublichen Lebensdauer

erflllen. Im Zweifelsfall hat der Bieter diese Anforderung vor dem Einbau der Komponenten nachzuweisen.

- Zuganglichkeit der Komponenten

Bei der konstruktiven Bestimmung von Anlagenteilen, die der Wartung unterliegen, ist bei der Anfertigung
und der Montage sicherzustellen, dass die betreffenden Teile ohne besondere Malnahmen zuganglich sind
und im Reparaturfall gleichfalls aus- bzw. eingebaut werden kénnen.

- Gesetzeskonformitat der Komponenten

Bei gleichen Anlagenteilen sind gleiche Fabrikate zu wahlen. Soweit lieferbar, sind grundsatzlich
Anlagenteile nach deutschen Normen einzusetzen bzw. haben den Richtlinien des Europaischen Komitees
fir Normung (CEN) zu entsprechen.

- Originalitat der Komponenten

Samtliche zur Verwendung kommenden Bauteile missen Originalteile der festgelegten Fabrikate sein. Flr
den Zusammenbau ist samtliches Originalzubehdr, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial
einzukalkulieren.

6. Arbeiten im Bereich des Betriebhofes

Auf dem gesamten Betriebsgeldande und den Abstellhallen sind wahrend der Bauzeit Busse und
Strallenbahnen in Betrieb. Diese durfen durch den Baustellenbetrieb auf keinem Fall behindert werden.

Der sichere Betriebshofablauf mit StraBenbahn- und Omnnibusbetrieb ist jederzeit zu gewahrleisten.

Einzelne MaRnahmen im Bauablauf sowie auRerhalb des Baufeldes sind grundsatzlich im Vorfeld mit dem
AG abzustimmnen und bediirfen dessen Zustimmungen.

Mit Behinderungen ist durch den laufenden Betrieb (24 h) zu rechnen.

Auf dem gesamten Betriebsgeldnde und den Abstellhallen befinden sich Gleisanlagen mit
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Fahrleitungsanlagen in ca. 5 m Hohe diese steht permanent mit 750 V DC unter Spannung.

Eine Einweisung und Abschaltung der Fahrleitung muss vor Beginn der Arbeiten in Ricksprache mit dem
AG vorgenommen werden.

Arbeiten im Fahrleitungsspannungsbereich 750V diirfen nur nach Freigabe des AG ausgefiihrt werden.

Die dadurch fir die Arbeiten entstehenden Behinderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und in der
Kalkulation zu bertcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

Das gesamte Betriebsgelande sowie die Zuwege sind freizuhalten.

Notwendige Sicherungen und Absperrungen fir die Arbeiten z.B. Standorte flr Geruste oder Hebefahrzeuge
sind vor Arbeitsbeginn mit den zustandigen Stellen (Bauleitung) abzuklaren.

Eine sichere Fihrung der Verkehrswege flir den laufenden Betrieb von Bussen, Schienfahrzeugen,
Kraftfahrzeugen, Radfahrern und Fuldgangern ist zu gewahrleisten.

7. Bauablauf und Termine
Nach Beauftragung ist sofort mit der Bestellung und Montage der Videokameras zu beginnen.

Als Grundlage fir die Ausfiihrung hat der AN vor Beginn der Montagearbeiten alle Angaben zu benennen,
die fur den reibungslosen Einbau und ordnungsgemafRen Betrieb der Anlage erforderlich sind.

Dazu gehdrt die Erbringung und Abstimmung (mit dem Auftraggeber), der fur die Ausflihrung erforderlichen
Montage- und Werkstattplanung auf Grundlage der Ubergebenen Unterlagen und Berechnungen. Diese sind
anzufertigen und wahrend der Bauphase fortzuschreiben:

Die Arbeiten sind mit der Bauleitung sowie den einzelnen zustandigen und betroffenen Fach- u.
Werkstattleiter zu koordinieren und freigeben zulassen.

Es stehen immer nur einzelene Bereiche und Bauabschnitte der E-Bushallen fur die Arbeiten zur Verfugung.
Es ist mit einem nicht kontinuierlichen Bauablauf zu rechnen.

Die Kosten fur evtl. Bauunterbrechungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Nachtragliche Forderungen aufgrund der Unterbrechungen kénnen nicht geltend gemacht werden.

Der gesamte Bauzeitraum ist von Anfang KW 32, 2026 bis zur Ende KW 36, 2026 vorgesehen.

8. Umfeld

Die oértlichen Gegebenheiten kdnnen bei einer Ortsbesichtigung durch einen Mitarbeiter der Freiburger
Verkehrs AG erldutert. Der Termin wir auf besondere Nachfrage bekannt gegeben. Weitere Auskunft erteilt:

Hr. Wilczek, Tel.: 0761 / 4511-138 oder
Hr. Burger, Tel.: 0761 / 4511-339

Nachforderungen des Auftragnehmers, die aufgrund mangelnder Kenntnis Uber die Ortlichkeiten entstehen,
sind ausgeschlossen.

9. Vorschriften, Richtlinien und Gutachten

Bei der Ausfuhrung sind die am Tage der Angebotsabgabe gultigen Vorschriften und Richtlinien sowie
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Dies sind insbesondere:

VBG 38a " UVV Arbeiten im Bereich von Gleisen "

Arbeitsstattenrichtlinien-und verordnungen § 10 und 11,

Richtlinien des Hauptverbandes der gewerbl. Berufsgenossenschaften und des GUV,
Unfallverhiitungsvorschrift VBG 1 bis 4 " Allgem. Vorschriften " § 28 und 29, sowie GSG,
EN- und DIN - Normen, VDI- und VDE - Richtlinien, TAB, VOB, BO-Strab

sowie die LAR Leitungsanlagenrichtlinie.
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behordliche Erlasse und Gesetze, )
VdS-Richtlinien sowie zutreffende TUV-Standards
Gesetz Uber die elektromagnestische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)

Die Anlage ist unter Beachtung der einschlagigen, grundlegenden Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien zu planen und einzubauen.

Nach Erfillung aller Anforderungen ist die EG Konformitatserklarung auszustellen und die CE-
Kennzeichnung anzubringen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Sicherheitseinweisung des AN durch den AG / Bauleitung.

Es sind die Brandschutzanforderungen zu beachten.

10. Videoanlage und Anbidung an vorhandener Zentrale

Die Videoanlage und den dazugehdrigen Videokameras sind mit dem AG auf die Unterzentrale und
vorhandene Zentrale Fabrikat Bosch BVMS SUB-System im BH-West aufzuschalten und in Betrieb
zunehmen.

Alle erfoderlichem systembezogenen Anlagenteile und betriebsfertig / flinktionsfahig / Programmierung usw.
sowie Absprache und Abstimmung Uber die Anlage sind in der Kalkulation zu beruksichtigen.

Vor Montage ist die Berechnung und Ausleuchtung der Videokameras sowie die Funktionsbeschreibung und
Pflichtenheft zu erstellen und dem AG vorzulegen.
Diese Kosten sind in den einheitspreisen mit einzukalkulieren.

11. Installation und LWL-Verteiler

Die Ausflihrung hat unter Beachtung der einschlagigen DIN, VDE, VDV, BO-Strab, UVV. Normen und
EVU-Vorschriften zu erfolgen.

Zur Anfertigung und Montage der Videokameras und der 19" Anlagenteile in den vorhandenen LWL-
Verteiler erhalt der Auftragnehmer vom AG bzw. Bauleitung Angaben und Vorgaben.
Die Vollstéandigkeit dieser Plane hat der Auftragnehmer (AN) verantwortlich mit zu Uberprufen.

Als Betriebsmittel sind nur genormte, listenmaRige Bauteile mit DIN VDE-Zeichen zu verwenden. Die
Ersatzbeschaffung dieser Bauteile muss gewahrleistet sein. Fur eingebaute Betriebsmittel ist wenn mdglich
jeweils ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Die bauseitigen Montageverhaltnisse sind vom Auftragnehmer vor Ort verantwortlich zu prifen.

Samtliche erforderlichen Geriiste und Leitern sowie Hubsteiger bis zu einer Héhe von 8 m sind
einzukalkulieren.

Bohrungen fir die Montage der Videokameras sind von der Bauleitung zu genehmigen und freizugeben..

Die Verteilungen sind in gereinigtem, staubfreien und OrdnungsgemafRen Zustand zu ibergeben.

12. Kabel und Leitungen mit Anschliissen

Die Verkabelung der Videokameras mit Anschliissen an den Video-Schwitch und die RJ-45
Anschlussbuchse wird bauseits in Absprache mit dem Auftragnehmer vorbereitet.

Die interne Anschlussarbeiten sind jedoch zu berucksichtigen.

Desweiteren ist vor Beginn der Montage die Verkabelung zu prifen.

13. Priifungen und Abnahme

Druckdatum: 28.05.2026 Seite: 7 von 24



A&

Angebotsaufforderung
Projekt: 3B060 BHW_Neubau Uberdachung E-Busse 2.BA
LV: 55.1 Videoanlage Widhrung: EUR

Vor der Ubergabe an den AG sind die Anlagen gemaR DIN / VDE DIN VDE zu beriicksichtigen und prifen.
Die Anlagen miissen vollstandig fertiggestellt, mangelfrei und in einemeinwandfreien technischen Zustand
sein.

Bei der Abnahmepriifung hat der AN den Nachweis fir die vertragsgerechte Erflillung seiner Leistungen und
Lieferungen zu erbringen. Fir die Abnahmeprifung ist das erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geraten, Werkzeugen und Hilfsmitteln bereitzuhalten.

Spatestens zur Abnahme missen die entsprechenden Prifberichte, Prifzeugnisse und
Zulassungsbescheide, Werksbescheinigungen, technischen Unterlagen, Mel3protokolle und
Abnahmeberichte sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Wartungsbticher und
Funktionsbeschreibungen vorgelegt werden.

14. Planunterlagen

Die vom AG zur Verfligung gestellten Planungsunterlagen sind vom Auftragnehmer vor Ausfiihrungsbeginn
eigenverantwortlich zu prifen und evtl. Unstimmigkeiten sofort mit dem Planer bzw. Bauleitung zu klaren.

Folgende Planunterlagen werden nach Auftragsvergabe zur Verfligung gestellt kdnnen jedoch nach
Absprache beim AG eingesehen werden:

- Stromlaufplan der Netzverteiler

- Elektroinstallationsplane

- Schematas Schwachstrom u. Starkstrom

- Anordnungspléne und Aufbaupléane

Folgende Planunterlagen sind vom AN vor der Ausflihrung dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen:
- Ausleuchtung der Uberwachungsbereiche der einzelnen Videokameras

- Stucklisten

- Konstruktionspléane und Anordnungsplane

- Montageplane

- Geratebeschreibungen, Bedienungsanweisungen

- Geratestiickliste

- Errichterbescheinigung

- Programmierung / Parametrierung

Folgende Planunterlagen sind vom Auftragnehmer zur Abnahme vorzulegen.
- Wie im LV beschrieben.

Alle Anderungen wahrend der Bauzeit sind vom Auftragnehmer selbststéandig und ohne zuséatzliche
Vergutung mit in die Planunterlagen einzuarbeiten.
Die Planunterlagen sind entsprechend fortzuschreiben und zu aktualisieren.

Werden die im LV geforderten Unterlagen vom Auftragnehmer nicht rechtzeitig zur Abnahme vorgelegt, so
wird zunachst die Schlurechnung zuriickgehalten. Wird trotz Aufforderung die Vorlage der Unterlagen
weiterhin verzdgert oder diese nicht vorgelegt, so werden diese vom Auftraggeber selbst erstellt. Der hierfiir
anfallende Aufwand wird dem Auftragnehmer an der SchluRrechnung abgezogen.

15. AufmaR, Abrechnung und Bautageberichte

Die Aufmale sind vom AN in die entsprechenden Plane nachvollziehbar einzutragen.

Alle vom AN in Rechnung gestellten Positionen sind durch unterzeichnete Aufmale bei Abschlags- und
Schlussrechnungen zu belegen.

Die Vergltung erfolgt ausschlie8lich auf vom AG und AN unterzeichneten Aufmalie.

Die Rechnungen (auch Abschlagszahlungen) sind kumuliert vorzulegen.

Es sind vom Unternehmer taglich Bautageberichte zu erstellen und der Bauleitung auszuhandigen. Die
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Bautageberichte miissen die Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung von Bedeutung
sein kénnen, z. B. Uber Wetter, Zahl und Ort der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte, Art der
Gerate, Beginn und Ende von Leistungen, Unterbrechung von Arbeiten durch schlechtes Wetter, Urlaub,
Unfalle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse.

16. Immissionsschutz

Es ist sicherzustellen, dass durch geeignete MaRnahmen im Arbeitsablauf die Verkehrs,- Staub- und
Larmbelastigungen auf ein Minimum beschrankt bleiben.

Alle Auflagen und evitl. erforderliche kostenpflichtige Genehmigungsverfahren sind Nebenleistungen und in
die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Der AN ist verpflichtet das Immissionsschutzgesetz einzuhalten. Wird auf der Baustelle nachts gearbeitet
bzw. sind im Arbeitsablauf Verkehrs-, Staub- und Larmbelastigungen zu erwarten, sind die entspechenden
Antrédge und Regelungen bei den zustandigen Behdrden durch den AN zu erledigen (Bestimmungen des
Bundes- immissionsschutzgesetzes und des Feiertaggesetzes, FTG sind zu beachten).

Die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm" ist zu beachten. Baumaschinen missen
der "Baumaschinenlarmverordnung” (15. BImSchV) entsprechen.

Der Einsatz von gerauschvollen Baumaschinen in den Nachtstunden, sowie an Sonn- und Feiertagen hat
der Auftragnehmer rechtzeitig der Bautiberwachung anzuzeigen.

17. Gefdahrdungsbeurteilung

Vom AN ist vor Baubeginn eine Gefahrdungsbeurteilung und festgelgte SchutzmaRnahmen nach
Arbeitsschutzgesetz vorzulegen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1. Viideokameras u.nd Videozentrale

Technische Angaben

Die Videoanlagen und den dazugehdrigen Videokameras sind
mit dem AG auf die vorhandene Zentrale Fabrikat Bosch BVMS
SUB-System im BH-West aufzuschalten und in Betrieb
zunehmen.

Alle erfoderlichem systembezogenen Anlagenteile und
betriebsfertig / flnktionsfahig / Programmierung usw. sowie
Absprache und Abstimmung Uber die Anlage sind in der
Kalkulation zu beruksichtigen.

Die Protokolle und Software missen auf die Unterzentrale auf
das vorhandene System der Video-Zentrale im Betriebshof
Kompabartibel und ohne zuséatzliche Software und Kosten
freizuganglich und programmierbar sein.

Zusatzlich sind die Anlagen mit Videokameras auf das
vorhandene Leitsystem im BH-West aufzuschalten und
funktionsfahig in Betrieb zunehmen, vorzubereiten und
gemeinsam die Anlage zu priifen und testen.

Die einzelenen Standorte der Videokameras und Verteiler sind
in den Planen ersichtlich.

Grundlage der Ausschreibung, bildet das Fabrikat Bosch BVMS
soweit nicht anders angegeben.

Bezugsquellennachweis

Bosch- Sicherheitssysteme GmbH
Hanferstralle 28

79108 Freiburg i. Br.

Tel: 0761-45221-0

Angebotener Hersteller: ...

11. Videokamera Komponenten mit Zubehor

Videokamera Komponeten

Die Komponenten sind funktions- u. betriebsfertig zu montieren,
anzuschliefen und mit dem AG in Betrieb zunehmen,

einschl. der erforderlichen Kabelverbindungen, Klein-

und Befestigungsmaterialien, sowie herstellerspezifische
Erganzungsteile in die Positionen einzukalkulieren.

Dem Angebot sind zur Prifung alle technische Un-
terlagen beizulegen.

Die Verkabelung mit KAT 7 sowie die Anschlif3en werden
bauseits vorgenommen.

Die Montage der Kameras und Kamerazubehorteile er-
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1.1.10.

folgt an den Holzbindern der Bus-Uberdachung in einer Héhe
bis max. 8 m,.

Die Montagearbeiten erfolgen, wie aus den Planen ersichtlich,
in den Abstellhallen der Laufwege und an den Aul3enseiten.
Notwendige Gerliste, Hebefahzeuge, Sicherungen und
Absperrungen usw. flr die Arbeiten sind mit zu
berucksichtigen. Hierzu gehdren ebenfalls die Abstimmung mit
der Bauleitung und Werkstattleiter bzw. Fachleiter des Bereich
der Fahrzeugservice.

Dies ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Die Kameras sind auf die neue Unterzentrale und vorhandene
Zentrale mit Software gemeinsam mit dem AG und den neuen
Lizensen zu programmieren, aufzuschalten, hochzuristen,
einzupflegen und in Betrieb zunehme,

einschlielich allem erforderlichem systembezogenes Sofware,
Materialien und Zubehor.

Die Ausleuchtung und Festlegung der Uberwachungsbereiche
ist gemeinsam mit der Bauleitung vorzunehmen.

Dome-Kamera, 5 MP, Objektiv 3,3-10,2mm

Feststehende Dome-Au_[}enkamera mit
5 MP Auflésung fur die Uberwachung
von Innen- und Aul3enbereichen.

Technische Daten:
- H.264 (ISO/IEC 14496-10);
MJPEG; H.265/HEVC
- Intelligent Video Analytics Pro:
IVA Pro Buildings, CPP 14.3
- Forensische Suche via Metadaten IVA Pro
- 4 unabhangige Videostrome (Streaming)
-5 MP (16:9): 3072 x 1728
- dynamischer Bereich 120 dB
- Integrierter IR-Strahler mit
30 m Sichtweite,
- 8 unabhangige Privatmasken
- Micro SDHC: bis zu 32 GB; Micro
SDXC: bis zu 2 TB
- ONVIF Profil S, G, T, M konform, Auto-MDIX
- Schutzart IP66, IK10
- PoE, IEEE 802.3af (802.3at Type 1)

einschlielllich allem erforderlichem systembezogenes Zubehdr,
betriebsfertig und funktionsfahig.

Die Montagehdhe ist bis ca. 8 m, sowie sind die
entsprechenden Beschaffung und Bereitstellung von
Hebebiihnen, Gerusten und erforderlichem Zubehdr in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Fabrikat : FLEXIDOME

Typ:  IP 3100i IR, outdoor, 5 MP,
NDE-3703-AL
+ Objektiv 3,3-10,2 mm
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+ Zubehor
liefern und betriebsfertig montieren.
oder gleichwertig

Fabrikat:

TYP:
32,000 St s s

1.1.20. Anschluss u. Parametrierung Kamera

Anschlieen der Kabel an die Videokameras.

Ausrichten, justieren und einstellen von Brennweite und Fokus.
Anschluss an das Ethernet LAN im vorhandenen
Anschlusskasten bzw. AnschluRdose.

sowie Systemparametrierung Videosystem je Kamera
Grundkonfiguration des Videosystemes.

Einrichten Kamerakanale

Einrichten der Aufzeichnung

Festlegung der Kamerabilder nach Vorgabedes AG bzw.

mit dem Kunden.

einschliellich allem erforderlichem systembezogenem Zubehor
betriebsfertig und funktionsbereit.

Inbetriebnahme und priifen der Funktion.

32,000 St L

1.1.30. Aufbaugehduse rund mit Verldngerungsrohr u.
Adapterplatte

Aufbaugehause rund, fir vorgenannte Videokamera.
Verwendbar zusammen mit NDA-U-WMT oder NDA-U-PMT
zur seitlichen Kabelzuflihrung.

mit Verlangerung NDA-U-PMTE fur Rohrhalter NDA-U-PMT
korrosionsgeschutzt, IK10

1 1/2" NPT Gewinde

Farbe: weil}

Lange: 50 cm

und Adapterplatte fur FLEXIDOME IP 3100i (IR)
NDA-3083-PIP

Adapterplatte zur Adaption von Kamera

an das Standard-Zubehér (Wandarme, etc.)

einschliellich allem erforderlichem systembezogenes Zubehdr,
betriebsfertig und funktionsfahig

des Aufbaugehause, Verlangerungsrohr und Adapterplatte fir
vorgenannte Videokamera

liefern und montieren.

32,000 St s
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1.1.40.

1.1.50.

Dome-Kamera, 5 MP, Objektiv 3,3-10,2mm
Bullet Kamera fiir den AuRenbereich.

Technische Daten:

- Tag/Nacht Funktion mit IR-Filter

- 5 MP Auflésung, HD 1944p, CPP 14.3

- Wide Dynamic Range (WDR 120 dB)

- H.264, H.265 und M-JPEG

- Varifokal-Objektiv 3,3-10,2 mm

- Blickwinkel horizontal: 101 - 30 Grad

- IR-Beleuchtung bis 30 Reichweite

- Video Analytics: IVA-PRO Building-Pack

- Forensische Suche via Metadaten IVA Pro
- microSDHC, microSDXC Slot (Karte optional)
- Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af

- NDAA konform

- Vandalismusgeschitzt IK10, Schutzart IP66

einschliellich allem erforderlichem systembezogenes Zubehdr,
betriebsfertig und funktionsfahig

Die Montagehdhe ist bis ca. 8 m, sowie sind die
entsprechenden Beschaffung und Bereitstellung von
Hebebiihnen, Gerusten und erforderlichem Zubehér in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Fabrikat : DINION

Typ: IP 3100i IR, Bullet, 5 MP,
NBE-3703-AL
+ Objektiv 3,3-10,2 mm
+ Zubehor

liefern und betriebsfertig montieren.
oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:
5,000 St e

Anschluss u. Parametrierung Kamera

AnschlieRen der Kabel an die Videokameras.

Ausrichten, justieren und einstellen von Brennweite und Fokus.
Anschluss an das Ethernet LAN im vorhandenen
Anschlusskasten bzw. Anschlu3dose.

sowie Systemparametrierung Videosystem je Kamera
Grundkonfiguration des Videosystemes.

Einrichten Kamerakanale

Einrichten der Aufzeichnung

Festlegung der Kamerabilder nach Vorgabedes AG bzw.

mit dem Kunden
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Inbetriebnahme und priifen der Funktion.

5,000 St

1.1.60. Aufbaugehause fiir Kamera

Aufbaugehause fir vorgenannte Kamera
NDA-U-CBBS

Das Aufbaugehause hat auf Kameraseite einen
Durchmesser von 123mm und eine H6he von 73,6mm.
Der Durchmesser der Bodenplatte betragt 145mm.

einschliellich allem erforderlichem systembezogenes Zubehdr,
betriebsfertig und funktionsfahig

liefern und montieren.

5,000 St L

1.1.70. Netzwerkkabel bis 1m

Netzwerk Kabel, abgeschirmt, Auf3eneinsatz, Gummidichtung,
RJ45 Stecker, bis 1m
fur den Anschluf® der Kameras

liefern und betriebsfertig montieren.

37,000 St s

Summe 1.1. Videokamera Komponenten...

Druckdatum: 28.05.2026 Seite: 14 von 24



Freiburger Verkehrs AG

Besanconallee
79111 Freiburg

Projekt:
LV:

Ordnungszahl

” e

Angebotsaufforderung
3B060 BHW_Neubau Uberdachung E-Busse 2.BA
55.1 Videoanlage Widhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2

1.2.10.

Videoszentrale

Erweiterung und Aufschaltung bstehender Zentrale
und Einbau der 19" Komponenten im bestehenden LWL-
Verteiler Technikraum Ladetechnikgebaude

Die in der Ausschreibung aufgefiihrten Videoanlage mit
Anlagenteile und Geraten sind auf das bestehende
Videomanagementsystem BVMS der Firma Bosch
aufzuschalten, hochzuristen und einzupflegen mit
allemerforderlichem systembezogenes Sofware, Materialien
und Zubehor.

Einbau des Video-Switch in den vorhandenen EDV-Verteiler 19"
im Technikraum des Ladetechnik Gebauderiegel.

Fir den Einbau sind alle systembezogenen und erforderlichem
Befestigungsmaterial sowie Zubehor in der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

Desweiteren werden die entsprechen KAT 7 - Kabel bauseits an
das Schwitch angeschlossen.

Die Videoanlage ist betriebsfertig und funktionsfahig zu liefern,
montieren und programmieren bzw. parametrieren.

Speichererweiterung fiir bestehendes BVMS

Speichererweiterung bestehendes BVMS als SUB-System
DIVAR IP AIO 6000 mit 4x 8 TB Festplatten
IP-Aufzeichnung

DIP-6448IG-4HD

Kompaktes Video-Managementsystem

im 19"-Gehause, 1HE, auf Serverplattform.

Nutzbar als Video-Managementsystem mit Speicher oder als
reiner iISCSI-Speicher.

Microsoft Windows Server loT 2022.

- Dynamisches Hardware-Transcoding

- RAID-5, RAID-5 + HS oder RAID-6 moglich

- Forensische Suche in Metadaten

- Video Recording Manager (VRM)

- Video Streaming Gateway (VSG)

- Erweiterungslizenzen optional

- ONVIF Profil S kompatibel

Inkl. Programmierung, Inbetriebnahme.
und allem erforderlichem systembezogenes Zubehdr,

Montage ind vorhandenen EDV-Verteiler im Technikraum des
Ladetechnik-Gebauderiegel mit allem erforderlichem Zubehor.

liefern, montieren, betriebsfertig und funktionfahig in Betrieb
nehmen

1,000 St s
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1.2.20. Video-Switsch mit Management und PoE+ 26 Ports

Video-Switch mit Management

und PoE+ - 26 Ports
Netzwerktechnik

RY-LGSP23-26/370

19"-Switch, PoE 370 W, fir Videoanwendungen:
- 24 x 10/100/1000TX, RJ45,

-2 x 100/1000, TX / SFP (Combo)

- 370 W PoE-Leistung uber alle Ports
- Backplane 52 GBit/s

- Konsolenport 1 x RS232, RJ45

- Layer 2/3, VLAN, Ringfahig, DMS

- hoher IT-Security Standard

- Speisung 230 VAC

einschlielllich allem erforderlichem systembezogenes Zubehdr,
betriebsfertig und funktionsfahig.

Montage ind vorhandenen EDV-Verteiler im Technikraum des
Ladetechnik-Gebauderiegel mit allem erforderlichem Zubehor.

liefern und betriebsfertig montieren.

angebotenes Fabrikat :

TYP: e
2,000 St s e

1.2.30. Erweiterungslizens auf 32 Kanile

BVMS-Erweiterungslizenz auf 32 Kanale
fur DIVAR IP AIO 6000 / 7000

einschliellich allem erforderlichem systembezogenem Zubehor

liefern, betriebsfertig und funktionsbereit montieren

1,000 St

1.2.40. Erweiterungslizens um 1 Kanal

BVMS-Erweiterungslizenz um 1 Kanal
fur DIVAR IP AlO 5000, 6000 und 7000
IP-Aufzeichnung

einschliellich allem erforderlichem systembezogenem Zubehor

liefern, betriebsfertig und funktionsbereit montieren

5,000 St
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1.2.50. Erweiterungslizens um 1 SUB

BVMS-Erweiterungslizenz um 1 SUB-System fiir DIP
Video Software MBV-XSUB-DIP

Erweiterung eines DIVAR IP mit BVMS-Lizenz zur
Anschaltung eines weiteren BVMS

SUB-Systems auf die vorhandene Zentrale

einschliellich allem erforderlichem systembezogenem Zubehor

liefern, betriebsfertig und funktionsbereit montieren

1,000 St s

Summe 1.2. Videoszentrale @ e

Summe 1. Viideokameras u.nd Videozen... @ e
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2. Stundenlohnarbeiten und Sonstiges
2.1. Einweisung, Dokumentation, Inbetriebnahme u.

Stundenlohnarbeiten

2.1.10. Inbetriebnahme

Inbetriebnahme der genannten Kameras im zentralen Bosch
Videomanagment des Gesamtsystems

- Progammierung der Kundendaten in Absprache mit dem
Nutzer
- Prifung und Nachweis der Stabilitat durch Probelauf

1,000 paU s s

2.1.20. Einweisung und Schulung

Vom Auftragnehmer ist fir alle Anlagenteile/-gerate

der Videolberwachungsanlage eine ordnungsgemale
einmalige Einweisung und Schulung fiir bis zu 6 bis 8
Personen vorzunehmen, d.h.

- Funktionsablauf
- Fehlerbeseitigung
- Usw.

mit dem Nutzer, Betreiber und den Abteilungen des
Auftragnehmers. Es ist ein Protokoll der Einweisung

zu erstellen mit Nennung der Themen und Unterschrift
aller Unterwiesenen.

einschliellich Arbeitszeit, Reisekosten und Spesen
fur bis zu 6 bis 8 Personen

1,000 paU s s

2.1.30. Lastenheft u. 3D-Kameras Uberwachungsbereiche

Erstellung des Lastenheftes sowie die 3D-Videokameras der
Uberwachungsbereiche auf Grundlage festgelegten Aufbau,
Anforderungen und Funktion der vorgenannten Videokameras.

1,000 paU s e

2.1.40. Dokumentation

Erstellung des Dokumentationsordners

der errichteten Videouberwachungsanlage
Diese Position beinhaltet die Erstellung

des Anlagendokumentationsordners auf Basis
des vereinbarten Konzepts.

Die Ubergabe an den Kunden erfolgt in
elektronischer Form auf einem USB-Stick.

Unter Beachtung der VOB Teil C, DIN 18382 Abschnitt 3
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sind vom AN weitere Ausfihrungs- und Ubergabeunterlagen
sowie Mess- und Priifprotokolle anzufertigen.

Die geforderten Leistungen hinaus ergeben, sind bei der
Kalkulation der nachstehenden Positionen zu
berlcksichtigen.

Die Dokumentation ist in einem Ordner zusammenzustellen. Die

nachfolgende Kennzeichnung ist auf dem Einband anzubringen:

- Name und Standort des Gebaudes, in denen sich die Gerate
befinden

- Name, Adresse, Telefonnummer des Bauamtes und des
Auftragnehmers

- Vertragshummer

Die Unterlagen beinhalten:

- Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis

- Errichterbescheinigung nach DIN VDE 0100 Teil 600 u.
UVV BGV A3

- Einweisungsprotokolle des Nutzers

- Messprotokolle

- Geréateliste der verwendenten Bauteile mit
Herstellerangaben und Typenbezeichnung

- Produktdatenblatter der verwendeten Bauteile

- Beschreibung und Betriebsanleitung der gelieferten
Gerate / Anlagen

- CE-Konformitatserklarung

Dokumentationsunterlagen

1. Mess- und Prifprotokolle nach VDE 0100 Teil 600,
VDE 0413, DIN 48 831

2. Berechnungen
- Kurzschluss- und Spannungsfallberechnungen

3. Betriebanleitungen und Wartungsvorschriften

Fir die Bedienung und Wartung sind vom Auftragnehmer
schriftliche und zeichnerische Revisionsunterlagen zu
erstellen. Alle Bezeichnungen in diesen Unterlagen
mussen mit der Anlagenkennzeichnung Ubereinstimmen.

Zu diesen Unterlagen gehoren:
a) Anlagenbeschreibung
b) Bedienungsanweisung fir:
- Bedienung im Normalfall und im Storfall
- Besondere Schaltungen und Sicherheitseinrichtungen
¢) Wartungsanweisungen
Far alle, dem Verschleild und der regelmafigen Wartung
unterliegenden Anlagenteile wie Leistungsschalter,
Kameras, Switches, Relais und dergleichen sind
Wartungsvorschriften zusammenstellen.
d) Ersatzteilaufstellung / Materialaufstellung
Alle dem Verschleil oder Bruch unterliegenden
Anlagenteile
werden tabellarisch erfasst.
Die Aufstellung enthalt:
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- Hersteller
- Typ / Grolde

- Bestellnummer

- Nachstes Auslieferungslager

- Anschrift des Herstellers

- Anschrift und Telefon-Nr. des Kundendienstes

4. Montagezeichnungen (Revisonsplane)

Alle Montagezeichnungen sind entsprechend der
tatsachlichen Ausflihrung zu revidieren und zur Abnahme
zu Ubergeben (M 1:50). Die Montagezeichnungen
(Revisionsplane) missen folgende Eintragungen
beinhalten:

5. Verteilerplane
Sofern Veranderungen an Verteilungen vorgenommen werden,
6. Schemenplane

7. Erganzungen zu den allg. techn. Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (ATV)

Sofern Veranderungen an Videoulberwachungsanlage
vorgenommen werden,

einschliellich allem erfordelichem Zubehor

2.1.50. Hubsteiger Fahrer/-in H bis 8 m

Hubsteiger, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Arbeitshéhe bis 18 m.

Abrechnung erfolgt fiir einen Tag

1,000 St s

2.1.60. Anfahrtspauschale (Hin- u. Riickweg)

Anfahrtspauschale pro Tag/Techniker

Reine Wegezeit eines Technikers

(Hin- und Rickweg). Diese deckt die Fahrtzeit des Technikers
bei Einsatzen vor Ort ab.

8,000 St s
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2.1.70. Systemtechniker

Fuar nicht vorhersehbare Arbeiten, oder zusatzliche
Anforderungen vom Auftraggeber / Kunden.

Die Stunden aufgrund der unterzeichneten Stundennachweisen
nach tatsachlichem Aufwand wahrend der Ublichen Arbeitszeit
von Mo-Fr (Ausnahme Feiertage) zwischen 8:00 und 17:00

Uhr

8,000 Std s e
Summe 2.1. Einweisung, Dokumentation,...
Summe 2. Stundenlohnarbeiten und So... @ e
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1. Viideokameras u.nd Videozentrale

1.1. Videokamera Komponenten mit Zubehor

1.2. Videoszentrale
Summe 1. Viideokameras u.nd Videozen... @
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2. Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

2.1. Einweisung, Dokumentation, Inbetriebnahmeu.

Stundenlohnarbeiten

Summe 2. Stundenlohnarbeiten und So... L
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1. Viideokameras u.nd Videozentrale

2. Stundenlohnarbeiten und Sonstiges L
Summe LV 55.1 Videoanlage @

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

(Ort) (Datum) (Rechtsguiltige Unterschrift)
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