Dieses PDF wurde erstellt mit dem **HOAI Online Rechner** von www.hoai.de:

Berechnung nach HOAI 2021

Tabelle § 44 Abs. 1 Ingenieurbauwerke	
Anrechenbare Kosten:	1.500.000,00€
Honorarzone:	III
Honorarsatz:	Basishonorarsatz
Erbrachte Leistungen:	94% = 105.248,98€
Zuschlag: 25%	26.312,25€
Zwischensumme:	131.561,23€
Nebenkosten: 4 %	5.262,45€
Netto Honorar:	136.823,68€
19% MwSt	25.996,50€
Brutto Honorar:	**162.820,18€**

Interpolation:		
nächstniedriger Tabellenwert:	1.000.000,00€	(a)
Basishonorarsatz:	81.924,00€	(b)
Oberer Honorarsatz:	93.254,00€	(c)
nächsthöchster Tabellenwert:	1.500.000,00€	(aa)
Basishonorarsatz:	111.967,00€	(bb)
Oberer Honorarsatz:	127.452,00€	(cc)

Interpolation Basishonorarsatz:
b + [(anrechenbare Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a)
81.924,00 + (500.000,00 * 30.043,00) / 500.000,00 = 111.967,00€
Interpolation Oberer Honorarsatz:
c + [(anrechenbare Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a)
93.254,00 + (500.000,00 * 34.198,00) / 500.000,00 = 127.452,00€

Ergebnisse:	
Basishonorarsatz:	111.967,00€
Viertelsatz:	115.838,25€
Mittelsatz:	119.709,50€
Dreiviertelsatz:	123.580,75€
Oberer Honorarsatz:	127.452,00€

Leistungsphasen		
1. Grundlagenermittlung	2%	2.239,34€
2. Vorplanung	20%	22.393,40€
3. Entwurfsplanung	25%	27.991,75€
(4. Genehmigungsplanung	*5%*	*5.598,35€)*
5. Ausführungsplanung	15%	16.795,05€
6. Vorbereitung der Vergabe	13%	14.555,71€
7. Mitwirkung bei der Vergabe	4%	4.478,68€
8. Bauoberleitung	15%	16.795,05€
(9. Objektbetreuung	*1%*	*1.119,67€)*
	94%	**105.248,98€**

alle Ergebnisse ohne Gewähr. Dies ist ein Service von www.hoai.de.