

Unverbindlich geschätztes HOAI-Nettohonorar 320.635,46 €

Auf-/Abgebot 0%

Nettohonorar 320.635,46 €

Umsatzsteuer 60.920,74 €

Bruttohonorar 381.556,20 €

Nicht abgegeben!
Nur zur Ansicht

023-26-046

Berechnung nach HOAI 2021

Tabelle § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung		
Anrechenbare Kosten:		2.000.000,00€
Honorarzone:		II
Honorarsatz:		Mittelsatz
Erbrachte Leistungen:		100% = 311.417,50€
Zwischensumme:		311.417,50€
Nebenkosten: 4 %		12.456,70€
Netto Honorar:		323.874,20€
19% MwSt		61.536,10€
Brutto Honorar:		385.410,30€

Interpolation:		
nächstniedriger Tabellenwert:	1.500.000,00€	(a)
Basishonorarsatz:	228.859,00€	(b)
Oberer Honorarsatz:	268.660,00€	(c)
nächsthöchster Tabellenwert:	2.000.000,00€	(aa)
Basishonorarsatz:	286.504,00€	(bb)
Oberer Honorarsatz:	336.331,00€	(cc)

Interpolation Basishonorarsatz:

$$b + [(anrechenbare\ Kosten - a) * (bb-b)] / (aa-a)$$

$$228.859,00 + (500.000,00 * 57.645,00) / 500.000,00 = 286.504,00€$$

Interpolation Oberer Honorarsatz:

$$c + [(anrechenbare\ Kosten - a) * (cc-c)] / (aa-a)$$

$$268.660,00 + (500.000,00 * 67.671,00) / 500.000,00 = 336.331,00€$$

Ergebnisse:	
Basishonorarsatz:	286.504,00€
Viertelsatz:	298.960,75€
Mittelsatz:	311.417,50€
Dreiviertelsatz:	323.874,25€
Oberer Honorarsatz:	336.331,00€

Leistungsphasen		
1. Grundlagenermittlung	2%	6.228,35€
2. Vorplanung	9%	28.027,58€
3. Entwurfsplanung	17%	52.940,98€
4. Genehmigungsplanung	2%	6.228,35€
5. Ausführungsplanung	22%	68.511,85€
6. Vorbereitung der Vergabe	7%	21.799,23€
7. Mitwirkung bei der Vergabe	5%	15.570,88€
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung	35%	108.996,13€
9. Objektbetreuung	1%	3.114,18€
	100%	311.417,50€

