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LV Holzrahmenbau/Zimmererarbeiten/Dacheindeckung

Vertragsgrundlage
Die Arbeiten werden auf der Grundlage der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C) 
neueste Fassung, ausgeschrieben und abgerechnet.

NORMEN - REGELN
Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, DIN Norm, 
Vorschriften, Richtlinien und Verordnungen.
Besonders zu beachten sind folgende Normen:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
DIN 4108 Wärmeschutz
DIN 4109 Schallschutz

Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind einzuhalten. 

Das Aufräumen des aus seinen Leistungen anfallenden 
Bauschutts und Müll einschl. Abfuhr ist Sache des 
Unternehmers. 

Ausführung: Es dürfen nur anerkannte Markenfabrikate zur 
Ausführung kommen, bei denen langfristig Ersatzteile 
sichergestellt sind.

Die Einheitspreise verstehen sich für Lieferung, Verarbeitung 
und  Montage aller notwendigen Materialien und 
Befestigungsmittel.

Bei Auftragsvergabe muss eine Freistellungsbescheinigung 
des zuständigen Finanzamtes vorliegen.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

1. Konstruktive Einzelheiten sind vor der Ausführung 
grundsätzlich mit der Bauleitung abzusprechen.

2. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftrag- 
nehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen 
und Nebenleistungen, die sich bei den Positionen 
zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie 
im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

VORBEMERKUNGEN

1.  Für die Ausführungen der Arbeiten sind maßgebend:

      a) die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführungen von 
          Bauleistungen" DIN 1961.

      b) die Techn. Vorschriften DIN 18 334 Zimmer- und Holzbauarbeiten.

      c) das Leistungsverzeichnis

      d) Bauzeichnungen und Angaben der Bauleitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  VORBEMERKUNGEN

      e) Bauvertrag

2.   Vorgesehene Industrieprodukte wie Anstrichmittel, Holzschutzmaterial, 
      Wärmedämmung, usw. sind vor dem Einbau mit der Bauleitung 
      durchzusprechen.

3.   Anschlüsse zwischen Holz und Beton sind grundsätzlich mit zwischengelegter 
      Bitumenpappe auszuführen.

4.   Sämtliches Bauholz wird ohne chemischen Holzschutz eingebaut. Auf
      ausgesuchte und einwandfreie Holzware wird daher Wert gelegt.

5.  Beschädigungen am Fahrbahnbelag / Zufahrt sind auf Kosten des    
      Verursachers zu beseitigen. 

6.  Die ausgeführte Leistung ist vor Witterungseinflüssen zu schützen.

7.  Freistellungsbescheinigung: 
      Zur Auftragsvergabe muss eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen
      Finanzamtes vorliegen.

Beschreibung des Bauwerks 

Grundfläche: 14,50 x 20 m
2-geschossig, Passivhausstandard

Dachform: Flachdach 

Decken:            Brettsperrholzdeckendecken über EG und OG

Dach: Aufdachdämmung mit Gefälledämmplatten, Warmdach
                          bituminöse Flachdachabdichtung

Wände: Holzrahmenbau

Das Baugelände ist eben.

Allgemeine Beschreibung/Termine
Allgemein

Erweiterung des 2,5-gruppigen Kinderhauses auf 5 Gruppen 
durch einen 2-geschossigenErweiterungsbau und Sanierung 
des Bestandes.

Baukörper Neubau 2-geschossig mit Flachdach in 
Holzbauweise, eingeschossiger Ver-
bindungsbau zwischen Neu-, und Altbau.

Altbau: Holzständerbau Baujahr 1997, versetzte Pultdächer 
mit Ziegeleindeckung, 12°.

Nutzfläche:  gesamt ca. 885 m²,  367 m² im Altbau/
510 m² im Neubau.

2 Gruppen  U3   à   10 Kinder.

3 Gruppen  Ü3   à   20 - 25 Kinder.

Insgesamt 90 Kinder.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Allgemeine Beschreibung/Termine

Barrierefreie Ausführung, Aufzug, Kabine 1,10 x 1,40 m.

Lage der Baustelle

Das Kinderhaus Bühl befindet sich in der Weilerburgstrasse 
30 in Tübingen-Bühl.

Zufahrt / Anlieferung

Zufahrt erfolgt über die Weilerburgstrasse. Im rückwärtigen 
Bereich gibt es eine Lagerfläche
z.B. für wieder zu verwendenden Erdaushub.
             
Bauabschnitte

Die Umsetzung und Erweiterung des Kinderhaus Bühl erfolgt 
unter laufendem Kindergarten-
betrieb. Die Ausführung ist in 2 Bauabschnitten geplant.

1. Bauabschnitt  Erstellung des Neubaus:

Ausführung 06/ 2026   06/ 2027, 2-geschossiger Holzbau, 
Abmessung ca. 14 x 20 m, auf
tragender Betonbodenplatte.
Umzug des Kindergartens in den Neubau im August 2027. 
Interimszugang über das Treppenhaus.
Beginn Montage der Holzbauarbeiten KW 37/2026

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Allgemeine Beschreibung/Termine

2. Bauabschnitt:

Ausführung 08/ 2027   04/ 2028.

Erstellung des eingeschossigen Verbindungsbaus zwischen 
Neu-, und Altbau. Die Bodenplatte des Verbindungsbaus wird 
bereits im 1. BA ausgeführt.

Sanierung des Altbaus bei weitestgehendem Erhalt der 
vorhandenen Bausubstanz. 
Baukörper ca. 21 x 17 m. Der Baustellenzugang erfolgt über 
den Verbindungsbau.
Beginn Holzbauarbeiten KW 34/2027, Ziegel-
Dacheindeckung ab KW 42

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Allgemeine Beschreibung/Termine

bestehender Altbau Nord, Weilerburgstraße

Ansicht Süd

NACHHALTIGKEIT:

Die Universitätsstadt Tübingen legt großen Wert auf einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Rohstoffen. 
Darüber hinaus müssen die Baustoffe und eingesetzten 
Materialien gesundheitsverträglich sein. Ebenfalls von 
Bedeutung ist eine spätere Baustofftrennung und das 
Recycling.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. HOLZRAHMENBAU 1. BA

Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten1.1.1.
eingeschlossen sind vorhalten der notwendigen Maschinen 
und Geräte sowie Abbau/Abtransport der Einrichtung.
Vorhalten, An- und Abtransport der benötigten Materialien.

€ €1,00 psch

Hebezeuge Kran/Autokran1.1.2.
Stellen Hebezeuge, Kran oder Autokran nach eigenem 
Ermessen einschl. verkehrsrechtliche Anordnung und 
Flächenmiete und Rückbau. 
Die Stellflächen um das Gebäude sind eingeschränkt. 

OK Dach Neubau: ca. 6,50 m

€ €1,00 Psch

Meterriss1.1.7.
Meterriss in Höhe 1,00m ü.OK FFB mit fester Marke 
an Wand dauerhaft anbringen. 
Zentraler Ort in Abstimmung mit Bauleitung.

€ €15,00 Stk

€Summe Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.2. Abschrankungen

Provisorische Haustür1.2.1.
einschl. Schloß und 3 Schlüssel in Öffnunug der späteren 
Treppenhausverglasung  Größe ca. 3 x 3 m einschl. 
Holzunterkunstruktion und Schließen der angrenzenden 
Flächen mit OSB. 
Die Tür ist nach Einbau des  Pfosten-Riegelelements in die 
Türöffnung einzubauen, einschl. Schutz der Pfosten und 
Riegel um die Bautür.

Elementgröße: ca. 1.00 x 2.00 m

€ €1,00 Stk

Aufzugschachttüren, provisorisch abschranken1.2.2.
Alle Aufzugschachttüren sind provisorische abzuschranken, 
vorzuhalten und später wieder zu beseitigen.

Abrechnung nach Stück-Türöffnung, je Schachttüre 3 Bohlen 
min. 150 x 30 mm bis max. 1,5 m Öffnungsbreite.

Die erste Bohle auf den Rohfußboden, die zweite Bohle
auf ca. 55 cm Höhe und die letzte Bohle auf 110 cm Höhe
herzustellen.

Alle Bohlen in  entsprechenden Bohlenhalterungen
vorsehen.

Vorhaltedauer : ca. 5 Monate

€ €2,00 Stk

Aufzugschachtböden, provisorisch1.2.3.
provisorischer Schachtboden OG, vorhalten und später 
wieder ausbauen.
Vorzuhalten für die Aufzugsmontage falls nötig. 

Schachtabmessungen: ca. 2.00 x 1.70 m
Vorhaltung ca. 5 Monate

€ €1,00 Stk

Grobspan-Platte d = 21 mm1.2.4.
Grösse bis 120 x 250 cm einschl. UK aus Holz als 
provisorische Abschrankung für Wandöffnungen.

€ €2,00 St

Grobspan-Platte d = 21 mm1.2.5.
Grösse bis 50 x 70 cm als provisorische Abdeckung für 
Deckenöffnungen.

€ €10,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Schließen von Fenster und Fenstertüröffnungen mit Folie1.2.6.
einschl. Holzlattenunterkonstruktion.

€ €60,00 m²

€Summe Untertitel 1.2. Abschrankungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.3. Außenwände

Außenwand, dampfdiffusionsoffen F30-B1.3.1.
liefern und montieren von Außenwänden F30-B bestehend 
aus:

- Grobspanplatte OSB 3, d = 15 mm, 
  Stösse und Anschlüsse luftdicht verklebt
- Stützen KVH 60/200
- Rahmen und Schwellen KVH 2 x 60 / 200, 
  bzw. nach Angabe Statik
- Schwellen in GK 2
- Fensterbrust- und Sturzriegel
- Holzfaserplatte d = 60 mm, WLS 040, Pavatex Pavawall
  light, o. glw. geklammert
  Hohlraum geflockt Isocell 20 cm 0,40 W/m²K o. glw.
  
angebotenes Fabrikat: ...............................................

einschl. Verbindungsmittel.

Raster: e = 0,625 m
Wandhöhe:      h = bis 2,90 m
Wandlängen: nach konstruktiver Erfordernis
Beplankung: mit Klammern (ohne Nägel) nach statischer  

             Erfordernis fixieren

€ €350,00 m²

Außenwand wie vor,1.3.2.
jedoch

Stützen KVH 60/120
OSB3  15 mm beidseitig
ohne Holzfaserplatte außen
oberer Abschluss schräg, parallel zu Treppenlauf

€ €30,00 m²

Zulage Bitumenpappe unter Schwellen1.3.3.
Schwelle mit Bitumenpappe gegen aufsteigende Feuchte 
absperren

€ €80,00 m

Zulage Untermörtelung Schwellen1.3.4.
€ €80,00 m

Vorsatzschale innen1.3.5.
als Installationsebene auf Innenseite der Außenwände 
anbringen, bestehend aus:

- vertikaler Lattung 40 x 40 mm bzw. 40 x 80 mm,
  S 10, feingesägt, trocken

- e = 0,50 m

- Gefache: Holzfaserdämmung WLS 042
  press in die Gefache eingebaut.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.3.5. Vorsatzschale innen

  angebotenes Fabrikat: ..................................................

beplankt mit

- OSB 3, 13 mm
- Gipsfaserplatten einlagig, d = 10 mm 

gemäß Herstellerangabe 
  

  angebotenes Fabrikat:...................................................

- Verspachtelung Oberfläche Q2

€ €320,00 m²

Zulage Abdichtung Außenwände unter Simsen1.3.6.
Abdichtung unter den Fenstersimsen mit Isocall Omega 
Liquid Dichtpaste o. glw. in Verbindung mit Bewehrungsband

€ €35,00 m

Aufkantung Dachrand1.3.7.
Aufbau wie Außenwand, jedoch KVH, Querschnitt 6/10 cm,
h = 50 cm,einseitig mit Grobspan-Platten d = 15 mm beplankt, 
aussenseitig mit Weichfaserplatte d = 60 mm beplankt, auf 
Deckenelement geschraubt.Hohlraum geflockt.

€ €65,00 m

Aufkantung Oberlicht1.3.8.
aus KVH, Querschnitt 6/10 cm, h = 50 cm,
einfach mit Grobspan-Platten d = 15 mm beplankt, 
auf Deckenelement geschraubt, aussenseitig mit BFU Platte 
beplankt einschl.  Hohlräume voll ausgedämmt.

€ €5,00 m

Zulage Wandöffnung für Notüberläufe allg.1.3.9.
Zulage Wandöffnung für Notüberläufe in Attikaaufkantung, 
Größe ca. 20 x 40 cm.

€ €2,00 St

Zulage Öffnung1.3.10.
Zulage für das Herstellen von Öffnungen für die 
Kabeldurchführung des Jalousiekabels.

€ €20,00 St

Kompribänder1.3.11.
liefern und einbauen, zur Winddichtigkeit
zwischen Holzrahmenwände und Holzdeckenelemente.

€ €260,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anschlüsse OSB an angrenzende Bauteile1.3.12.
dampfdicht verkleben.

€ €400,00 m

Fensterleibungen innen Gipsfaserplatte1.3.13.
bei Öffnungen größer 2,5 m²,
herstellen aus Gipsfaserplatten, 
12.5 mm, Breite bis 20 cm
Oberfläche Q2
Fabrikat:  Fermacell o. glw.

Angebotenes Fabrikat: .....................................................

€ €40,00 m

Fensterleibungen innen Fi 3S, 35 mm1.3.14.
Fensterleibungen innen aus Fichte 3-Schichtplatten, d = 35 
mm, Breite 25 cm, Sichtoberfläche, Kanten gefast, Fehlstellen 
in Sichtkante gefüllt, Oberfläche geölt. Senkrechte Leibungen 
durchgehend, waagrechte dazwischen.

€ €80,00 lfdm

€Summe Untertitel 1.3. Außenwände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.4. Innenwände

Innenwand tragend, F30-B1.4.1.
liefern und montieren von Innenwänden bestehend aus:

- Stützen KVH 60/120 mm, e = 62,5 cm
- Rahmen und Schwellen KVH 60/120 mm
- OSB  1 x 15 mm, beidseitig
- Gipsfaserplatten  1x 12,5 mm, beidseitig
                         
    Rw,p >  48 dB

  angebotenes Fabrikat:......................................................

einschl. Verbindungsmittel.

Verspachtelung Oberfläche Q2

Wandhöhe:  bis 3,00 m
Wandlängen: nach konstruktiver Erfordernis
Beplankung: mit Klammern nach statischer Erfordernis 

             fixieren
Raster: e = 0,625 m
Plattenstöße als Klebe,- oder Spachtelfuge
Hohlraumdämmung Holzfaser >80 mm, Rohdicht 50 kg/m³.

Wand- und Eckanschlüsse nach konstruktiver Erfordernis.

€ €250,00 m²

Innenwand nicht tragend wie vor,1.4.2.
jedoch

- Stützen KVH 60/100 mm, e = 62,5 cm
- Rahmen und Schwellen KVH 60/100 mm
- keine Brandschutzanforderung

€ €160,00 m²

Zulage Innenwände Federschiene1.4.2.a
Zulage für vorbeschriebene Innenwand für die Montage einer 
Federschiene 27 mm einseitig horizontal auf Holzständer 
montiert.
Verbesserung des Schallschutzes um 10 dB

€ €25,00 m2

Zulage Bitumenpappe unter Schwellen1.4.3.
Schwelle mit Bitumenpappe gegen aufsteigende Feuchte 
absperren.

€ €40,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Innenwand, tragend, Brettsperrholz CLT1.4.4.
für Aufzugsschacht, d = 12 cm

€ €50,00 m²

Zulage Wandöffnungen_Türen1.4.5.
Grösse bis  ca. 1000 x 2400 mm in Holzrahmenbau- 
innenwände.

€ €20,00 Stk

Zulage Wandöffnungen1.4.6.
Grösse bis 100 x 150 mm in Holzrahmenbauinnenwände.

€ €5,00 Stk

Zulage Wandöffnungen1.4.7.
Grösse bis 100 x 300 mm in Holzrahmenbauinnenwände.

€ €10,00 Stk

Zulage Wandöffnungen1.4.8.
Grösse bis 300 x 500 mm in Holzrahmenbauinnenwände.

€ €35,00 Stk

Zulage Wandaussparungen zum Einbau von Heizkreisverteiler1.4.9.
Grösse bis 800 x 800 mm in Holzrahmenbauinnenwände ab 
RFB.

€ €4,00 Stk

Zulage Wandöffnung1.4.10.
kreisrund, d = bis 200mm

€ €2,00 Stk

Zulage Bekleidung Aufzugsschacht innen1.4.11.
Zulage Bekleidung Aufzugsschacht innen mit Gipsfaserplatten 
1 x 10 mm

€ €50,00 m²

Zulage Bekleidung Aufzugsschacht außen1.4.12.
Zulage Bekleidung Aufzugsschacht innen mit Gipsfaserplatten 
1 x 12,5 mm, Oberfläche Q2.

€ €50,00 m²

Zulage Leibungsbekleidung1.4.13.
3-seitiges Bekleiden der Leibungen von Türöffnungen mit 
Gipsfaserplatte 1 x 12,5 mm bei Öffnungen in F30 B Wänden

€ €80,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Eckschinen1.4.14.
liefern und montieren, für Gipsfaser-
platten, aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat:   Protektor Profile Nr. 1121  o. glw.

Angebotenes Fabrikat: ......................................................

€ €100,00 m

€Summe Untertitel 1.4. Innenwände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.5. Decken

Brettsperrholzdecke EG, 22 cm1.5.1.
Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut, aus 
Nadelholz, Holzoberflächen nicht sichtbar, abbinden und 
aufstellen. 
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer 
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte) 
Lagen: 7 
Leimtyp: I 
Nutzungsklasse: 1-Trockenbereich 
Oberfläche: gehobelt und geschliffen 
Dicke: 22 cm

Einbauort: EG Decke

€ €275,00 m²

Brettsperrholzdecke OG, 16 cm1.5.2.
Brettsperrholz, wie vor, jedoch 
Dicke: 16 cm

Einbauort: OG Decke

€ €290,00 m²

Brettsperrholzdecke EG, 14 cm1.5.3.
Brettsperrholz, wie vor, jedoch 
Dicke: 14 cm

Einbauort: EG Decke über Eingang

Der eingeschossige Verbindungsbau kann erst im 2. BA 
aufgestellt werden

€ €36,00 m²

Zusatzbearbeitung

Ausschnitt Decken1.5.4.
Ausschnitt Größe bis 200 x 200 mm.

€ €3,00 St

Durchdringungen

Durchdringungen1.5.5.
Durchdringungen rund oder rechteckig für Leitungsführung bis 
200 x 200 mm, Ecken rund Radius 20 mm.

€ €15,00 St

Durchdringungen1.5.6.
Durchdringungen rund oder rechteckig für Leitungsführung bis 
Durchmesser 600 mm.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bohrungen bis Du 50 mm1.5.7.
Bohrungen  bis Du 50 mm für Leuchtenauslässe etc.

€ €25,00 St

Notabdichtung1.5.8.
Notabdichtung, eine Lage befestigt nach Norm inkl, 
Notabläufe, Stösse überlappt und verklebt, Befestigungsmittel 
abgedichtet.
Die Notabdichtung ist unmittelbar nach dem Aufrichten der 
Holzkonstruktion, zum Ende eines jeden Arbeitstages zu 
verlegen. Die Positionierung der Notabläufe ist mit der 
Bauleitung abzusprechen.

€ €1,00 Psch

€Summe Untertitel 1.5. Decken

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.6. Unterzüge Stützen

HOLZTRÄGER
liefern und deckengleich einbauen, in verschiedenen 
Querschnitten.

BSH GL24h1.6.1.
Einbauort: Überzug Verbindungsbau EG angrenzend an den 
Altbau

€ €9,00 m

BSH GL24h1.6.2.
Der eingeschossige Verbindungsbau kann erst im 2. BA 
aufgestellt werden.

Einbauort: Überzug Verbindungsbau EG angrenzend an den 
Neubau

€ €6,00 m

Stütze 16/16 cm, KVH1.6.3.
€ €12,00 m

Verstärkung Holzständerwände im Leibungsbereich1.6.4.
Verstärkung Holzständerwände im Leibungsbereich Pfosten 
10 / 20 cm KVH

€ €150,00 m

Verstärkung KVH1.6.5.
KVH, verschiedene Querschnitte.

€ €1,50 m³

€Summe Untertitel 1.6. Unterzüge Stützen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.7. Deckenverkleidungen
Leitbeschreibung

Deckenverkleidung Holz innen -Weißtanne1.7.1.
Brettsperrholz-Akustikelement 

Abmessungen Höhe 33 mm, Deckbreite 625 mm, 
Länge 2940 mm, 
verlegt im Läuferverband (Mindestmaß ca. 50 cm)

Mittel,- und Rücklage Fi/Ta
Mittellage mit breutbandig wirksamen Holzweichfaserabsorber
kreuzweise schadstofffreie PUR Verklebung

Akustikprofil Schlitztiefe 16 mm
Gewicht ca. 9 kg/m²
Holzfeuchte technisch getrocknet 9 +/- 2%
Schallabsorption alpha-W Werte bis 0,9
Brandschutzqualität B2
Oberfläche Weißtanne
Weißtannenoberfläche astrein economy mit möglichen 
Fehlern, wie z.B. Längsrisse
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken,
Lamellem sichtbar keilgezinkt
Leistenprofil 625-12n25-4 (nature-4)
(Fuge 4mm Fuge, Holzleiste 12 - 25 mm)
umlaufende Nut mit Fremdfeder
Oberfläche gebürstet
Oberflächenbehandlung: 
grundiert mit UV Schutz gegen Nachdunkeln LT 5 geeignet 
für Innenbereich

Fabikat Lignotrend Ligno Akustik light 3S_33 a70g- 
absorbierend 70% HWF WTE Profil o. glw.

Einbau in BA 1 Neubau Flur EG,OG (90 m²)  und 
zeitversetzt im BA 2 Altbau Bereich Halle (80 m²)

angebotenes Fabrikat:  ..................................

€ €170,00 m2

Unterkonstruktion für Deckenverkleidung Flur Neubau1.7.2.
Unterkonstruktion für Deckenverkleidung aus Vorposition aus 
Holzlatten 60 x 30 mm, Grundlattung Achsabstand max. 90 
cm, zwischen den Flurwänden montiert, mit zusätzlicher 
Anbindung an Brettsperrholzdecke, Abstand bis UK Decke 
ca. 20 cm, Traglattung, Achsabstand 62,5 cm.

€ €90,00 m2

Unterkonstruktion für Deckenverkleidung BA 21.7.3.
Unterkonstruktion für Deckenverkleidung aus Vorposition aus 
Rahmenhölzern 30/50 mm, Achsabstand 62,5 cm, auf 
Brettsperrholzdecke montiert.

Eingangsbereich und Halle

Der Hohlraum wird zur Führung der Abluft verwendet, die vor 
der Außenwand in die Unterkonstruktion der Decke einströmt.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Holzrahmenbau/Zimmererarbeiten/DacheindeckungLV:

07.05.2026
Seite 19

26-02 Kinderhaus Bühl

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.7.3. Unterkonstruktion für Deckenverkleidung BA 2

€ €80,00 m2

Zulagen Verkleidung Stirnseite1.7.4.
Verkleiden des offenen Endes der Deckenverkleidung mit 
einer Fichteleiste 33/12 mm.

€ €20,00 m

Zulagen Revisionsklappe1.7.5.
Revisionsklappe Alu, Größe 62,5 x 59,5 x 42,5 cm, einschl. 
UK, in Deckenkonstruktion aus Pos.1.71/1.7.2    
flächenbündig eingebaut, Deckel bekleidet mit Holz-Akustik 
aus Pos. 1.7.1, Fugen durchlaufend.

Fabrikat: Ligno Revisionsklappe o. glw.

angebotenes Fabrikat: .........................................

€ €8,00 St

Akustikdecke magnesitgebundene Holzwolle1.7.6.
magnesitgebundene nichtbrennbare Holzwolle-Akustikplatte, 
Faserbreite 1 mm, als abgehängte Decke, einlagig, d = 2,5 
cm, Plattengröße 62,5 x 125 cm, oberseitig mit schwarzem 
Vlies kaschiert, Oberfläche natur, einmessen, zuschneiden 
und montieren. 

Schallabsorption: DIN EN ISO 354 αw = 0,95

Abhängehöhe 4 cm

Fabrikat: Heradesign superfine Alpha + o. glw.

Einbauort: Deckenunterseite Räume EG/OG

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €300,00 m²

Unterkonstruktion für Deckenverkleidung1.7.7.
Unterkonstruktion für Deckenverkleidung aus Vorposition aus 
Rahmenhölzern 40/40 mm, Achsabstand 62,5 cm, auf 
Brettsperrholzdecke montiert.

Der Hohlraum wird zur Führung der Abluft verwendet, die vor 
der Außenwand in die Unterkonstruktion der Decke einströmt.

€ €300,00 m2

€Summe Untertitel 1.7. Deckenverkleidungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.8. hinterlüftete Fassadenverkleidung

Holzschalung d = 24 mm N+F1.8.1.
Sichtschalung senkrecht auf Lücke, Glattkantbrett nord. 
Fichte 24 x 120 mm,scharfkantig, S 10,  fein gesägt, 

einschließlich UK, Lattung waagrecht 30 x 50 mm, oben 
abgeschrägt und Lattung senkrecht 30 x 50 mm
S10, feingesägt, schwarz gestrichen

mit Edelstahlschrauben sichtbar geschraubt, Holzfeuchtigkeit 
max. 12 %.
einschl. AnstrichHolzschalung mit Holzlasur Sikkens Cetol 
HLS silbergrau o. glw. endbehandelt.

angebotenes Fabrikat Anstrich:  ..................................

€ €300,00 m2

Außenschale Faserzement1.8.2.
8 mm, als endbehandelte Fassadenplatte nach 
Herstellerangaben montiert:

- Unterkonstruktion einlagig Lattung 60 x 40 mm und 100 x 40 
mm, senkrecht, e = 62,5 cm, S 10, feingesägt und Kammer 
getrocknet anbringen mit geeigneten Schrauben aus 
Edelstahl.

- UK mit EPDM-Band abdecken, Kanten min 5 mm überdeckt

- Plattenmaterial: Equitone natura NU 593 grün, o. glw.

 Qualität A 2 

- Plastehend verlegt nach Verlegeplan.
  Plattenformat: geschosshoch 1,25 x 3,10, (Höhe ca.2,70) 
  
- Schnittkanten nachbehandelt

- Befestigung: sichtbar geschraubt mit farblich auf das
  Plattenmaterial abgestimmte Schrauben des Herstellers.

Einbauort: Fassade bei Außentreppe

angebotenes Fabrikat: ...............................................

€ €65,00 m²

Außenschale Faserzement wie vor,1.8.3.
jedoch als Deckenuntersicht über der Außentreppe
Einbauort: Fassade bei Außentreppe

angebotenes Fabrikat: ...............................................

€ €10,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Fensterleibungen aussen Holz1.8.4.
nach Zeichnungen bei Öffnungen größer als 2,5 m².
Leibungstiefe bis 16 cm.

€ €140,00 m

Fensterleibungen aussen wie vor, jedoch1.8.5.
Leibungstiefe bis 30 cm.

€ €10,00 m

Zulage Eckausbildung1.8.6.
stump, eine Seite läuft durch.

€ €100,00 m

Zulage Schrägschnitt unten1.8.7.
€ €80,00 m

Zulage Öffnung1.8.8.
Zulage für das Herstellen von Öffnungen Größe bis 15 x 15 
cm.

€ €5,00 St

Zulage Tür Abstellraum unter Außentreppe1.8.9.
Tür Abstellraum unter Außentreppe. Größe ca. 1,10 x 2,50 m
bestehend aus Fassadenbrettern,
optisch in Fassade intergriert, auf Rahmen 40/200 4-seitig 
und als Diagonalaussteifung. Spritzblech Edelstahl unten, h 
ca. 25 cm, leicht vertieft eingebaut.

nach Zeichnung

€ €1,00 St

€Summe Untertitel 1.8. hinterlüftete Fassadenverkleidung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.9. Folien / Pappen

Fassadenbahn1.9.1.
winddicht verklebt, Fabrikat Isocell Omega G20 SK Duo o. 
glw.

angebotenes Fabrikat:   ..................................

€ €300,00 m2

Einkleben Brettsperrholzdecke1.9.2.
Einkleben der Brettsperrholzdecke mit einer feuchtevariablen 
Dampfbremse, beginnend ab der OSB Beplankung der 
Außenwand innen, über die Stirnseite bis auf die Oberseite 
der Holzdecke, luftdicht verklebt, einschl. Verkleben der 
Stösse.

angebotenes Fabrikat:    ...................................................

€ €140,00 m

Zulage Anschlüsse1.9.3.
Anschlüsse der Fassadenbahn  an angrenzende Bauteile, 
nach Herstellervorschrift verklebt.

€ €150,00 m

Zulage Durchdringungen1.9.4.
Durchdringungen der  Fassadenbahn für 
Rohrdurchführungen, Größe bis 10 x 10 cm, nach 
Herstellervorschrift angeschlossen

€ €10,00 Stk

Lüftungsprofile1.9.5.
Alu, 30/50 mm, als Fliegengitter für Dach-
und Fassadenhinterlüftung.

€ €160,00 m

Zulage Sockelabdichtung1.9.6.
Abdichtung nach DIN 18533 zwischen Betonaufkantung und 
Holzbau mit Klebeband und Primer.

angebotenes Fabrikat:    ...................................................

€ €70,00 m

€Summe Untertitel 1.9. Folien / Pappen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.10. Verbindungsmittel
liefern, alles verzinkt, als Verbindungs und 
Befestigungsmittel. Der Einbau ist in den
Abbundkosten für Holz enthalten.

Zugverankerung Innenwände-Bodenplatte1.10.1.
Winkelverbinder für vorgefertigte Wände  bestehend aus

Wandplatte WKRD60   20 Stk
Basiswinkelverbinder WKRD100C 20 Stk
Unterlegscheibe/Washer WKDRW6020
Gewindestange eingeklebt, M16, Einbohrtiefe 180 mm
Fabrikat: Fischer FIS SB Injektion (FIS A/RG M) R-70, o. glw.

angebotenes Fabrikat Dübel .................................................

Fabrikat: Rothoblaas o. glw.

angebotenes Fabrikat: .................................................

€ €20,00 Stk

Zugverankerung Außenwände-Bodenplatte1.10.2.
Winkelverbinder für vorgefertigte Wände bestehend aus

Wandplatte WKRD60                              30 Stk
Verbindungsplatte WKRD60T                 30 Stk
Basiswinkelverbinder WKRD100C          30 Stk
Unterlegscheibe/Washer WKDRW6020  30 Stk
Gewindestange eingeklebt, M16, Einbohrtiefe 180 mm 20 Stk
Fabrikat: Fischer FIS SB Injektion (FIS A/RG M) R-70, o. glw.

angebotenes Fabrikat Dübel .................................................

Fabrikat: Rothoblaas o. glw.

angebotenes Fabrikat: .................................................

€ €30,00 Stk

Scherverbindung Außenwände-Betonsockel1.10.3.
bestehend aus

Scherplatte    Titan PlateC TCP300 o. glw                  12 Stk
Betondübel      Fabrikat: Fischer M12 o. glw.              24 Stk

angebotenes Fabrikat Dübel...............................................

Fabrikat: Rothoblaas o. glw.

angebotenes Fabrikat: ..............................................

€ €12,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Scherverbindung Innenwände-Bodenplatte1.10.4.
Winkelverbinder für vorgefertigte Wände betsehend aus

Scherwinkel                                                    26 Stk
Betondübel Fabrikat: Fischer M12 o. glw.      52 Stk

angebotenes Fabrikat Dübel .................................................

Fabrikat: Rothoblaas o. glw.

angebotenes Fabrikat: .................................................

€ €26,00 Stk

Befestigung EG-Decke mit EG Wand1.10.5.
VG-Schrauben Senkkopf 10 x 260 mm

€ €900,00 Stk

Befestigung EG-Wand mit Montage Richtschwelle1.10.6.
VG-Schrauben Senkkopf 10 x 100 mm

€ €900,00 Stk

Verbindung CLT Elemente untereinander1.10.7.
VG-Schrauben Zylinderkopf 6 x 240 mm

€ €600,00 Stk

Verbindung CLT Aufzugselemente untereinander1.10.8.
VG-Schrauben Senkkopf 10 x 260 mm

€ €900,00 Stk

Zugverankerung Innenwände OG-EG1.10.9.
Winkelverbinder für vorgefertigte Wände betehend aus

Wandplatte WKRD60                          40 Stk
Verbindungsplatte WKRD60T             20 Stk

Fabrikat: Rothoblaas o. glw.

angebotenes Fabrikat: .................................................

€ €40,00 Stk

Zugverankerung Außenwände OG-EG1.10.10.
Winkelverbinder für vorgefertigte Wände betsehend aus

Wandplatte WKRD60                          60 Stk
Verbindungsplatte WKRD60T             30 Stk

Fabrikat: Rothoblaas o. glw.

angebotenes Fabrikat: .................................................

€ €60,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Scherverbindung Außen,-Innenwände-CLT Decke1.10.11.
Scherwinkel

Fabrikat: Rothoblaas Titan S TCS240 o. glw.

angebotenes Fabrikat: .................................................

€ €26,00 Stk

Befestigung OG Decke mit OG Wand1.10.12.
VG Schrauben Senkkopf 10 x 200 mm

€ €800,00 Stk

Befestigung OG Wand mit EG Decke1.10.13.
VG Schrauben Senkkopf 10 x 160 mm

€ €800,00 Stk

Verbindung CLT Elemente untereinander1.10.14.
VG-Schrauben Zylinderkopf 6 x 200 mm

€ €600,00 Stk

Anbindung CLT Decke an Überzug1.10.15.
VG Schrauben Senkkopf 8 x 400 mm, 1./2. BA

€ €200,00 Stk

Kleinteile Stahl, sonstige Verbindungsmittel1.10.16.
€ €300,00 kg

€Summe Untertitel 1.10. Verbindungsmittel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.11. Sonstiges

Lichtkuppel/Wartungsausstieg 120x120 cm1.11.1.
mit thermisch getrenntem, hochfestem Aluminium-
verbundsystem mit einer durchgehende geschäumten 
Kernverbundzone und einem Doppeldichtungssystem ca. 3° 
geneigte Ausführung, traufseitig mit Stufenfalz-Isolierglas. 
VSG-Verglasung mit 3-Schichten-Glas, Außenscheibe ESG 
mit thermisch entkoppeltem Randverbund sowie zusätzlicher 
warmer Kante und ISO-plus Paket, mit Aluminium-
Einfassrahmen und untergesetzter Schlagregenschürze nach 
DIN 18234 Teil 4.

Ausführung lüftbar tandem Typ KSA, sichtbare Aluminiumteile 
beschichtet in RAL-Classic Farben nach Wahl komplett 
vormontiert auf Verbundaufsatzkranz, Höhe 50 cm aus 
glasfaserverstärktem Polyesterharz in geschlossener 
torsionssteifer Ausführung weiß durchpigmentiert, mit 
Wärmedämmung aus PU-Hartschaum und ebenem 
elastischen Einklebeflansch.

Glas: Ug-Wert 0.6 W/(m²K), dauerhaft durchsturzsicher 
gemäß GS-Bau 18. 
Schalldämmwert ca. 38 dB. 
Lichtransmission: ca. 72%.
Gesamtenergiedurchlass: ca. 51%.
Glasbemessung für Schneelast ca. 1,50 KN/m².

Abmessungen: ca. 120 x 120 cm.
Fabrikat: Lamilux-Cl-System Glaselement FE, o. glw. 

einschl. Funktion Wartungsausstieg mit 
Gasfederunterstützung

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €1,00 Stk

Zulage Sonnenschutzverglasung, ca. 120x120 cm1.11.2.
zu Pos. 1.9.20 für OKD-Maß 180x180 cm VSG-Verglasung 
mit Sonnenschutz 3-Schicht Glas, mit folgenden 
Eigenschaften:

60/30 Neutral, Ug-Wert= ca. 0,6 W/(m²K),
Außenscheibe ESG, Schalldämmwert ca. 35dB,
Lichttransmission ca. 55%.
Gesamtenergiedurchlass: 28%.

€ €1,00 Stk

Kettenschubantriebsset C600 Tandem, 230 V AC1.11.3.
Max. Schub-/Zugkraft: 2x600N
Hub: 300 mm
Gehäusefarbe weiß 
Gesamtlänge je Antrieb 534 mm
Stromverbrauch: 2x1,5A

Für Oberlicht: CI-System Typ F, Lamilux o.glw.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.11.3. Kettenschubantriebsset C600 Tandem, 230 V AC

angebotenes Fabrikat:    ...................................................

€ €1,00 Stk

Wind- und Regenfühlerset "Lichtkuppeln"1.11.4.
Wind- und regenfühlerset Typ J, besteht aus:
Wind- und Regenfühler sowie Wind- Regenmelder,
mit optischen Anzeigen Betrieb/Regen/Temperatur/Wind inkl. 
Gehäuse, Schutzart IP 54 für 3 Gruppen mit max. 10 Motoren 
je Gruppe 

liefern und betriebsfertig montieren.

€ €1,00 Stk

Abdeckung Attika BFU1.11.5.
BFU 23 mm, b = bis 35 cm, mit Gefälle 
auf Attika geschraubt als UK für eine
Alublechabdeckung.

€ €65,00 m

Zulage Ecke1.11.6.
Zulage Ecke zu BFU Abdeckung auf Gehrung.

€ €0,00 St

Abdeckung Brüstung BFU Außentreppe1.11.7.
BFU 23 mm, wetterfest verleimt, b = bis 35 cm, auf schräg 
verlaufende Holzrahmenbauwand geschraubt.

€ €5,00 m

Kantholz1.11.8.
ca. 100 x 120 mm, oben schräg,  Länge ca. 20 cm, auf 
Brettsperrholzdecke Verbindungsbau geschraubt.

€ €16,00 St

Abdeckung Attika Verbindungsbau1.11.9.
BFU 27 mm,wetterfest verleimt, b ca. 30 cm, auf Kantholz der 
Vorposition geschraubt.

€ €8,00 m

BFU im Bereich Dachanschlüsse1.11.10.
BFU 15 mm, wetterfest verleimt, b ca. 30 cm, auf Kantholz 
der Vorposition geschraubt.

€ €10,00 m

Blower-Door Test1.11.11.
Messung zur Ermittlung des n 50 Wertes, incl.

-  Messungen mit Über- u. Unterdruck
-  Auswertung des Messwertes
-  Ermittlung der Luftwechselrate 
-  Erstellung eines Zertifikates
-  Erstellung eines Meßprotokolls

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  1.11.11. Blower-Door Test

Umbauter Raum 3500 m³,  n 50 Wert <  0,6 h -1

€ €1,00 Stk

€Summe Untertitel 1.11. Sonstiges

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Untertitel 1.12. Stundenlohnarbeiten
Die DIN 18299 - VOB Teil C ist bei der Ausführung
der Arbeiten zu beachten.

1. Ausführung nur nach Aufforderung durch Bauleitung.

2. Lohnkosten enthalten alle Lohnnebenkosten sowie
    sämtliche Zuschläge. Der Einsatz von Handmaschinen
    ist in die Stundenlöhne einzukalkulieren.

3. Rapporte sind spätestens nach drei Tagen der Bau-
    leitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet ein-
    gereichte Rapporte können von der Bauleitung
    abgelehnt werden.

4. Materiallieferungen müssen frei Baustelle erfolgen.

5. Meister- und Vorarbeiterstunden bedürfen der Ge-
    nehmigung durch die Bauleitung.

Meister1.12.1.
€ €10,00 Std

Facharbeiter1.12.2.
€ €10,00 Std

Helfer1.12.3.
€ €10,00 Std

€Summe Untertitel 1.12. Stundenlohnarbeiten

€Summe Titel 1. HOLZRAHMENBAU 1. BA

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Holzrahmenbau/Zimmererarbeiten/DacheindeckungLV:

07.05.2026
Seite 30

26-02 Kinderhaus Bühl
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Titel 2. ZIMMERERARBEITEN/DACHEINDECKUNG  2. BA

Untertitel 2.1. Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten2.1.1.
eingeschlossen sind vorhalten der notwendigen Maschinen 
und Geräte sowie Abbau/Abtransport der Einrichtung.
Vorhalten, An- und Abtransport der benötigten Materialien.

Im 2. BA ist kein Kran vorgesehen.

€ €1,00 psch

Meterriss2.1.2.
Meterriss in Höhe 1,00m ü.OK FFB mit fester Marke 
an Wand dauerhaft anbringen. 
Zentraler Ort in Abstimmung mit Bauleitung.

€ €5,00 Stk

€Summe Untertitel 2.1. Baustelleneinrichtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.2. Abschrankungen

Provisorische Haustür2.2.1.
Elementgröße: ca. 1.20 x 2.20 m Tür, Element insgesamt 
3,50 x 2,50 m.

Ausbau und Wiedereinbau der Bautür nach Einbau der  
bauseitigen  Pfosten-Riegelkonstruktion, einschl. Schutz der 
Pfosten und Riegel um die Bautür.

Die Seitenflächen sind mit OSB zu schließen und vor dem 
Einbau des Glases wieder auszubauen uns zurückzunehmen.

€ €1,00 Stk

€Summe Untertitel 2.2. Abschrankungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.3. Rück- und Umbauarbeiten im Altbau

Rückbau Holzschalung Erker West2.3.1.
vorhandene Holzschalung rückbauen und einlagern zur 
Wiederverwendung an Fassadenergänzung Nordseite.

€ €30,00 m²

Rückbau Erker West2.3.2.
bestehend aus Holzständerwand Ständer 7/14 cm, 
außenseitig beplankt mit Spanplatte, und horizontaler Lattung 
24/48, innenseitig beplankt mit horizontaler Lattung 40/40 und 
Gipsfaserplatte 2-lagig 12,5 + 10 mm. Holzständergefache mit 
Mineralwolle, d = 14 cm einschl. Enstsorgung

€ €30,00 m²

Kürzen der vorhanden Deckelschalung2.3.3.
Kürzen der Deckelschalung um ca. 15 cm, schräger Schnitt 
wg. Tropfkante, Entsorgung des Materials

€ €100,00 m

Umbau und Anpassarbeiten im Bestandsbau2.3.4.
Umbau und Anpassarbeiten wie

- Vergrößern von vorh. Türöffnungen 3-seitig um 1 cm
- Herstellen von tragfähigen Auflager für Unterzüge
- Versetzen von Türöffnungen
- Schließen von Kleinflächen mit Gipsfaserplatten und Holz  
  UK
- partielles entfernen von Gipsfaserplattenan Schwellen und 
  Rähmhölzern zum  Einkleben der Dampfbremse
- Einbau vorh. Holz-Deckelschalung an Außenwände
- Einbau einer zusätzlichen Dachlatte im Sockelbereich der
  gekürzten Deckelschalung
- Herstellen von Aussparungen z.B. für Heizkreisverteiler in   
  bestehende Innenwände
- Reparatur der Dachschalung d= 24 mm
- Herstellen von Fensteröffnungen in vorh. Außenwand
- Erneuerung der Insektenschutzgitter in den 
  Sparrengefachen

€ €250,00 h

Zulage Material 20 % aus Vorposition2.3.5.
€ €1,00 Psch

€Summe Untertitel 2.3. Rück- und Umbauarbeiten im Altbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.4. Wände

Außenwandergänzungen, dampfdiffusionsoffen F30-B2.4.1.
liefern und montieren von Außenwänden F30-B als 
Kleinflächen bis bestehend aus:

- Grobspanplatte OSB 3, d = 15 mm, 
  Stösse und Anschlüsse luftdicht verklebt
- Stützen KVH 60/200
- Rahmen und Schwellen KVH 2 x 60 / 200, 
  bzw. nach Angabe Statik
- Schwellen in GK 2
- Fensterbrust- und Sturzriegel
- Holzfaserplatte d = 60 mm, WLS 040, Pavatex Pavawall
  light, o. glw. geklammert
- Hohlraum geflockt Isocell 20 cm 0,40 W/m²K o. glw.
- Oberkante teilweise schräg verlaufend (Halle AW West 
Anschluss an Pultdach, 6 m)

angebotenes Fabrikat: ...............................................

einschl. Verbindungsmittel.

Raster: e = 0,625 m
Wandhöhe:      h = bis 2,90 m, teilw. oben schräg
Wandlängen: nach konstruktiver Erfordernis
Beplankung: mit Klammern (ohne Nägel) nach statischer  

             Erfordernis fixieren

€ €25,00 m²

Vorsatzschale innen2.4.2.
als Installationsebene auf Innenseite der Außenwände 
anbringen, bestehend aus:

- vertikaler Lattung 60 x 60 mm bzw. 60 x 80 mm,
  S 10, feingesägt, trocken

- e = 0,50 m

- Gefache: Mineralwolledämmung WLS 040
  press in die Gefache eingebaut.

  angebotenes Fabrikat: ..................................................

- OSB 3, d = 13 mm
- Gipsfaserplatten einlagig, d = 10 mm gemäß   
       
  nach Herstellerangaben befestigt.
  

  angebotenes Fabrikat:...................................................

- Verspachtelung Oberfläche Q2

€ €220,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dampfbremse feuchteadaptiv innenseitig an vorh. Außenwände sd wert???2.4.3.
Dampfbremse feuchteadaptiv, sd-Wert variabel, innenseitig 
an vorh. Außenwände bestehend aus Holzständer 7/14, 
Gefache mit Mineralwolle gedämmt. Stösse luftdicht verklebt.

angebotenes Fabrikat: ..............................................

€ €360,00 m²

luftdichter Anschluss der Dampfbremse an angrenzende Bauteile2.4.4.
luftdichter Anschluss der Vorposition an Rohfussboden, 
Holzständer von Innenwänden und an das Dach

€ €500,00 m

Innenwände neu2.4.5.
liefern und montieren von Innenwänden bestehend aus:

- Stützen KVH 60/120 mm, e = 62,5 cm
- Rahmen und Schwellen KVH 60/120 mm
- OSB 15 mm 1. Seite,. OSB 13 mm 2. Seite
- Gipsfaserplatten  1x 10 mm, beidseitig
- Oberkante schräg an das Pultdach angepasst
                         
    Rw,p >  48 dB

  angebotenes Fabrikat:......................................................

einschl. Verbindungsmittel.

Verspachtelung Oberfläche Q2

Wandhöhe:  bis 3,50 m
Wandlängen: nach konstruktiver Erfordernis
Beplankung: mit Klammern nach statischer Erfordernis 

             fixieren
Raster: e = 0,625 m
Plattenstöße als Klebe,- oder Spachtelfuge
Hohlraumdämmung Holzfaser >80 mm, Rohdicht 50 kg/m³.

Wand- und Eckanschlüsse nach konstruktiver Erfordernis.

€ €75,00 m²

Schließen von Türöffnungen2.4.6.
Schließen von Türöffnungen, Größe ca. 1,0 x 2,15 m, mit 
Holzunterkonstruktion und beidseitiger 2 lagiger 
Gipsfaserbeplankung 10 + 12,5 mm, Hohlräume gedämmt
Wandstärke ca. 12,5 cm.

€ €4,00 St

Fensterleibungen innen2.4.7.
herstellen aus Gipsfaserplatten, 12.5 mm, Breite bis 20 cm
Fabrikat:  Fermacell o. glw.

Angebotenes Fabrikat: .....................................................

€ €200,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Herstellen von Leibungen außen Holz,2.4.8.
Leibungsbrett Fichte, Breite bis 12 cm, in Leibung der 
Bestandsfenster und der neuen Fenster montiert, Oberfläche 
allseitig grundiert.

€ €100,00 m

Herstellen von Wandaussparungen2.4.9.
zum Einbau von Heizkreisverteilern, Grösse bis 800 x 800 
mm in neue Holzrahmenbauinnenwände.

€ €2,00 Stk

Herstellen von Öffnungen2.4.10.
Herstellen von Öffnungen in vorh. Innenwände, Größe bis 20 
x 30 cm.

€ €4,00 St

Herstellen von Öffnungen2.4.11.
Herstellen von Öffnungen in vorh. Außenwände, Größe bis 
40x40 cm.

€ €2,00 St

Zulage Öffnung2.4.12.
Zulage für das Herstellen von Öffnungen für die 
Kabeldurchführung des Jalousiekabels.

€ €15,00 St

€Summe Untertitel 2.4. Wände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.5. Unterzüge, Stützen

BSH GL24h2.5.1.
Einzellänge 6 m
Einbauort: Überzug Halle angrenzend an den 
Neubau/Verbindungsbau.

€ €18,00 m

Stützen Fi/Ta KVH 6/102.5.2.
€ €20,00 m

Stützen Fi/Ta KVH 6/142.5.3.
€ €20,00 m

€Summe Untertitel 2.5. Unterzüge, Stützen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.6. Decken

Brettsperrholzdecke, 14 cm2.6.1.
Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut, aus 
Nadelholz, Holzoberflächen nicht sichtbar, abbinden und 
aufstellen. 
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer 
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte) 
Lagen: 5 
Leimtyp: I 
Nutzungsklasse: 1-Trockenbereich 
Oberfläche: gehobelt und geschliffen 
Dicke: 14 cm

Einbauort: EG Halle am Übergang Verbindungsbau neu und 
im Bereich Bewegungsraum/Halle

€ €60,00 m²

deckengleicher Anschluss2.6.2.
der vorbeschriebenen Brettsperrholzdecke an Überzug GL 
24h
Einbauort: EG Halle am Übergang Verbindungsbau neu und 
im Bereich Bewegungsraum/Halle

€ €60,00 m

€Summe Untertitel 2.6. Decken

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.7. Dachunterseite

Dampfbremse innenseitig an vorh. Pultdächer2.7.1.
Dampfbremse feuchteadaptiv innenseitig 
an vorh. Sparrenlage bestehend aus Sparren 8/26, 
vorh. Gefache mit Mineralwolle gedämmt. 
Stösse luftdicht verklebt.

angebotenes Fabrikat: .........................................

€ €400,00 m²

luftdichter Anschluss der Dampfbremse2.7.2.
an  vorhandene Innen,- und Außenwände.

€ €250,00 m

zusätzliche Dachdämmung 60 mm + UK2.7.3.
bestehend aus Rahmenhölzern 60/60 mm, e = 45 cm, quer 
zur Sparrenlage auf Dachunterseite geschraubt, Gefache 
gedämmt mit Mineralwolle 035, d= 60 mm, z.B. Rockwool 
Formrock o.glw.

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €400,00 m2

Akustikdecke2.7.4.
magnesitgebundene nichtbrennbare Holzwolle-Akustikplatte, 
Faserbreite 1 mm, als abgehängte Decke, einlagig, d = 2,5 
cm, Plattengröße 62,5 x 125 cm, oberseitig mit schwarzem 
Vlies kaschiert, Oberfläche natur, einmessen, zuschneiden 
und montieren. 

Schallabsorption: DIN EN ISO 354 αw = 0,95

Abhängehöhe 4 cm

Fabrikat: Heradesign superfine Alpha + o. glw.

Einbauort: Dachunterseite Pultdächer Erdgeschoss

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €350,00 m²

Zulage Oberfläche weiß2.7.5.
Zulage für Akustikdecke weiß

€ €350,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Unterkonstruktion für Deckenverkleidung2.7.6.
Unterkonstruktion für Deckenverkleidung aus Vorposition aus 
Rahmenhölzern 40/60 mm, auf Dachunterseite geschraubt, 
Verlegerichtung senkrecht auf Außenwand.

Der Hohlraum wird zur Führung der Abluft verwendet, die vor 
der Außenwand in die Unterkonstruktion der Decke einströmt.

€ €350,00 m2

Gerüst für Deckenverkleidung2.7.7.
Gerüststellung zur Anbringung der Decken dämmung und 
Verkleidungen Raumhöhe bis 5,50 m.

€ €1,00 Psch

Schattenfuge zu Außenwänden2.7.8.
bestehend aus Fi 3S Platte, d= 18 mm, Breite ca. 12 cm an 
Traufe und Ortgang auf Rahmenhölzer der zusätzliche 
Dämmlage geschraubt.

€ €100,00 m

Streichen der Stirnseiten2.7.9.
der Akustik-Platte d= 25 mm, weiß bei Deckenenden vor 
Schattenfuge.

€ €100,00 m

Bohrungen für Kabeldurchführungen2.7.10.
Bohrungen für Leuchtenkabel u.ä. herstellen als Zulage, zu 
vorbeschriebener Deckenbekleidung/Unterdecke.

€ €50,00 St

Ausschnitte2.7.11.
Größe bis 30 x 30 cm, in Akustikdecke herstellen.

€ €10,00 Stk

€Summe Untertitel 2.7. Dachunterseite

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.8. Verbindungsmittel

VG Schrauben2.8.1.
VG Schrauben Senkkopf 10 x 240 mm

€ €400,00 Stk

€Summe Untertitel 2.8. Verbindungsmittel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.9. Dachoberseite

Witterungsschutz2.9.1.
Witterungsschutz, einlagig, befestigt nach Norm,  Stösse 
überlappt und verklebt, Befestigungsmittel abgedichtet.
zum Ende eines jeden Arbeitstages zu verlegen.

€ €1,00 Psch

Dachschalung Westgiebel neu2.9.2.
Dachschalung 24 mm, N+F,  feingesägt am neuen westlichen 
Dachrand des Altbaus

€ €20,00 m²

Konterlattung2.9.3.
Konterlattung, Profil 40 x 80 mm, Seiten abgeschrägt
750 lfm Lattung

€ €600,00 m²

Unterdeckbahn diffusionsoffen und feuchteadaptiv2.9.4.
über Dachschalung und Konterlattung verlegt,
Stösse wasserdicht verklebt. Klasse 1 für erweiterte 
Anwendung UDB-eA

angebotenes Fabrikat:  .......................................

€ €620,00 m²

Zulage wasserdichte Randanschlüsse2.9.5.
der Dampfbremse aus der Vorposition an Traufe, Ortgang 
und First.

€ €160,00 m

Lattung2.9.6.
Lattung, Profil 30 x 50 mm, Abstand ca. 37 cm für 
Dacheindeckung aus Flachdachpfannen

€ €600,00 m²

Ortgang2.9.7.
Ortgangbrett ca. 24 x 150 mm, unten schräg
Oberfläche allseitig grundiert,
stirnseitig an Dachschalung und UK befestigt

€ €60,00 m

€Summe Untertitel 2.9. Dachoberseite

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.10. Sonstiges

Schließen von Fenster und Fenstertüröffnungen mit Folie2.10.1.
einschl. Holzlattenunterkonstruktion.

€ €30,00 m²

BFU im Bereich Dachanschluss Oberlicht2.10.2.
BFU 15 mm, wetterfest verleimt, b ca. 30 cm, auf Kantholz 
der Vorposition geschraubt.

€ €10,00 m

€Summe Untertitel 2.10. Sonstiges

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.11. Dachdeckung

Dacheindeckung mit Flachdachziegel
Dacheindeckung mit Ton-Flachdachziegeln, naturrot, DN 12°.
Das Unterdach ist als wasserdichtes Unterdach ausgebildet.

Schneidestaub ist auf der Dachfläche zu vermeiden bzw. 
sofort nach den Schneiden rückstandslos zu entfernen.

Flachdachziegel2.11.1.
Dacheindeckung mit Flachdachziegeln DN 12°, naturrot, nach 
DIN EN 1304, , liefern und vollflächig auf der Dachlattung 
verlegen. Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit 
erforderlich.

Fabrikat Wienerberger Creaton Futura o. glw.
Bedarf ca. 11,3 Stk/m²

angebotenes Fabrikat: .............................................

€ €600,00 m²

Firstanschluss-Lüfterziegel2.11.2.
Firstanschluß-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt LQ bis ca. 
230 cm²/lfm) als oberen Abschluß der Deckung, beidseits des 
Firstes liefern und eindecken. 
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

Fabrikat Wienerberger Creaton Futura Firstanschluss-
Lüfterziegel o. glw.

angebotenes Fabrikat: .............................................

€ €48,00 m

*Preisanfrage

Lüfterziegel2.11.3.
 Lüfterziegel mit einem Lüftungsquerschnitt LQ ca. 32,5 
cm²/Stk, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener 
Deckung, ein Ziegel groß, liefern und eindecken.

Fabrikat Wienerberger Creaton Futura Lüfterziegel o. glw.

angebotenes Fabrikat: .............................................

€ nur Einheitspreis1,00 St

Einseitiges Beschneiden2.11.4.
Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an 
aufgehenden Bauteilen oder Dachrändern. Schnittstücke ggf. 
mit Kehl- und Gratklammern gegen Abrutschen befestigen.

€ €60,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pultabschlussziegel 90°2.11.5.
Pultziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern 
und als oberen Abschluß der Dacheindeckung, mit 
Sturmklammern mechanisch befestigen. Pultortgangziegel 
sind mit Sturmklammern und der Universal Sturmklammer für 
Pultziegel zu befestigen. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

€ €22,00 m

Pultabschlussziegel Ortgang Links/rechts2.11.6.
einschließlich befestigen der Pultortgangziegel mit Pultziegel-
Sturmklammern.

€ €4,00 St

Ortgang rechts/links2.11.7.
Ortgangausbildung mit Ortgangziegeln, passend in Form und 
Farbe zur Dachdeckung, liefern und mit Edelstahlschrauben 
oder korrosionsgeschützten Schrauben mechanisch fixieren.

€ €60,00 m

Windsogsicherung2.11.8.
Windsogsicherung der vorbeschriebenen Eindeckung, 
entsprechend den Fachregeln des ZVHD mit 
korrosionsgeschützten Sturmklammern an vorhandener 
Dachlatte sicher befestigen.

€ €60,00 m²

Sicherheitsdachhaken2.11.9.
Sicherheitsdachhaken gemäß DIN 517 liefern und nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
Herstellerangaben montieren.

€ €14,00 St

Tondunstrohr2.11.10.
Keramisches Dunstrohrsystem DN 100 für 
Schmutzwasserbelüftungen mit abnehmbaren Deckel passen 
zur vorbeschriebenen Eindeckung inkl. Unterdachanschluss-
adapter und flexiblen Schlauchanschluss liefern und in die 
Dachflächen einbauen einschließlich fachgerechtem 
Anschluss an die Unterkonstruktion.

Fabrikat: Creaton Futura, Signum Tondunstrohr o. glw.

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €3,00 St

Solardurchgangsziegel2.11.11.
Solardurchgangsziegel Du. 70 mm, passen zu 
vorbeschriebenen Eindeckung liefern und montieren.
Durchgangsleitungen mittels zum System gehörigen 
Unterdachanschlussadapter an die Unterkonstruktion 
fachgerecht anschliessen.

Fabrikat: Creaton Solardurchgangsziegel DN 70 mm o. glw.
                

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.11.11. Solardurchgangsziegel

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €1,00 St

Solarelementhalter2.11.12.
Solarelementhalter, für Solaranlagen mit Alu-Grundelement- 
ziegel, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen 
Eindeckung, einschließlich  Alu Solarträger HV blank zur 
Befestigung der bauseitigen Aluschienen als UK für die PV 
Paneele liefern und montieren.

Fabrikat:  Creaton Alu Grundplatte  o. glw.
                Creaton Alu Solarträger bestehend aus Grundplatte 
                und Haltewinkel  o. glw.

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ €170,00 St

*Preisanfrage

Solarmontagesystem2.11.13.
Solarelementhalter für Solaranlagen 

Fabrikat:  Wienerberger Multi-Solarhalter o. glw.
                

angebotenes Fabrikat: ............................................

€ nur Einheitspreis170,00 St

€Summe Untertitel 2.11. Dachdeckung

€Summe Titel 2. ZIMMERERARBEITEN/DACHEINDECKUNG  2. BA

€Summe LV Holzrahmenbau/Zimmererarbeiten/Dacheindeckung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung

€  Untertitel 1.2. Abschrankungen

€  Untertitel 1.3. Außenwände

€  Untertitel 1.4. Innenwände

€  Untertitel 1.5. Decken

€  Untertitel 1.6. Unterzüge Stützen

€  Untertitel 1.7. Deckenverkleidungen

€  Untertitel 1.8. hinterlüftete Fassadenverkleidung

€  Untertitel 1.9. Folien / Pappen

€  Untertitel 1.10. Verbindungsmittel

€  Untertitel 1.11. Sonstiges

€  Untertitel 1.12. Stundenlohnarbeiten

€Titel 1. HOLZRAHMENBAU 1. BA

€  Untertitel 2.1. Baustelleneinrichtung

€  Untertitel 2.2. Abschrankungen

€  Untertitel 2.3. Rück- und Umbauarbeiten im Altbau

€  Untertitel 2.4. Wände

€  Untertitel 2.5. Unterzüge, Stützen

€  Untertitel 2.6. Decken

€  Untertitel 2.7. Dachunterseite

€  Untertitel 2.8. Verbindungsmittel

€  Untertitel 2.9. Dachoberseite

€  Untertitel 2.10. Sonstiges

€  Untertitel 2.11. Dachdeckung

€Titel 2. ZIMMERERARBEITEN/DACHEINDECKUNG  2. BA

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


