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Holzbauanschlisse, Verbindungsmittel und Stahlbauteile sind in der Werkplanung
nicht oder schematisch dargestellt. Die Ausfiihrungsdetails sind der

Tragwerksplanung zu entnehmen. Erforderliche Branschutzbekleidungen und -

M 1:50

maBnahmen siehe abgestimmte separate Planung.

VERGLASUNG /
Siehe Plane:

FASSADE - BA 3

Ansichten
MST-KUBO0L-XXX.04-5 - Ansichten Verwaltungsbau (BA 3)

Fassadenschnitte

MST-KUB10-XXA.13-5 - FS_BB 08 Fassadenschnitt PR Betonbau-VW Ost (BA 3)
MST-KUB10-XXA.14-5 - FS_BB 09 Fassadenschnitt PR Betonbau-VW West (BA 3)

MST-KUB10-XXX.20-5 - FS_VW_01 Fassadenschnitt Fenster VW Sid (BA 3)
MST-KUB10-XXX.21-5 - FS_VW_02 Fassadenschnitt Fenster VW West (BA 3)

Details
MST-KUB11-XXX.80-5 - Systemdetail Verglasung VW 01 (BA 3)
MST-KUB11-XXX.81-5 - Systemdetail Verglasung VW 02 (BA 3)
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Mauerwerk Bestand

WANDTYPEN:

Bepl.-Gifa
DIN EN 15283-2 (Gewerk TB)

Stahlbeton Bestand VS-f
. 3
E————1 Gipskarton Bestand Beptankung 2x 12,5mm GKB (m' = 660 kg/m’)
VS-f2
Warmedammung Bestand Beplankung 2x 12,5mm GKFI (m’ = 800 kg/ms)
VS-f3
77777 7] Mauerwerk Neu MW, Beplankung 2x 12,5mm GKFI (m’ = 1000 kg/m?)
) VS-f-H 75 mm Vorsatzschale, freistehend,: CW50, (dazw. 40mm MW)*,
77 stahlbeton Neu Beplankung 2x 12,5mm GKB (m' > 680 kg/m’) (Gewerk TB)
) 20 mm UK, Holzverkleidung, ca. 20mm (Gewerk Tischler &)
m“ WU - Stahlbeton Neu VS-hl 75 mm Vorsatzschale: Holzlattung 50 mm ,
7 Beplankung 2x 12,5mm GKB (m’ = 680 kg/m?)
_ Kalksandstein Neu VS-S 62,5 mm Vorsatzschale freistehend: CW50,
Beplankung 1x 12,5mm GKB (m' = 680 kg/m’)
m Sichtbeton Neu VS-H Vorsatzschale Holzverkleidung, Unterkonstruktion 50-70mm,
. Holzverkleidung ca. 20 mm, ohne Absorberfl (Gewerk Tischler 3/4)
E————1 Metallstanderwand-GK Neu VS-H-A Vorsatzschale Holzverkleidung: Unterkonstruktion 50-70mm,
GIS-Vorsatzschale Neu Holzverkleidung ca. 20 mm, Absorberfl. (Gewerk Tischler 3/4)
VS-HPL Vorsatzschale: Unterkonstruktion 50-70mm,
B A AR 20 mm HPL Platte, RAL noch in Abst. (Gewerk Tischler 4)
RORRLLLLIRIRLLS 1 12 " . . '
RSEEEEE8] Warmedammung Mineralisch Neu  yq_g 155mm Metallsténderwand Doppelstinder: 12,5mm GKFI (m’ = 1000 kg/m),
Wdrmedammung extfrudiert Neu
2 Brettsperrholz Neu MS-d2
Brettschichtholz Neu kg/m?)
TW-1: 100mm Metallstanderwand: 1x 12,5mm GKBI-impragniert(W0-1), CW?5, 1x
- /Abbruch konstruktiv 12,5mm GKBI-impragniert(WO0-1)
. . TW-2: 100mm Metallstanderwand: 2x 12,5mm GKBI-impragniert(WO0-1), CW50, 2x
Sichtbetonoberflachen: 12,5mm GKBI-impragniert(W0-1)
*Sichtbetonoberflache nur auf der TW-3: 100mm Metallstanderwand: 2x 12,5mm GK-Feuchtraumplatte(W1-1), CW50,
Wandseite mit SB-Beschriftung 2x 12,5mm GKBI-Feuchtraumplatten(W1-1)
SB ges Sichtbetonoberflache feingestockt TW-4:
SB gl Sichtbetonoberflache glatt geschalt
Hinweis: Alle sichtbaren SB-Kanten sind GKFI (m' = 1000 kg/m’)
scharfkantig auszufiihren! (Silikonfuge) TW-5:
. B mm MF, 2x 12,5mm GKF (m' = 800 kg/m®) [Verwaltungsbau - BA 3]
Sichtholzoberflachen: als In Ausschreibung/Planung HLS

*Sichtholzoberflache nur auf der

Wandseite mit Beschriftung

Beplankung BSP-Wand mit 1-lagiger 18 mm Gipfsfaserplatte 18 mm nach

#5 mm Vorsatzschale freistehend,: mind. 5 mm Luftspalt, CW50, dazw. 40mm MW,

#5 mm Vorsatzschale freistehend: mind. 5 mm Luftspalt, CW50, dazw. 40mm

12,5mm GKFIl (m' = 800 kg/rna), 2x CW50 freistehend, dazw. je 40 mm MW +5
mm Luftspalt, 12,5mm GKFI (m" = 800 kg/ms), 12,5mm GKFIl (m’ = 1000 kg/rns)
155mm Metallstanderwand Doppelstinder: 2x 12,5mm GKB (m' = 680 kg/m®), 2x
CW50 freistehend, dazw. 40 mm MW+ 5mm Luftspalt, 2x 12,5mm GKB (m' = 680

125mm Metallstinderwand: 12,5mm GKFI (m* = 1000 kg/m>), 12,5mm GKFI (m’ =
800 kg/mB), CW?5, dazw. 60 mm MW, 12,5mm GKFI (m’ = 800 kg/m’), 12,5mm

125mm Metallstanderwand: 2x 12,5mm GKF (m' = 800 kg/m’), CW75, dazw. 60

*60 mm MW nur bei VS vorhanden, die mit Warmedammung-Schraffur gezeichnet sind

75 mm Vorsatzschale freistehend: mind. 5 mm Luftspalt, CW50, (dazw. 40mm MW)*,

dazw. 40mm MW,
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Holzbauanschlisse, Verbindungsmittel und Stahlbauteile sind in der Werkplanung
nicht oder schematisch dargestellt. Die Ausfiihrungsdetails sind der
Tragwerksplanung zu entnehmen. Erforderliche Branschutzbekleidungen und -
mafB3nahmen siehe abgestimmte separate Planung.
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Holzbauanschlisse, Verbindungsmittel und Stahlbauteile sind in der Werkplanung
nicht oder schematisch dargestellt. Die Ausfiihrungsdetails sind der
Tragwerksplanung zu entnehmen. Erforderliche Branschutzbekleidungen und -
mafBnahmen siehe abgestimmte separate Planung.

WSQ-HK Brettsperrholz in MOBEL: Mobel Bestand

Wohn-Sicht-Qualitat und Mobel neu, Einbau/Schreiner

Oberflachenbehandlung mit Holzkalk Mébel neu, lose
ABKURZUNGEN: ks - Kanalsohle BRANDSCHUTZ:
A = Anstrich LiN - Linoleum T0-d = dichtschlieBende Tir
o e o o e e e
BE = Bodeneinlauf LVk = Laibungsverkleidung Flankendammung T36 - £ h d bt lhl T
BP = Bodenplatte HLP Schichtstoffplatte TBOis i Fe“e:he::e:de : :e id?‘m' T”fr
BRK ELT = Briistungskanal Elektro MV(A) = Malervlies auf GK, Anstrich N -5 = reuerhemmende + rauchdichte 1u
BRH = Briistungshéhe MW - Mauerwerk 90-s = Feuerbestdndige + selbvs'rs:hl. Tir
BS - Bodenschlitz oK - Oberkante F30 = Feuerhemmendes Bauteil
BZ FT = Blockzarge Falztire (Tiiren) oL - Oberlicht :8 = ;'“hfzue:ﬁeg‘.me‘je; B:‘L{[e”
D = Decke 0TS = ObertiirschlieBer = reverbestandiges bautel
D3 - p - Put NAG = Notausgang

@ = vammung = rurz ) NAS = Notausstieg
DK = Deckenkoffer PR = Pfosten-Riegel-Fassade
DF30 = Decke F30 GK, Dimmung REV = Revisionsklappe SCHALLSCHUTZ:
DFF = Dachflachenfenster RFB = RohfuBboden Wand —ges: = Schallschutz betrifft
DS = Deckensprung RH = Rohrhiilse kompl. Wandaufbau
E = Elektro RM = Rauchmelder .
EFH = EingangsfuBbodenhihe (FFB EG) RR = Regenrohr DURCHBRUCHE:
F (+2,0) = Fliesen Hohe 2,0 m RWA = Rauch- und Warmeabzug
FR10 = Fliesen Boden Rutschfestigkeit R10  SB = Sichtbeton ! SWS Senkr. Wandschlitz
F R9 = Fliesen Boden Rutschfestigkeit R19  SEK = Sekurant
FAS = Fassade SSK = Schallschutzklasse B> wo  wanddurchbruch
FB = FuBboden StB = Stahlbeton WWS  Waagrechter Wandschlitz
FeB = Fenster Bestand SW = Schwelle E BD FuBbodendurchbruch
FeN = Fenster Neu Te = Teppich inkl. Sockelleiste Holz
FD = Fertigdecke TS = Trennschiene
’ DD Deckendurchbruch
FL = Feuerldscher UK = Unterkante
FSA = Feststellanlage (Tiir) uz = Unterzug ab UK Rohdecke . . )
FT = Fertigteil iz = Uberzug ab OK Rohdecke Einlegearbeiten SB-Bereichen:
GK = Gipskarton VK = Vorderkante ' ) )
HK = Heizkérper W-FL - Wandfliese E E!_ ELT = Bereich Einlegearbeiten
iL. - im Lichten siehe Planung ELT
KB = Kernbohrung
AN
) -“ i ‘ + 2,50
&B = RohfuBbodenhghe UKRD = UK Rohdecke UKFD = UK Fertigdecke / ﬁ = Versprung Rohbau
= UK abgeh. Decke B

) ) . _ ~ . . + 250 _
gB = FertigfuBbodenhéhe  UKBD = UK Bestandsdecke DTL: xxx = Detailverweis %,, 300 © Versprung Ausbau
BEMERKUNGEN

1. Alle MaBe sind vor Baubeginn vor Ort und rechnerisch zu priifen, fir die Richtigkeit der MaBe haftet der Unternehmer.

2. Alle konstruktiven und tragenden Bauteile missen gemaB gepriifter, statischer Berechnung erstellt werden. Der
Unternehmer wird ausdricklich darauf hingewiesen, samtliche Ausfiihrungen der Leistungen nach den anerkannten Regeln
der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behérdlicher sowie sonstiger
Herstellerrichtlinien herzustellen. Der Unternehmer ist fir die Richtigkeit der Ausfiihrung allein verantwortlich.

3. Samfliche Arbeiten an konstruktiven Bauteilen, wie Stemmarbeiten, Bohrungen efc., diirfen erst nach Freigabe des

Statikers und Bauleitung

L. Alle Einlegeteile (z.B.: Leerrohrplanung Elektro, Aufzug, Sicherheitstechnik, ...) sind nicht dargestellt und missen aus den
jeweiligen Fachplanungen entnommen werden. Unstimmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und der Fachplanung

sind vor Ausfiihrung mit

5. Alle Einbauteile (z.B.: Halfenschienen fir Aufziige, Fassade, TGA und/oder z.B.: Konsolen, Tronsolen, Isokdrbe fir
Fertigteile) sind nicht od. nur vereinzelt dargestellt und missen aus den jeweiligen Fachplanungen entnommen werden.

Unstimmigkeiten sind vor

6. Alle konstruktiven und tragenden Bauteile missen gemaB3 des Brandschutzkonzepts und der geltenden baulichen
Brandschutzanforderung erstellt werden. Unstimmigkeiten sind vor Ausfiihrung mit der Bauleitung abzustimmen.

7. Die Hohe des FuBbodena

8. Tir-, Fenster- bzw. Bristungshohen beziehen sich auf OK FFB. Tirhchen geben das lichte Ma3 ab OK FFB an,

ausgefiihrt werden.

der Bauleitung abzustimmen.

Ausfiihrung mit der Bauleitung abzustimmen.

ufbaus schlieBt den Bodenbelag mit ein.

Bristungshohen von OKFFB bis OKR-Briistung.

9. Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und Fachfirmen giiltig.
Unstimmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und den Fachplanungen sind vor Ausfiihrung mit der Bauleitung

abzustimmen.

10. Alle Angaben zu tragendem Mauerwerk (Giite, Material, Mortelgruppe) sind der Statik und den Schalplanen zu

entnehmen.

11. Jeder Fehler bei Angaben von Massen (wie z.B.. m, m?, m>, Ifm) in den Zeichnungen kann nicht gegen den Bauherrn
verwendet werden. Der Unfternehmer haftet fir die Richtigkeit der Massen und verpflichtef sich gegeniiber dem
Bauherrn, diese Fehler frihzeitig aufzuzeigen. Die Angaben zu Massen in diesem Plan dirfen nicht zur Abrechnung

verwendet werden.

12. Jede Abweichungen / Anderungen / Verinderungen aller konstruktiven und tragenden Bauteile zu dieser Planung muss
der Unternehmer aufzeigen und dies in einer eigenen Planung darstellen und dem Bauherrn / Bauleitung zur schriftlichen

Freigabe zur Verfiigung stellen.

13. Der Unternehmer muss auf Veranderung / Fehler in der Planung hinweisen. Veranderung / Fehler in der Planung
dirfen nicht zu Nachtragen und/oder Verzug frihen, solange nicht vom Bauherrn schriftlich freigegeben.

WICHTIGE HINWEISE

Alle MaBBe wurden zeichnerisch ermittelt.

MaBe konnen vor Ort abweichen.

Abweichungen bis +/- 5cm sind maglich.

Baufrei nur gitig fir Rohbau, Innenausbau und Fassade

noch in Bearbeitung

Alle Fenster- und Tiroffnungen sind vor Ort

aufzumessen!

PV-Module nicht dargstellt.

Details Innendammung und
sich auf den Ubersichtspla

Achtung:

Alle FFB-Hohen wurden geandert! +2,5cm
Neue Hohen Betonbau und Verwaltungsbau:

0K FFB GG -3,175 und -2,895 und OK FFB EG +0,025
Neue Hohen Verbindungsbau:

0K GG -2,895 und -3,78
Neue Hohen Schulbau:

OK FFB GG -2,895 und OK FFB EG +1,03 und OK FFB 0G +4,93

Holzbauanschliisse, Verbindungsmittel und Stahlbauteile sind in den
Werkplangrundrissen nicht dargestellt. Die Ausfiihrungsdetails sind
der Tragwerksplanung zu entnehmen. Erforderliche
Branschutzbekleidungen und -maB3nahmen siehe abgestimmte

Putz des Betonbaus befinden
nen MST-KUB0O7-XXX.01 -0&4
separate Planung.

Index Datum Anderung Ausgegeben von
2 04.09.25 AN VW: Anpassung Fenster und Fassade, Brandriegel Hohe, PR-Fassade KUB

3 02.10.2025 AN VW: Anpassung Faserzementfassade Aufzugsschacht KUB

4 28.10.25 AN VW: Entfall Raffstore - Fuge West KUB

5 05.03.26/12.03 |AN VW: Anderung zu Holzfassade, Darstellung Durchbriiche Miillraum, KUB

.26 Ergadnzung Wartungsklappe

6 10.04.26 AN VW: Darstellung Brandschutzdetails, Gelandeanschlusshéhen (FRC) KUB

7 08.06.26 AN VW: Planung Fassadenbegriinung Westfassade KUB

PLANNUMMER PLANINHALT INDEX
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PROJEKT
Generalsanierung und Erweiter

PLANSTAND

ung der Musikschule Tibingen Ausfiihrungsplanung

INDEX
07

BAUHERR

Universitatsstadt Tibingen,

Hochbau und Gebaudemanagement

prrinTruT

BAUHERR: DATUM, UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT: DATUM, UNTERSCHRIFT

OBJEKT / PROJEKTADRESSE FACHPLANER

FrischlinstraBe &

72074 Tibingen

PLANINHALT

Ansichten Verwaltungsbau (BA 3) o
PLANNUMMER

MST-KUBOL-XXX.04-507

BAUTEIL/ABSCHNITT: PLANGROSSE: 1189x841 MASSSTAB: 1:50

ARCHITEKTENANGABEN FACHPLANERANGABEN

GEZEICHNET DATUM GEZ. DATUM DRUCK GEZEICHNET DATUM GEZ. DATUM DRUCK
LST 01.10.2023 08.06.26
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